

현대위아 (주) 귀하

Date 2020-06-25

참 조 : 매니저 권혁상

견적번호 Q_2020_0090_GK_WIA

납 기 : 발주후 6.5개월

상 호 그롭코리아 주식회사

납품장소 : 귀사 지정도

등록번호 220 - 87 - 36777

결제조건 : 아래 특이사항 참조

대표이사 박영규

견적유효기간 : 견적일로부터 1개월

주 소 경기도 수원시 영통구 광교로 156
광교비즈니스센터 1401호

담당자 : 부장 최재창



하기와 같이 견적하니, 검토하여 주시기 바랍니다.

번호	내 용	단위	수량	단 가	금 액
	MQ4 기종 적용 작업 (GM4585)				
1	설계비 (GROB)	식	1	184,477,000	184,477,000
2	Fixture & Gripper 제작 및 설치	식	1	271,770,000	271,770,000
3	장비 사전 점검 및 제품 시운전	식	1	48,000,000	48,000,000
4	양산 지원 및 교육	식	1	4,500,000	4,500,000
5	Documatation (GROB)	식	1	2,000,000	2,000,000
6	일반관리비 및 이윤(15%=>2.9%)	식	1	14,812,000	14,812,000
7	안전산업관리비 (1.99%)	식	1	10,164,000	10,164,000
합			계(V.A.T 별도) / 십만단위 절사		
			535,000,000 Korea Won		
----- 특이 사항 -----					
1. 작업인원 근무 시간 : 1일 8시간 & 주 40시간					
2. 개조공사시 2주간 라인 정지가 필요함					
3. 톨은 사급 조건임					
4. 설계는 GROB에서 진행됨.					
5. 지불조건 : 계약금 30%, 중도금(입하) : 50%, 잔금(FAC) : 20%					
6. MQ4 Housing (47313-4G300) & MQ4 Cover (47314-4G300) 검토 견적임					
7. 개조 공사전 장비별 사전 검사 필요 (장비별 2일 정지가 필요함)					
8. 22120865-02_tolerance_restrictions_2020-04-22 적용됨.					
9. C/T(7.5분/SET)는 상호 협의후 추진					



Research & Development
Engineering
Special Machine Tools
Manufacturing Systems
Assembly and Test Systems

번호	내 용	단위	수량	단 가	금 액
	견적 상세 내역				
1	설계비 (GROB)				
	GROB 설계 비용	식	1	180,727,000	180,727,000
	- . Fixture 설계			49,719,000	
	- . gripper 설계			22,935,000	
	- . process cost at GROB (tool layout, process sheet, NC program)			97,963,000	
	- . documentation			10,110,000	
	자동화 프로그램 점검	MD	5	750,000	3,750,000
2	Fixture & Gripper 제작 및 설치				
	OP10 fixture x 4	식	4	45,400,000	181,600,000
	Fixture 설치, Geometric 및 동작 확인 작업	MD	8	750,000	6,000,000
	Gripper x 2	식	2	35,500,000	71,000,000
	Gripper 설치 작업 및 동작 확인	MD	3	750,000	2,250,000
	wear parts (3ea / 종류별)	ea	3	3,640,000	10,920,000
3	장비 사전 점검 및 제품 시운전				
	장비 사전 점검	MD	6	750,000	4,500,000
	Tool loading 및 포켓 재 정렬	MD	1	750,000	750,000
	Test cutting (MQ4 case & housing)	MD	3	750,000	2,250,000
	N1 (MQ4 case & housing)	MD	4	750,000	3,000,000
	N3 (MQ4 case & housing)	MD	6	750,000	4,500,000
	N10 (MQ4 case & housing)	MD	10	750,000	7,500,000
	Loading & Unloading position setting	MD	6	750,000	4,500,000
	자동화 프로그램 점검 및 시운전	MD	18	750,000	13,500,000
	툴 셋팅 지원 작업	MD	10	750,000	7,500,000



Research & Development
Engineering
Special Machine Tools
Manufacturing Systems
Assembly and Test Systems

번호	내 용	단위	수량	단 가	금 액
4	양산 지원 및 교육				
	양산 지원	MD	3	750,000	2,250,000
	생산 교육 (2 shifts * 1day)	MD	1	750,000	750,000
	전기 교육 (2 shifts * 1day)	MD	1	750,000	750,000
	기계 교육 (2 shifts * 1day)	MD	1	750,000	750,000
5	Documatation (GROB)	식	1	2,000,000	2,000,000
6	일반관리비 및 이윤 (15% => 2.9%)				14,812,000
7	안전산업관리비 (1.99%)				10,164,000
	합계 / 십만단위 절사				535,000,000