

見 積 書

현대 위아 貴下

(주)지이엠



대표 : 송 철 영 (인)

주소 : 경남 창원시 성산구

성산패총로24번길 1

전화: 055-282-9488

Fax: 055-282-9484 / 9490

견적담당: 정대현부장

연 락 처 : 010-3452-0737

견적금액: 一 金 일 억 삼 천 이 백 만 원 整 (₩132,000,000)

번호	상세품목내역	견적금액 (천원)				비 고
		기계부분	전기부분	관리/이윤 (안전관리비포함)	합 계	
1	IDA 통전 검사 장치(3가지 측정)	51,384	61,772	3,787	103,631	
2	DOT MARKER설치 공사	14,116		1,040	28,468	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
견적 합계		65,500	61,772	4,827	132,000	

공개입찰가 (견적時 공란)	132,000
----------------	---------

특 기 사 항	1. VAT 제외 2. 기본 유틸리티공사 제외 3. 산업안전관리비 1,602,000 원 포함	외주계획 업체명 (자작時 공란)	
		설계외주	
		제작외주	
		전기외주	
		설치외주	

A. 원가항목별 견적가 종합(상세견적 첨부)

□ 현대/기아 요구사항과 견적조건 일치여부 CHECK: 1.일치함 2.일부상이(상이내역 첨부참조)

순번	원가구분			단위	수량	단가	금 액(원)	비 고	
1	기계 부문	자재비	철 자재(SS,SUS등)	kg	0		7,100,000	加工必要資材	
			일반구매품	식	1		29,800,000	加工不要資材	
			외주제작품	식	1		0	既加工SUB資材	
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함	
		소계						36,900,000	
		노무비	기존설비 철거	M/D	15	250,000	4,500,000	개조공사時	
			설계	M/D	10	300,000	3,000,000		
			제작(제관,가공)	M/D	3	250,000	750,000		
			조립	M/D	12	250,000	3,000,000	정도검사포함	
			설치	M/D	25	300,000	7,500,000		
			시운전	M/D	25	300,000	7,500,000		
			양산대응	M/D	2	300,000	600,000		
			도장	M/D	3	250,000	750,000		
			소계						27,600,000
		일반관리 및 이윤						3,225,000	
기계 소계						67,725,000			
2	전기 부문	자재비	기계/전기자재	식	1		12,080,000		
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함	
		노무비	철거(개조시)	M/D	15	300,000	4,500,000		
			설계,프로그램	M/D	37	300,000	11,100,000		
			제작	M/D	15	250,000	3,750,000		
			조립	M/D	10	250,000	2,500,000		
			설치	M/D	29	300,000	8,700,000		
			시운전	M/D	35	300,000	10,500,000		
			양산대응	M/D	19	300,000	5,700,000		
		소계						46,750,000	
		일반관리 및 이윤						2,941,500	
전기 소계						61,771,500			
3	자재비 합계						48,980,000		
	노무비 합계						74,350,000		
	중간 합계						123,330,000		
4	포장,운송 및 중장비 사용료						1,000,000		
5	표준안전관리비			설치/철거/수리금액 기준			1,602,000	43,200,000	
6	일반관리비						0		
7	이 윤						6,166,500		
합 계				3~7항 합계			132,098,500		

주1. 표준안전관리비:(설치/철거/시운전 공사 관련 금액)의 @2.66%,㉞1.95%+기초액,㉟2.02%(50억 이상일경우)

주2. 제작을 전량 외주할경우 자재비중 [외주제작품] 항목은 삭제함