

見 積 書

현대위아(주) 貴下

견적일자		2021-07-30
견적번호		QV210730-03
납 기	입하	2021-11-15
	최종검수	2021-12-31
견적유효기간		견적일로부터30일
인도장소		창원3공장
담당자		구매/임형석 님

(주)동서기전



대표 : 김 연 규
주소 : 창원시 의창구 팔용로346번길 34
전화: 82-55-297-3115
Fax: 82-55-296-3669
E-mail: chrcho@dongseomecha.co.kr
견적담당: 조 충 래 상무
연 락 처 : 82-55-290-3232

공 사 명: CVJ 조립 110라인 개조

최종견적금액: 一금팔억이천오백만원整 (₩825,000,000)

번호	상세품목내역	견적금액 (원)				비 고
		기계부문	전기부문	관리/이윤 (안전관리비포함)	합 계	
1	MAIN CON'V 개조	153,318,975	207,262,350	23,343,887	235,936,503	
2	완성비전 개조	137,305,170		20,905,673	211,293,492	
3	BOOT 조립기	168,571,651		25,666,213	259,408,243	
4	CG SUB 조립기 CON'V 변경	52,021,553		7,920,645	80,053,908	
5	스테킹 CON'V 변경	24,893,651		3,790,232	38,307,854	
견적 합계		536,111,000	207,262,350	81,626,650	825,000,000	

공개입찰가 (견적時 공란)	
----------------	--

특 기 사 항	1. VAT 제외 2. 기본 유틸리티공사 제외	외주계획 업체명 (자작時 공란)	
		설계외주	
		제작외주	
		전기외주	
		설치외주	

A. 원가항목별 견적가 종합(상세견적 첨부)

□ 현대/기아 요구사항과 견적조건 일치여부 CHECK: 1.일치함 2.일부상이(상이내역 첨부참조)

순번	원가구분			단위	수량	단가	금 액(원)	비 고	
1	기계 부분	자재비	철 자재(SS,SUS등)	kg	0		10,340,000	加工必要資材	
			일반구매품	식	1		251,471,000	加工不要資材	
			외주제작품	식	1		155,750,000	既加工SUB資材	
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함	
		소계						417,561,000	
		노무비	기존설비 철거	M/D	10	300,000	3,000,000	개조공사時	
			설계	M/D	103	350,000	36,050,000		
			제작(제관,가공)	M/D	53	300,000	15,900,000		
			조립	M/D	90	300,000	27,000,000	정도검사포함	
			설치	M/D	37	300,000	11,100,000		
			시운전	M/D	37	300,000	11,100,000		
			양산대응	M/D	43	300,000	12,900,000		
			도장	M/D	0	300,000	0		
소계						117,050,000			
일반관리 및 이윤						80,191,650			
기계 소계						614,802,650			
2	전기 부분	자재비	기계/전자자재	식	1		94,540,000		
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함	
		노무비	철거(개조시)	M/D	12	300,000	3,600,000		
			설계,프로그램	M/D	100	350,000	35,000,000		
			제작	M/D	45	300,000	13,500,000		
			조립	M/D	65	300,000	19,500,000		
			설치	M/D	15	300,000	4,500,000		
			시운전	M/D	18	300,000	5,400,000		
			양산대응	M/D	14	300,000	4,200,000		
		소계						85,700,000	
		일반관리 및 이윤						27,022,350	
전기 소계						207,262,350			
3	자재비 합계						512,101,000		
	노무비 합계						202,750,000		
	중간 합계						714,851,000		
4	포장,운송 및 중장비 사용료						1,500,000		
5	표준안전관리비			설치/철거/수리금액 기준			1,435,000	38,700,000	
6	일반관리비						35,742,550		
7	이 윤						71,471,450		
합 계				3~7항 합계			825,000,000		

주1. 표준안전관리비:(설치/철거/시운전 공사 관련 금액)의 @2.66%,㉠1.95%+기초액,㉡2.02%(50억 이상일경우)

주2. 제작을 전량 외주할경우 자재비중 [외주제작품] 항목은 삭제함

B. 단위장비별 견적가 종합(상세견적 첨부)

단위:원

순번	단위장비명	수량						포장/운송	기계소계	전기소계	표준안전	일반관리비	합 계	비 고
			자재비	철거	제작	설치/시운전	양산대응	증장비사용			관리비	이윤		
1	MAIN CON'V 개조	1식	116,290,000	1,500,000	23,400,000	7,200,000	4,500,000	428,975	153,318,975	59,273,641	410,387	22,933,500	235,936,503	
2	완성비전 개조	1식	109,571,000	1,500,000	19,250,000	3,600,000	3,000,000	384,170	137,305,170	53,082,649	367,523	20,538,150	211,293,492	
3	BOOT 조립기	1식	135,400,000	0	22,500,000	7,200,000	3,000,000	471,651	168,571,651	65,170,378	451,213	25,215,000	259,408,243	
4	CG SUB 조립기 CON'V 변경	1식	39,376,000	0	8,000,000	3,000,000	1,500,000	145,553	52,021,553	20,111,711	139,245	7,781,400	80,053,908	
5	스테킹 CON'V 변경	1식	16,924,000	0	5,800,000	1,200,000	900,000	69,651	24,893,651	9,623,971	66,632	3,723,600	38,307,854	
합 계			417,561,000	3,000,000	78,950,000	22,200,000	12,900,000	1,500,000	536,111,000	207,262,350	1,435,000	80,191,650	825,000,000	
			51%	0%	10%	3%	2%	0%	65%	25%	0%	10%	100%	

주) 전기비용은 턴키장비의 공통비용으로서 총 전기비용을 단위장비별 기계금액의 비율에 따라 배분함

MAIN CON'V 개조

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철자재	FRAME 류	SS41	KG	150	1,300	195,000		
		BASE 류	SS41	KG	150	2,500	375,000		
		BRACKET 류	SS41	KG	150	1,300	195,000		
		기타자재		LOT	1	50,000	50,000		
							0		
							0		
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						815,000		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
	구매품 (유공압품외)	AIR CYL' 류		식	1	700,000	700,000		
		직선운동 류 (LM GUIDE / BALL BUSH)		식	1	2,200,000	2,200,000		
		회전운동 류 (BEARING / PULLEY)		식	1	800,000	800,000		
		SERVO PRESS...SET		식	2	20,000,000	40,000,000		
		LVDT & INDICATOR...SET		식	2	1,950,000	3,900,000		
		전자변 밴드 톨		식	1	14,000,000	14,000,000		
		전자변 밴드 톨 SPARE		식	1	14,000,000	14,000,000		
		전자변 밴드 톨 캘리브레이션		식	1	750,000	750,000		
		PRX' SENSOR		식	40	35,000	1,400,000		
		SENSOR CABLE		식	40	14,000	560,000		
		PHOTO' SENSOR		식	5	185,000	925,000		
		SENSOR CABLE		식	10	14,000	140,000		
		LM CLAMP		식	4	450,000	1,800,000		
		기타 구매품		식	1	1,500,000	1,500,000		
							0		
							0		
		※ 견적 범위						0	
		1. 전장류 재사용(전장반/PLC/조작반/잡자재)						0	
		2. PALLET 하부 지그 개조(OUT BOARD 안착부)						0	
		3. 차종별 작업위치 변경 서보 재사용						0	
		4. IN BOARD 가조립공정 기존칼럼 재사용(철거 노)						0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			

BOOT 조립기

(첨부)

[illegible]

스테킹 CON'V 변경

(첨부)

[illegible]