

見 積 書

현대 위아 貴下

견적일자	2022-03-03
견적번호	GD1_220211-004
납기	입하
	최종검수
견적유효기간	견적일로부터30일
인도장소	현대위아 공장
지불조건	현대위아 기준

(주)지이엠



대표 : 송 칠 영 (인)

주소 : 경남 창원시 성산구

성산패총로24번길 1

전화: 055-282-9488

Fax: 055-282-9484 / 9490

견적담당: **한대근차장**

연 락 처 : **010-4585-6310**

견적금액: 一금사억사천팔백만원整(W448,000,000)

번호	상세품목내역	견적금액 (천원)				비 고
		기계부분	전기부분	관리/이윤 (안전관리비포함)	합 계	
1	ROBOT HAND및 BASE	54,054	246,100	624	121,325	
2	운반구 가이드 및 CLAMP	33,934		392	76,165	
3	FENCE 및 SHUTTER	53,153		613	119,303	
4	인스토키	58,459		674	131,211	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
견적 합계		199,600	246,100	2,303	448,000	

공개입찰가 (견적時 공란)	
----------------	--

특 기 사 항	1. VAT 제외	외주계획 업체명 (자작時 공란)	
	2. 기본 유틸리티공사 제외	설계외주	
	3. 산업안전관리비 2,303,000 원 포함	제작외주	
		전기외주	
		설치외주	

A. 원가항목별 견적가 종합(상세견적 첨부)

□ 현대/기아 요구사항과 견적조건 일치여부 CHECK: 1.일치함 2.일부상이(상이내역 첨부참조)

순번	원가구분			단위	수량	단가	금 액(원)	비 고	
1	기계 부문	자재비	철 자재(SS.SUS등)	kg	0		97,200,000	加工必要資材	
			일반구매품	식	1		62,400,000	加工不要資材	
			외주제작품	식	1		0	既加工SUB資材	
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함	
		소계						159,600,000	
		노무비	기존설비 철거	M/D	1	250,000	300,000	개조공사時	
			설 계	M/D	32	300,000	9,600,000		
			제작(제관,가공)	M/D	0	250,000	0		
			조립	M/D	26	250,000	6,500,000	정도검사포함	
			설 치	M/D	24	300,000	7,200,000		
			시운전	M/D	20	300,000	6,000,000		
			양산대응	M/D	34	300,000	10,200,000		
			도장	M/D	0	250,000	0		
		소계						39,800,000	
일반관리 및 이윤						0			
기계 소계						199,400,000			
2	전기 부문	자재비	기계/전기자재	식	1		153,400,000		
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함	
		노무비	철거(개조시)	M/D	8	250,000	2,000,000		
			설계,프로그램	M/D	24	300,000	7,200,000		
			제작	M/D	0	250,000	0		
			조립	M/D	60	250,000	15,000,000		
			설치	M/D	40	250,000	10,000,000		
			시운전	M/D	60	300,000	18,000,000		
			양산대응	M/D	28	300,000	8,400,000		
		소계						60,600,000	
		일반관리 및 이윤						32,100,000	
전기 소계						246,100,000			
3	자재비 합계						313,000,000		
	노무비 합계						100,400,000		
	중간 합계						413,400,000		
4	포장,운송 및 중장비 사용료						200,000		
5	표준안전관리비			설치/철거/수리금액 기준			2,303,000	62,100,000	
6	일반관리비						10,700,000		
7	이 윤						21,400,000		
합 계				3~7항 합계			448,003,000		

주1. 표준안전관리비:(설치/철거/시운전 공사 관련 금액)의 ㉠2.66%,㉡1.95%+기초액,㉢2.02%(50억 이상일경우)

주2. 제작을 전량 외주할경우 자재비중 [외주제작품] 항목은 삭제함

B. 단위장비별 견적가 종합(상세견적 첨부)

단위:원														
순번	단위장비명	수량	자재비	철거	제작	설치/시운전	양산대응	포장/운송 중장비사용	기계소계	전기소계	표준안전	일반관리비	합 계	비 고
											관리비	이윤		
1	ROBOT HAND및 BASE	1식	38,100,000	0	3,900,000	3,600,000	8,400,000	54,162	54,054,162	66,646,941	623,681	0	121,324,784	
2	운반구 가이드 및 CLAMP	1식	26,400,000	0	3,900,000	3,000,000	600,000	34,002	33,934,002	41,839,468	391,533	0	76,165,004	
3	FENCE 및 SHUTTER	1식	45,600,000	0	3,900,000	3,000,000	600,000	53,260	53,153,260	65,536,158	613,286	0	119,302,705	
4	인스토키	1식	49,500,000	300,000	4,400,000	3,600,000	600,000	58,576	58,458,576	72,077,432	674,499	0	131,210,508	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
합 계			159,600,000	300,000	16,100,000	13,200,000	10,200,000	200,000	199,600,000	246,100,000	2,303,000	0	448,003,000	
			36%	0%	4%	3%	2%	0%	45%	55%	1%		100%	

주) 전기비용은 턴키장비의 공통비용으로서 총 전기비용을 단위장비별 기계금액의 비율에 따라 배분함

□ 전기부문: 전기부문(공통)

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철 자 재	인스토키	식	3	1,500,000	4,500,000	
		배출자동화	식	6	1,500,000	9,000,000	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						13,500,000	
	설치/해체/ 시운전 공사 자재					0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
	전기자재	인스토키	식	3	9,000,000	27,000,000	
		배출자동화	식	6	9,000,000	54,000,000	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
		매뉴얼 작성	식	9	500,000	4,500,000	
		PLC 보전교육	MD	28	300,000	8,400,000	
		ROBOT 교육	MD	12	500,000	6,000,000	
		ROBOT 시운전	MD	18	500,000	9,000,000	
		ROBOT 양산대응	MD	14	500,000	7,000,000	
		ROBOT 티칭 및 프로그램	식	6	4,000,000	24,000,000	
						0	
						0	
						0	
						0	
						139,900,000	
	자재비 소계					153,400,000	
노무비	기존설비 철거		M/D	8	250,000	2,000,000	
	전기 설계/프로그램		M/D	24	300,000	7,200,000	
	전기 제작		M/D	0	250,000	0	
	전기 조립		M/D	60	250,000	15,000,000	
	전기 설치		M/D	40	250,000	10,000,000	
	전기 시운전		M/D	60	300,000	18,000,000	
	전기 양산대응		M/D	28	300,000	8,400,000	
	노무비 소계					60,600,000	
	운반및중장비사용, 표준안전관리비			* 기계부문에 포함시킴		0	
	일반관리비					10,700,000	
이 윤						21,400,000	
합 계						246,100,000	

□ 단위공사명(전기제외): ROBOT HAND및 BASE

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철자재	■ FRAME및 BASE류	제관,가공	식	6	1,000,000	6,000,000		
		■ 정도 부품류	가공	식	6	500,000	3,000,000		
		■ ROBOT BASE	제관,가공	식	6	2,000,000	12,000,000		
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
			기타		식	1	0	0	
							21,000,000		
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재							0	
								0	
								0	
								0	
	구매품 (유공압품외)	■ 그리퍼류		식	6	1,700,000	10,200,000		
		■ SENSOR 및 CABLE류		식	6	300,000	1,800,000		
		■ 드레스 팩	CPS	식	6	600,000	3,600,000		
								0	
								0	
							0		
							0		
							0		
■ 일반 자재류							0		
F.R.L UNIT			식	6	0	0			
SOL. VALVE			식	6	100,000	600,000			
MANIFOLD			식	6	100,000	600,000			
SPEED CON			식	6	0	0			
■ 잡자재			식	6	50,000	300,000			
							0		
							0		
		기타		식	1	0	0		
						17,100,000			
외주제작품			식				0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
자재비 소계						38,100,000			
노무비	기존설비 철거		M/D	0	250,000	0			
	기계 설계		M/D	8	300,000	2,400,000			
	기계 제작(제관,가공)		M/D	0	250,000	0			
	기계 조립		M/D	6	250,000	1,500,000			
	기계 설치		M/D	6	300,000	1,800,000			
	기계 시운전		M/D	6	300,000	1,800,000			
	기계 양산대응		M/D	28	300,000	8,400,000			
	기계 도장		M/D	0	250,000	0			
노무비 소계						15,900,000			
운반및중장비사용						677,844			
일반관리비						0			
이윤						0			
합계						54,677,844			

□ 단위공사명(전기제외):

운반구 가이드 및 CLAMP

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	■ FRAME및 BASE류	제관,가공	식	12	1,000,000	12,000,000	
		■ 정도 부품류	가공	식	12	500,000	6,000,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			

□ 단위공사명(전기제외): FENCE 및 SHUTTER

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철 자재	■ FENCE류	제관,가공	식	6	2,500,000	15,000,000		
		■ SHUTTER류	제관,가공	식	6	2,500,000	15,000,000		
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			

□ 단위공사명(전기제외): 인스토키

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	■ FRAME및 BASE류	제관,가공	식	3	3,500,000	10,500,000	
		■ 정도 부품류	가공	식	3	3,500,000	10,500,000	
		■ 운반구	가공,제관	식	6	1,200,000	7,200,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							28,200,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	기어드 모터류		식	3	500,000	1,500,000	
		AIR CYLINDER류		식	3	1,000,000	3,000,000	
		체인 및 베어링류		식	3	4,500,000	13,500,000	
		SENSOR 및 CABLE류		식	3	300,000	900,000	
							0	
							0	
		■ 일반 자재류					0	
		F.R.L UNIT		식	3	300,000	900,000	
		SOL. VALVE		식	3	300,000	900,000	
		MANIFOLD		식	3	200,000	600,000	
		SPEED CON		식	3	0	0	
		■ 잡자재		식	3	0	0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재		식			0	
							21,300,000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	자재비 소계						49,500,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	1	300,000	300,000	
	기계 설계			M/D	8	300,000	2,400,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	0	250,000	0	
	기계 조립			M/D	8	250,000	2,000,000	
	기계 설치			M/D	6	300,000	1,800,000	
	기계 시운전			M/D	6	300,000	1,800,000	
	기계 양산대응			M/D	2	300,000	600,000	
	기계 도장			M/D	0	250,000	0	
	노무비 소계						8,900,000	
	운반및중장비사용						733,075	
일반관리비							0	
이 윤							0	
합 계							59,133,075	