

見 積 書

현대 위아 貴下

견적일자	2022-03-08
견적번호	GD1_220308-001
납 기	입하 2022.04.20
	최종검수 2022.04.20
견적유효기간	견적일로부터30일
인도장소	
담당자	설비구매팀/임형석 책임님

쥬지이엠



대표 : 송 철 영 (인)

주소 : 경남 창원시 성산구

성산패총로24번길 1

전화: 055-282-9488

Fax: 055-282-9484 / 9490

견적담당: 이진욱부장

연 락 처 : 010-2980-6618

공사명: 위아 CVJ 조립 108라인 개조(3D비전, 나사검사장치, D-COVER 압입)

견적금액: 一금일억사천팔백만원정(W148,000,000)

번호	상세품목내역	견적금액 (천원)				비 고
		기계부분	전기부분	관리/이윤 (안전관리비포함)	합 계	
1	스파이더 비전검사 개조	82,076	32,982	4,553	111,416	
2	나사검사장치 개조	21,649		1,201	29,388	
3	D/COVER 압입기 개조	5,485		304	7,446	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
견적 합계		109,210	32,982	6,059	148,000	

공개입찰가 (견적時 공란)

148,000,000

특 기 사 항	1. VAT 제외	외주계획 업체명 (자작時 공란)	
	2. 기본 유틸리티공사 제외	설계외주	
	3. 산업안전관리비 623,000 원 포함	제작외주	
		전기외주	
		설치외주	

A. 원가항목별 견적가 종합(상세견적 첨부)

□ 현대/기아 요구사항과 견적조건 일치여부 CHECK: 1.일치함 2.일부상이(상이내역 첨부참조)

순번	원가구분			단위	수량	단가	금 액(원)	비 고	
1	기계 부문	자재비	철자재(SS,SUS등)	kg	0		13,510,000	加工必要資材	
			일반구매품	식	1		73,700,000	加工不要資材	
			외주제작품	식	1		0	既加工SUB資材	
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함	
		소계						87,210,000	
		노무비	기존설비 철거	M/D	4	250,000	1,000,000	개조공사時	
			설계	M/D	16	300,000	4,800,000		
			제작(제관,가공)	M/D	24	250,000	6,000,000		
			조립	M/D	4	250,000	1,000,000	정도검사포함	
			설치	M/D	8	300,000	2,400,000		
			시운전	M/D	8	300,000	2,400,000		
			양산대응	M/D	13	300,000	3,900,000		
			도장	M/D	0	250,000	0		
		소계						21,500,000	
일반관리 및 이윤						5,435,500			
기계 소계						114,145,500			
2	전기 부문	자재비	기계/전기자재	식	1		13,580,000		
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함	
		노무비	철거(개조시)	M/D	2	250,000	500,000		
			설계,프로그램	M/D	20	300,000	6,000,000		
			제작	M/D	4	250,000	1,000,000		
			조립	M/D	4	250,000	1,000,000		
			설치	M/D	8	300,000	2,400,000		
			시운전	M/D	8	300,000	2,400,000		
			양산대응	M/D	6	300,000	1,800,000		
		소계						15,100,000	
일반관리 및 이윤						4,302,000			
전기 소계						32,982,000			
3	자재비 합계						100,790,000		
	노무비 합계						36,600,000		
	중간 합계						137,390,000		
4	포장,운송 및 중장비 사용료						500,000		
5	표준안전관리비			설치/철거/수리금액 기준			623,000	16,800,000	
6	일반관리비						3,608,200		
7	이 윤						6,129,300		
합 계				3~7항 합계			148,250,500		

주1. 표준안전관리비:(설치/철거/시운전 공사 관련 금액)의 @2.66%,㉠1.95%+기초액,㉡2.02%(50억 이상일 경우)

주2. 제작을 전량 외주할경우 자재비중 [외주제작품] 항목은 삭제함

B. 단위장비별 견적가 종합(상세견적 첨부)

[illegible]

주) 전기비용은 터키장비의 공통비용으로서 총 전기비용을 단위장비별 기계금액의 비율에 따라 배분함

□ 전기부문: **전기부문(공통)**

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	SERVO PANEL	400*500	EA	1	350,000	350,000
		터치PC 거치대		EA	1	500,000	500,000
		각종명판		식	1	200,000	200,000
						0	
						0	
		기타 잡자재		식	1	100,000	100,000
						1,150,000	
	설치/해체/시운전 공사 자재					0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
	전기자재	PLC POSITION MODULE	QD77MS2	식	1	930,000	930,000
		계전품 ASSY	ELB외/MC외	식	1	1,000,000	1,000,000
		CABLE ASSY		식	1	1,300,000	1,300,000
		산업용 PC(터치 PC)		식	1	2,800,000	2,800,000
		일반 구매품		식	1	400,000	400,000
						0	
		최종검사공정 이중검출 시스템 PLC 프로그램 개조		식	1	6,000,000	6,000,000
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						12,430,000	
	자재비 소계					13,580,000	
노무비	기존설비 철거		M/D	2	250,000	500,000	
	전기 설계/프로그램		M/D	20	300,000	6,000,000	
	전기 제작		M/D	4	250,000	1,000,000	
	전기 조립		M/D	4	250,000	1,000,000	
	전기 설치		M/D	8	300,000	2,400,000	
	전기 시운전		M/D	8	300,000	2,400,000	
	전기 양산대응		M/D	6	300,000	1,800,000	
	노무비 소계					15,100,000	
운반및중장비사용,표준안전관리비				* 기계부문에 포함시킴		0	
일반관리비						1,434,000	
이 윤						2,868,000	
합 계						32,982,000	

□ 단위공사명(전기제외): **스파이더 비전검사 개조**

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철 자재	■ SPIDER VISION HEAD					0	
		-HEAD FRAME		ST	1	800,000	800,000	
		-VISION ADJUST		ST	1	300,000	300,000	
		-MOTOR BASE		ST	1	300,000	300,000	
		-VISION COVER		ST	1	50,000	50,000	
							0	
		■ SPIDER 정렬장치					0	
		-정렬장치 FRAME		ST	1	600,000	600,000	
		-정렬장치 JIG		ST	1	400,000	400,000	
							0	
		■ PALLET 절각장치					0	
		-CYLINDER BRACKET		ST	1	200,000	200,000	
		-SOL BRACKET		ST	1	50,000	50,000	
							0	
		■ #20 메인라인 리틀링 추가					0	
		-리틀링 추가		ST	1	6,000,000	6,000,000	
							0	
		■ BOOT 조립기 측면 COVER 처리					0	
		-측면부 COVER		ST	1	2,500,000	2,500,000	
							0	
						0		
						0		
						0		
	기타자재		ST	1	200,000	200,000		
						11,400,000		
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
						0		
구매품 (유공압품외)	센서류		식	1	200,000	200,000		
	VISION SYSTEM		ST	1	56,000,000	56,000,000		
	서보모터류		ST	1	1,300,000	1,300,000		
	공압품		ST	1	2,000,000	2,000,000		
	일반 구매품		식	1	800,000	800,000		
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
						60,300,000		
	외주제작품						0	
						0		
						0		
						0		
자재비 소계						71,700,000		
노무비	기존설비 철거		M/D	2	250,000	500,000		
	기계 설계		M/D	6	300,000	1,800,000		
	기계 제작(제관,가공)		M/D	10	250,000	2,500,000		
	기계 조립		M/D	4	250,000	1,000,000		
	기계 설치		M/D	4	300,000	1,200,000		
	기계 시운전		M/D	4	300,000	1,200,000		
	기계 양산대응		M/D	6	300,000	1,800,000		
	기계 도장		M/D	0	250,000	0		
	노무비 소계					10,000,000		
운반및충장비사용						843,980		
일반관리비						1,634,000		
이윤						2,451,000		
합계						86,628,980		

나사검사장치 개조

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철자재	■ BRACKET 류		식	1	300,000	300,000		
		■ CLAMP 개조		식	1	500,000	500,000		
		■ 나사지그		식	2	50,000	100,000		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
			기타자재		ST	1	100,000	100,000	
								1,000,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0		
							0		
							0		
	자재비	구매품 (유공압품외)	센서류		식	1	150,000	150,000	
			나사검사 장치		ST	1	13,000,000	13,000,000	
			일반 구매품		식	1	100,000	100,000	
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
								13,250,000	
외주제작품							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
						0			
자재비 소계						14,250,000			
노무비	기존설비 철거		M/D	2	250,000	500,000			
	기계 설계		M/D	6	300,000	1,800,000			
	기계 제작(제관,가공)		M/D	8	250,000	2,000,000			
	기계 조립		M/D	0	250,000	0			
	기계 설치		M/D	2	300,000	600,000			
	기계 시운전		M/D	2	300,000	600,000			
	기계 양산대응		M/D	6	300,000	1,800,000			
	기계 도장		M/D	0	250,000	0			
노무비 소계						7,300,000			
운반및중장비사용						222,617			
일반관리비						431,000			
이 윤						646,500			
합 계						22,850,117			

□ 단위공사명(전기제외): D/COVER 압입기 개조

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	■ TRANSFER FRAME		EA	2	200,000	400,000	
		■ SUPPORT SHAFT		EA	4	150,000	600,000	
		■ MOTOR BRACKET		EA	1	60,000	60,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타		식	1	50,000	50,000	
							1,110,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	COUPLING		EA	1	50,000	50,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		잡자재		식	1	100,000	100,000	
							150,000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
	자재비 소계						1,260,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	0	250,000	0	
	기계 설계			M/D	4	300,000	1,200,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	6	250,000	1,500,000	
	기계 조립			M/D	0	250,000	0	
	기계 설치			M/D	2	300,000	600,000	
	기계 시운전			M/D	2	300,000	600,000	
	기계 양산대응			M/D	1	300,000	300,000	
	기계 도장			M/D	0	250,000	0	
	노무비 소계						4,200,000	
	운반및충장비사용						56,403	
일반관리비							109,200	
이 윤							163,800	
합 계							5,789,403	