

# 見 積 書

2022 年 06 月 07 日

현대 위아 주식회사 貴下

下記와 如히 見積하나이다.



(주) 와 스텍 기 연  
WASTECH INSTITUTE CO., LTD.

工 事 名 : 외륜 POWDER PAINTING LINE 이설공사 견적서

工 事 金 額 : 일억구천팔백만원정 ₩198,000,000

契 約 條 件 :

納 期 :

有 效 期 間 : 견적일로 부터 30 일

문 서 번 호 : WST22-0607-001

본사/공장 : 경남 김해시 진례면 테크노밸리로 143

T. 055) 345-0870~2 / F. 055) 345-9450

e-mail : wastech@wastech.co.kr

homepage : http://www.wastech.co.kr

(V.A.T 별도)

|       | 品 名                                                                                                               | 規 格 | 數 量 | 單 位 | 單 價           | 金 額        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---------------|------------|
| 1-0   | 1, 2호기 WASHING , IN STOCKER SYSTEM<br>. 기계 분해 및 이설                                                                |     | 2   | LOT | 5,500,000     | 11,000,000 |
| 2-0   | 1, 2호기 PAINT SYSTEM<br>. 로봇트,기계, 분해 및 이설                                                                          |     | 2   | LOT | 7,250,000     | 14,500,000 |
| 3-0   | 1, 2호기 건조로(방청, OUT STOCKER)<br>. 기계, 분해 및 이설                                                                      |     | 2   | LOT | 5,500,000     | 11,000,000 |
| 4-0   | 1, 2호기 Fence외 철거 및 신규 제작비<br>. Fence Size: 5,000W x 12,000L x 3,000H<br>. Fence 제작: 알루미늄 프로파일 8080 - PC 5T 5면 마감. |     | 1   | LOT | 28,500,000    | 28,500,000 |
| 5-0   | 1, 2호기 장비청소 대행.                                                                                                   |     | 1   | LOT | 3,000,000     | 3,000,000  |
| 6-0   | 3호기 WASHING , IN STOCKER SYSTEM<br>. 기계, 분해 및 이설                                                                  |     | 1   | LOT | 7,500,000     | 7,500,000  |
| 7-0   | 3호기 PAINT SYSTEM<br>. 기계, 분해 및 이설<br>. 로봇트 기계, 분해 이설                                                              |     | 1   | LOT | 7,250,000     | 7,250,000  |
| 8-0   | 3호기 건조로(방청, OUT STOCKER)<br>. 기계, 분해 및 이설                                                                         |     | 1   | LOT | 5,500,000     | 5,500,000  |
| 9-0   | 3, 4호기 Fence외 철거 및 신규 제작비<br>. Fence Size: 5,000W x 12,000L x 3,000H<br>. Fence 제작: 알루미늄 프로파일 8080 - PC 5T 5면 마감. |     | 1   | LOT | 28,500,000    | 28,500,000 |
| 10-0  | 3호기 장비청소 대행.                                                                                                      |     | 1   | LOT | 1,500,000     | 1,500,000  |
| 11-0  | 5, 6호기 Fence 신규 제작비<br>. Fence Size: 5,000W x 12,000L x 3,000H<br>. Fence 제작: 알루미늄 프로파일 8080 - PC 5T 5면 마감.       |     | 1   | LOT | 28,500,000    | 28,500,000 |
| 12-0  | 1, 2, 3호기 건조로 배기DUCT옥외 신규 제작비                                                                                     |     | 3   | LOT | 3,500,000     | 10,500,000 |
| 13-0  | 1, 2, 3호기 세척기 MAIN DRAIN(80A) 신규 제작비                                                                              |     | 3   | LOT | 1,500,000     | 4,500,000  |
| 14-0  | OVER HAND COST                                                                                                    |     | 1   | LOT |               | 36,250,000 |
|       | 현장설치 및 시운전                                                                                                        |     | 1   | LOT |               | 15,000,000 |
|       | 기업이윤 및 공과잡비                                                                                                       |     | 1   | LOT |               | 20,693,800 |
|       | 산업보건관리비(현장설치,시운전비(재료비+노무비)x3.09%x1                                                                                |     | 1   | LOT |               | 556,200    |
| TOTAL |                                                                                                                   |     |     |     | ₩ 198,000,000 |            |

## ■ OUT OF SCOPE

- 1차 UTILITY(전기,물,에어)
- A/C TOWER & 장비 OUT부 DUCT
- 환경 인.허가 관련
- 건적내역외 작업관련
5. 전기 신규제작 및 배선작업 관련