

見 積 書

현대위아(주) 貴下

견적일자	2022.6.9
견적번호	
납기	입하
	최종검수
견적유효기간	
인도장소	
지불조건	

동진엔지니어링(주) KWBA

대표 : 홍 문자



주소 : 울산시 북구 양정동 700

전화: 052-215-8473

Fax: 070-42178473

견적담당: 신진근

연 락 처 : 010-4405-0996

공사주관부서:

견적금액: 一 金 이억 일천 칠백만 원 整(W217,000,000)

번호	상세품목내역	견적금액 (천원)				비 고
		기계부문	전기부문	관리/이윤 (안전관리비포함)	합 계	
1	창원3공장 CVJ도장라인 증량대용	114,900	57,000	45,177	217,077	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
견적 합계		114,900	57,000	45,177	217,077	

공개입찰가 (견적時 공란)

특 기 사 항	1. VAT 제외 2. 기본 유틸리티공사 제외 3. 산업안전관리비 5,324,688 원 포함	외주계획 업체명 (자작時 공란)	
		설계외주	
		제작외주	
		전기외주	
		설치외주	

A. 원가항목별 견적가 종합(상세견적 첨부)

□ 현대/기아 요구사항과 견적조건 일치여부 CHECK: 1.일치함 2.일부상이(상이내역 첨부참조)

순번	원가구분			단위	수량	단가	금 액(원)	비 고
1	기계 부문	자재비	철자재(SS.SUS등)	kg	0		0	加工必要資材
			일반구매품	식	0	0	0	加工不要資材
			외주제작품	식	0		0	既加工SUB資材
			설치/해체 공사 자재	식	0		0	시운전 자재 포함
			소계				0	
		노무비	기존설비 철거	M/D	0	0	0	개조공사時
			설계	M/D	0		0	
			제작(제관,가공)	M/D	0		0	
			조립	M/D	0		0	정도검사포함
			설치	M/D	346	250,000	86,600,000	
			시운전	M/D	0		0	
			양산대응	M/D	0		0	
			도장	M/D	0		0	
			소계				86,600,000	
		일반관리 및 이윤					0	
		기계 소계					86,600,000	
2	전기 부문	자재비	기계/전기자재	식	1		0	
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함
		노무비	철거(개조시)	M/D	0		0	
			설계,프로그램	M/D	0		0	
			제작	M/D	0		0	
			조립	M/D	0		0	
			설치	M/D	190	300,000	57,000,000	
			시운전	M/D	0		0	
			양산대응	M/D	0		0	
			소계				57,000,000	
		일반관리 및 이윤					0	
		전기 소계					57,000,000	
3	자재비 합계						0	
	노무비 합계						143,600,000	
	중간 합계						143,600,000	
4	포장,운송 및 중장비 사용료						28,300,000	
5	표준안전관리비		설치/철거/수리금액 기준				5,324,688	143,600,000
6	일반관리비						8,620,000	
7	이 윤						31,231,895	
합 계		3~7항 합계					217,076,583	

주1. 표준안전관리비:(설치/철거/시운전 공사 관련 금액)의 @3.09%,㉞1.99%+기초액(5억이상)

㉞2.10%(50억 이상일경우)

주2. 제작을 전량 외주할경우 자재비중 [외주제작품] 항목은 삭제함

B. 단위장비별 견적가 종합(상세견적 첨부)

단위:원														
순번	단위장비명	수량						포장/운송	기계소계	전기소계	표준안전	일반관리비	합 계	비 고
			자재비	철거	제작	설치/시운전	양산대응	증장비사용			관리비	이윤		
1	창원3공장 CVJ도장라인	1식	0	0	0	86,600,000	0	28,300,000	114,900,000	57,000,000	5,324,688	39,851,895	217,076,583	
		1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
합 계			0	0	0	86,600,000	0	28,300,000	114,900,000	57,000,000	5,324,688	39,851,895	217,076,583	
						40%		13%	53%	26%	2%	18%	100%	

주) 전기비용은 턴키장비의 공통비용으로서 총 전기비용을 단위장비별 기계금액의 비율에 따라 배분함

□ 전기부문: **전기부문(공통)**

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철 자재								
		기타자재							
	설 치/해체/ 시운전 공사 자재								
		기타자재							
	전기자재								

□ 단위공사명(전기제외): 창원3공장 CVJ도장라인 증량대응 O.RACE연삭라인 이설공사

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철 자재								
		기타자재							
	설 치/해 체/시운전 공사 관련 자재	해제작업 거치대							
		기타자재							
	구매품 (유공압품외)								
		기타자재							
외주제작품									
	기타자재		식	1		0			
자재비 소계									
노무비	기존설비 철거			M/D					
	기계 설계			M/D					
	기계 제작(제관,가공)			M/D					
	기계 조립			M/D		0			
	기계 설치			M/D	346	200,000	69,280,000		
	기계 시운전			M/D					
	기계 양산대응			M/D					
	기계 도장			M/D					
	노무비 소계						69,280,000		
	운반및중장비사용						28,300,000		
일반관리비						8,620,000			
이 윤						31,231,895			
합 계						137,431,895			