

見 積 書

현대 위아 貴下

견적일자		2025-11-22
견적번호		GP-25-1016-2
납기	입하	별도 협의
	최종검수	별도 협의
견적유효기간		제출후 30 일
인도장소		귀사 지정장소
지불조건		협의사항

(주)지팩

대표 : 최 장 현

주소 : 경남 창원시 성산구
반월로 60번길 9

전화 : 055-286-7848

FAX : 055-826-7849

견적담당: 박 주 상

연 락 처 : 010-7100-1400



견적금액

一금사억삼천만원整

430,000,000

번호	상세품목내역	견적금액 (천원)				비 고
		수량	단위	전기+단위	합 계	
1	외경연삭기	1	식	115,172,500	115,172,500	
2	복합연삭기	1	식	112,720,691	112,720,691	
3	자동적재 로봇트	1	식	60,311,809	60,311,809	
4	드릴기	1	식	141,795,000	141,795,000	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
견적 합계		4	0	430,000,000	430,000,000	

공개입찰가 (견적時 공란)

430,000,000

특 기 사 항	1. VAT 제외	외주계획 업체명 (자작時 공란)	
	2. 기본 유틸리티공사 제외	설 계외주	
		제 작외주	
		전 기외주	
		설 치외주	

A. 원가항목별 견적가 종합(상세견적 첨부)

□ 현대/기아 요구사항과 견적조건 일치여부 CHECK: 1.일치함 2.일부상이(상이내역 첨부참조)

순번	원가구분			단위	수량	단가	금 액(원)	비 고	
1	기계 부분	자재비	철 자재(SS,SUS등)	kg	0		0	加工必要資材	
			일반구매품	식	1		241,300,000	加工不要資材	
			외주제작품	식	1		0	既加工SUB資材	
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함	
		소계						241,300,000	
		노무비	기존설비 철거	M/D	24	350,000	8,400,000	개조공사時	
			설계	M/D	40	350,000	14,000,000		
			제작(제관,가공)	M/D	24	350,000	8,400,000		
			조립	M/D	72	350,000	25,200,000	정도검사포함	
			설치	M/D	31	350,000	10,850,000		
			시운전	M/D	57	350,000	19,950,000		
			양산대응	M/D	6	350,000	2,100,000		
			도장	M/D	0		0		
		소계						88,900,000	
일반관리 및 이윤						49,530,000			
기계 소계						379,730,000			
2	전기 부분	자재비	기계/전기자재	식	1		1,000,000		
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함	
		노무비	철거(개조시)	M/D	7	350,000	2,450,000		
			설계,프로그램	M/D	18	800,000	14,400,000		
			제작	M/D	9	350,000	3,150,000		
			조립	M/D	9	350,000	3,150,000		
			설치	M/D	9	350,000	3,150,000		
			시운전	M/D	27	350,000	9,450,000		
			양산대응	M/D	6	350,000	2,100,000		
			소계						37,850,000
		일반관리 및 이윤						5,827,500	
전기 소계						44,677,500			
3	자재비 합계						242,300,000		
	노무비 합계						126,750,000		
	중간 합계						369,050,000		
4	포장,운송 및 중장비 사용료						10,631,990		
5	표준안전관리비			설치/철거/수리금액 기준			2,051,000	54,250,000	
6	일반관리비						18,452,500		
7	이 윤						36,905,000		
합 계				3~7항 합계			437,090,490		

주1. 표준안전관리비:(설치/철거/시운전 공사 관련 금액)의 @3.15% (5억원 미만),@2.53%+기초액 (5억원 이상 ~ 50억 미만)

주2. 제작을 전량 외주할경우 자재비중 [외주제작품] 항목은 삭제함

B. 단위장비별 견적가 종합(상세견적 첨부)

단위:원														
순번	단위장비명	수량	자재비	철거	제작	설치/시운전	양산대응	포장/운송 증장비사용	기계소계	전기소계	표준안전 관리비	일반관리비 이윤	합 계	비 고
1	외경연삭기	1식	29,800,000	2,450,000	14,350,000	12,600,000	2,100,000	1,973,776	63,273,776	8,294,157	380,758	9,195,000	81,143,692	
2	복합연삭기	1식	65,800,000	2,450,000	18,900,000	7,700,000	0	3,054,041	97,904,041	12,833,619	589,150	14,227,500	125,554,309	
3	자동적재 로봇트	1식	42,700,000	1,050,000	4,200,000	2,800,000	0	1,634,081	52,384,081	6,866,696	315,228	7,612,500	67,178,505	
4	드릴기	1식	103,000,000	2,450,000	10,150,000	7,700,000	0	3,970,092	127,270,092	16,683,028	765,864	18,495,000	163,213,984	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
합 계			241,300,000	8,400,000	47,600,000	30,800,000	2,100,000	10,631,990	340,831,990	44,677,500	2,051,000	49,530,000	437,090,490	
			55%	2%	11%	7%	0%	2%	78%	10%	0%	11%	100%	

주) 전기비용은 턴키장비의 공통비용으로서 총 전기비용을 단위장비별 기계금액의 비율에 따라 배분함

외경연삭기

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	소재투입부		식	1	5,850,000	5,850,000	
		:위치결정장치, 소재공급장치, 갠트리로더					0	
							0	
		본기		식	1	10,350,000	10,350,000	
		:심압대, 센터, 인프로세스게이지					0	
							0	
		POST SPC		식	1	12,600,000	12,600,000	
		:심압대, 센터, 인프로세스 게이지, 소재 배출장치					0	
							0	
							0	
							0	
						0		
						0		
잡자재			식	1	1,000,000	1,000,000		
					29,800,000			
외주제작품						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
자재비 소계						29,800,000		
구마비	기존설비 철거		M/D	7.0	350,000	2,450,000		
	기계 설계		M/D	9.0	350,000	3,150,000		
	기계 제작(제관,가공)		M/D	9.0	350,000	3,150,000		
	기계 조립		M/D	23.0	350,000	8,050,000		
	기계 설치		M/D	9.0	350,000	3,150,000		
	기계 시운전		M/D	27.0	350,000	9,450,000		
	기계 양산대응		M/D	6.0	350,000	2,100,000		
	샘플승인비		M/D			0		
노무비 소계						31,500,000		
운반및중장비사용			식					
일반관리비						3,065,000		
이윤						6,130,000		
합계						70,495,000		

□ 단위공사명(전기제외): 복합연삭기

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	소재투입부		식	1	13,500,000	13,500,000	
		: 스톱퍼, 그리퍼, 위치정렬장치					0	
							0	
		그루브연삭기		식	1	40,500,000	40,500,000	
		: 리틀링, 치구					0	
							0	
		소재 배출부		식	1	10,800,000	10,800,000	
		: 그립퍼, 푸셔					0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		잡자재		식	1	1,000,000	1,000,000	
							65,800,000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	자재비 소계						65,800,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	7.0	350,000	2,450,000	
	기계 설계			M/D	18.0	350,000	6,300,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	9.0	350,000	3,150,000	
	기계 조립			M/D	27.0	350,000	9,450,000	
	기계 설치			M/D	9.0	350,000	3,150,000	
	기계 시운전			M/D	13.0	350,000	4,550,000	
	운반구 철거			M/D		350,000	0	
	샘플승인비			M/D		350,000	0	
	노무비 소계						29,050,000	
	운반및중장비사용						3,643,191	
		일반관리비					4,742,500	
		이윤					9,485,000	
		합계					112,720,691	

□ 단위공사명(전기제외): 자동적재 로봇

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재							Manifold
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	지그제작 外	구매품 포함	식	1	42,400,000	42,400,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		잡자재		식	1	300,000	300,000	
							42,700,000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	자재비 소계						42,700,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	3.0	350,000	1,050,000	
	기계 설계			M/D	4.0	350,000	1,400,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	4.0	350,000	1,400,000	
	기계 조립			M/D	4.0	350,000	1,400,000	
	기계 설치			M/D	4.0	350,000	1,400,000	
	기계 시운전			M/D	4.0	350,000	1,400,000	
	기계 양산대응			M/D			0	
	기계 도장			M/D			0	
	노무비 소계						8,050,000	
	운반및중장비사용						1,949,309	
		일반관리비					2,537,500	
		이윤					5,075,000	
		합계					60,311,809	

□ 단위공사명(전기제외): 드릴기

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	설비 OVERHAUL		식	1	35,000,000	35,000,000	
		설비 리틀링	공구 (드릴, 디버링)	식	1	24,500,000	24,500,000	
		척	JIG 제작	식	1	42,500,000	42,500,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		잡자재		식	1	1,000,000	1,000,000	
							103,000,000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	자재비 소계						103,000,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	7.0	350,000	2,450,000	
	기계 설계			M/D	9.0	350,000	3,150,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	2.0	350,000	700,000	
	기계 조립			M/D	18.0	350,000	6,300,000	
	기계 설치			M/D	9.0	350,000	3,150,000	
	기계 시운전			M/D	13.0	350,000	4,550,000	
	기계 양산대응			M/D			0	
	기계 도장			M/D			0	
	노무비 소계						20,300,000	
	운반및중장비사용						0	
		일반관리비					6,165,000	
		이윤					12,330,000	
		합계					141,795,000	