

견 적 서

제QUD-FA-F16144-H호

2019년 04월 12일



현대위아(주) 귀하

MEXICO CVJ조립 3라인 건물

아래와 같이 견적 제출 합니다

물품인도시기 : 발주 후 7개월

대금지불방법 : F.A.C 완료 후

유효 기 간 : 견적일부터 30 일

비 고 : V.A.T 별도

텔스타-홈멜 주식회사

사업자등록번호 : 133-81-20023

본사 및 공장 : 경기도 평택시 청북면 현곡산업단지 2B/L

TEL : (031)646-4000(대), FAX : (031)646-4111



합 계 팔천만 원 정 (₩ 80,000,000)

NO.	품 명 및 규 격	수 량	단 가	금 액
MEXICO CVJ조립 3라인				
1	B/J SUB ASS'Y M/C	1 식	13,095,000	13,095,000
2	BOOT ASS'Y M/C	1 식	19,987,000	19,987,000
3	T/HSG 구리스 주입기	1 식	12,702,000	12,702,000
4	FREE FLOW CONVEYOR	1 식	86,835,000	86,835,000
5	GREASE PUMPING UNIT	1 식 -	41,019,000 -	41,019,000
6	기타	1 식 -	11,000,000 -	11,000,000
TOTAL				₩ 80,600,000

최종 금액

₩

80,000,000

견적내역서

공 정 명 :	M-PROJECT CVJ ASS'Y 3 LINE
설 비 명 :	B/J SUB ASS'Y M/C

2019년 4월 12일

품 명		규 격	입찰 시 견적 금액				원가 상승에 의한 견적 금액				금 액 (b-a)	비 고
			수량	단위	단 가	금 액 (a)	수량	단위	단 가	금 액 (b)		
1. MACHINE												
1) O/RACE 투입												
- I/RACE 투입 적재대		1	SET	1,000,000	1,000,000	1	SET	1,150,000	1,150,000	150,000		
- CAGE 투입 적재대		1	SET	1,000,000	1,000,000	1	SET	1,150,000	1,150,000	150,000		
2) BALL 자동 공급장치								-	-	-		
- HOPPER		PART FEEDER	4	SET	2,000,000	8,000,000	3	SET	2,300,000	6,900,000	- 1,100,000	
- EACAPE			4	SET	500,000	2,000,000	3	SET	575,000	1,725,000	- 275,000	
- BALL 공급 RAIL			4	SET	1,000,000	4,000,000	3	SET	1,150,000	3,450,000	- 550,000	
- 안착 JIG			1	SET	700,000	700,000	1	SET	805,000	805,000	105,000	
- NG 반출			1	SET	1,000,000	1,000,000	1	SET	1,000,000	1,000,000	-	
- BASE & FRAME			1	SET	1,000,000	1,000,000	1	SET	1,150,000	1,150,000	150,000	
- COVER			1	SET	1,000,000	1,000,000	1	SET	1,150,000	1,150,000	150,000	
3) BALL 조립 DIE								-	-	-		
- BALL 조립 DIE		1	SET	1,000,000	1,000,000	1	SET	1,150,000	1,150,000	150,000		
4) S/RING,D/COVER PRESS								-	-	-		
- BASE & FRAME		1	SET	1,300,000	1,300,000	1	SET	1,700,000	1,700,000	400,000		
- S/RING PRESS UNIT		3	SET	500,000	1,500,000	2	SET	580,000	1,160,000	- 340,000		
- D/COVER PRESS UNIT		1	SET	500,000	500,000	1	SET	570,000	570,000	70,000		
- SERVO PRESS UNIT		3TON	1	SET	20,000,000	20,000,000	1	SET	22,000,000	22,000,000	2,000,000	
- WORK CLAMP UIT			1	SET	950,000	950,000	1	SET	1,085,000	1,085,000	135,000	
- 안착 JIG		AIR 착좌 TYPE	1	SET	1,500,000	1,500,000	1	SET	1,725,000	1,725,000	225,000	
- 자주 검사대			1	SET	1,500,000	1,500,000	1	SET	1,725,000	1,725,000	225,000	
- 측정 센서		PROBE SENSOR	1	SET	1,000,000	1,000,000	1	SET	1,150,000	1,150,000	150,000	
- WORK 서틀 UNIT			1	SET	1,500,000	1,500,000	1	SET	1,725,000	1,725,000	225,000	
- WORK TURN UNIT			1	SET	1,000,000	1,000,000	1	SET	1,150,000	1,150,000	150,000	
- 안전 센서			1	SET	1,500,000	1,500,000	1	SET	1,725,000	1,725,000	225,000	
- 자재 BOX 적재 RACK			1	SET	2,000,000	2,000,000	1	SET	2,300,000	2,300,000	300,000	
5) OUT STOCK								-	-	-		
- CONVEYOR SYSTEM		1	SET	13,000,000	13,000,000	1	SET	15,000,000	15,000,000	2,000,000		
- 안착 JIG		25	SET	200,000	5,000,000	15	SET	230,000	3,450,000	- 1,550,000		
- WORK 서틀 UNIT		1	SET	5,000,000	5,000,000	1	SET	5,750,000	5,750,000	750,000		
- 그리퍼 UNIT		1	SET	1,800,000	1,800,000	1	SET	2,050,000	2,050,000	250,000		
					-			-	-	-		
2. Electrical					-			-	-	-		
1) 전기장치		1	SET	70,000,000	70,000,000	1	SET	80,150,000	80,150,000	10,150,000		
					-			-	-	-		
3. 구매품					-			-	-	-		
1) F/BUS		2	SET	1,900,000	3,800,000	2	SET	1,900,000	3,800,000	-		
2) 공급 장치		1	SET	3,000,000	3,0							

견적내역서

조립라인 : M-PROJECT CVJ ASS'Y 3 LINE

설 비 명	: BOOT 조립기
-------	------------

2019년 4월 12일

품 명		규 격	입찰 시 견적 금액				원가 상승에 의한 견적 금액				금 액 (b-a)	비 고
			수량	단위	단 가	금 액 (a)	수량	단위	단 가	금 액 (b)		
1. MACHINE												
1) D/SHAFT 투입												
- D/SHAFT 적재장치		1	SET	1,500,000	1,500,000	1	SET	1,720,000	1,720,000	220,000		
- D/SHAFT UP/DOWN UNIT		1	SET	1,000,000	1,000,000	1	SET	1,150,000	1,150,000	150,000		
2) D/SHAT 길이 측정									-	-	-	
- D/SHAFT 길이 측정 UNIT		1	SET	1,500,000	1,500,000	1	SET	1,725,000	1,725,000	225,000		
- SERVO MOTOR SYSTEM		1	SET	4,000,000	4,000,000	1	SET	4,600,000	4,600,000	600,000		
- MASTER		1	SET	1,000,000	1,000,000	1	SET	1,150,000	1,150,000	150,000		
- MASTER 보관함		1	SET	1,000,000	1,000,000	1	SET	1,150,000	1,150,000	150,000		
- 측정 센서		1	SET	1,000,000	1,000,000	1	SET	1,150,000	1,150,000	150,000		
		PROBE SENSOR										
3) BAND & DAMPER 공급 장치									-	-	-	
- BAND 공급 RACK		1	SET	800,000	800,000	1	SET	920,000	920,000	120,000		
- DAMPER 공급 RACK		1	SET	800,000	800,000	1	SET	920,000	920,000	120,000		
- DAMPER 삽입 UNIT		1	SET	15,000,000	15,000,000	1	SET	15,580,000	15,580,000	580,000		
- 밴드 체결 DIE		1	SET	2,000,000	2,000,000	1	SET	2,300,000	2,300,000	300,000		
- 밴드 체결 TOOL		1	SET	2,000,000	2,000,000	1	SET	2,300,000	2,300,000	300,000		
- T/R SYSTEM		1	SET	10,000,000	10,000,000	1	SET	11,300,000	11,300,000	1,300,000		
- CON'V 기종 대응 UNIT		1	SET	10,000,000	10,000,000	1	SET	11,300,000	11,300,000	1,300,000		
- SHUTTLE UNIT		1	SET	8,000,000	8,000,000	1	SET	9,000,000	9,000,000	1,000,000		
- D/SHAFT 이송 LOADER		1	SET	8,000,000	8,000,000	1	SET	9,200,000	9,200,000	1,200,000		
- 자재 BOX 적재 RACK		1	SET	2,000,000	2,000,000	1	SET	2,300,000	2,300,000	300,000		
4) BOOT 삽입					-			-	-	-		
- BOOT 삽입 UNIT		2	SET	1,000,000	2,000,000	2	SET	1,150,000	2,300,000	300,000		
- BOOT 공급 RACK		2	SET	800,000	1,600,000	2	SET	920,000	1,840,000	240,000		
- D/SHAFT CENTERING		2	SET	15,000,000	30,000,000	2	SET	16,810,000	33,620,000	3,620,000		
		SERVO 포함										
5) CIRCLIP 조립					-			-	-	-		
- CIRCLIP 조립 UNIT		1	SET	1,000,000	1,000,000	1	SET	1,150,000	1,150,000	150,000		
- BACK UP UNIT		1	SET	1,000,000	1,000,000	1	SET	1,150,000	1,150,000	150,000		
- D/SHAFT CENTERING 장치		1	SET	1,000,000	1,000,000	1	SET	1,150,000	1,150,000	150,000		
- F/PROOF 장치		1	SET	1,000,000	1,000,000	1	SET	1,150,000	1,150,000	150,000		
- 구리스 주입 장치		2	SET	2,000,000	4,000,000	2	SET	2,300,000	4,600,000	600,000		
- 자주검사대		2	SET	1,000,000	2,000,000	2	SET	1,150,000	2,300,000	300,000		
6) 배출								-	-	-		
- 경사 CHUTE		1	SET	2,000,000	2,000,000	1	SET	2,300,000	2,300,000	300,000		
- D/SHAFT 이송 GUIDE		1	SET	1,000,000	1,000,000	1	SET	1,150,000	1,150,000	150,000		
7) MAIN BASE & FRAME								-	-	-		
- BASE & FRAME		1	SET	5,000,000	5,000,000	1	SET	5,762,000	5,762,000	762,000		
- LIFT & CARRY		1	SET	9,000,000</								

견적내역서

조립라인 :	M-PROJECT CVJ ASS'Y 3 LINE
설 비 명 :	T/HSG 구리스 주입기

2019년 4월 12일

품 명	규 격	입찰 시 견적 금액				원가 상승에 의한 견적 금액				금 액 (b-a)	비 고
		수량	단위	단 가	금 액 (a)	수량	단위	단 가	금 액 (b)		
1. MACHINE											
1) T/HSG 투입											
- IN STOCKER		1	SET	15,000,000	15,000,000	1	SET	17,250,000	17,250,000	2,250,000	
- ESCAPE		1	SET	1,800,000	1,800,000	1	SET	2,070,000	2,070,000	270,000	
- 이송 LOADER		1	SET	2,000,000	2,000,000	1	SET	2,300,000	2,300,000	300,000	
- AIR BLOW UNIT		1	SET	2,000,000	2,000,000	0	SET	2,300,000	-	2,000,000	
2) 2D LEADER					-			-	-	-	
- UP/DOWN UNIT	SERVO MOTOR	1	SET	6,000,000	6,000,000	1	SET	6,900,000	6,900,000	900,000	
- BARCODE READ UNIT	코그넥스	1	SET	8,000,000	8,000,000	1	SET	8,000,000	8,000,000	-	
- 암실		1	ST	1,000,000	1,000,000	0	ST	1,150,000	-	1,000,000	
3) CLIP 자동 조립 장치					-			-	-	-	
- CIRCLIP 조립 UNIT		1	SET	2,000,000	2,000,000	1	SET	2,300,000	2,300,000	300,000	
- BACK UP UNIT		1	SET	800,000	800,000	1	SET	920,000	920,000	120,000	
- CIRCLIP 공급 장치		1	SET	2,000,000	2,000,000	1	SET	2,300,000	2,300,000	300,000	
- 소재 센터링 장치		1	SET	800,000	800,000	1	SET	920,000	920,000	120,000	
4) VISION SYSTEM					-			-	-	-	
- UP/DOWN UNIT	SERVO MOTOR	1	SET	8,000,000	8,000,000	1	SET	9,200,000	9,200,000	1,200,000	
- VISION UNIT		1	ST	39,000,000	39,000,000	1	ST	44,000,000	44,000,000	5,000,000	
- 암실		1	ST	1,000,000	1,000,000	1	ST	1,150,000	1,150,000	150,000	
5) 구리스 주입장치					-			-	-	-	
- 소재 반전 장치		1	SET	1,000,000	1,000,000	1	SET	1,150,000	1,150,000	150,000	
- 소재 이송 LOADER		1	SET	1,500,000	1,500,000	1	SET	1,725,000	1,725,000	225,000	
- 구리스 주입장치					-			-	-	-	
구리스 주입장치	전자식 정량변	1	SET	2,000,000	2,000,000	1	SET	2,300,000	2,300,000	300,000	
UP/DOWN UNIT		1	SET	1,000,000	1,000,000	1	SET	1,150,000	1,150,000	150,000	
6) 배출					-			-	-	-	
- 소재 이송 LOADER		1	SET	1,000,000	1,000,000	1	SET	1,150,000	1,150,000	150,000	
- OUT CONVEYOR		1	SET	3,000,000	3,000,000	1	SET	3,450,000	3,450,000	450,000	
- ESCAPE UNIT		1	SET	1,800,000	1,800,000	1	SET	2,000,000	2,000,000	200,000	
- COVER		1	SET	1,500,000	1,500,000	1	SET	1,725,000	1,725,000	225,000	
7) MAIN BASE & FRAME					-			-	-	-	
- BASE & FRAME		1	SET	5,000,000	5,000,000	1	SET	5,750,000	5,750,000	750,000	
- SLIDE & CARRY	기종변경 대응	1	SET	9,000,000	9,000,000	1	SET	6,742,000	6,742,000	2,258,000	
- 안전망		1	SET	2,000,000	2,000,000	1	SET	2,300,000	2,300,000	300,000	
				-				-	-	-	
2. Electrical					-			-	-	-	
1) 전기.전장 PART		1	식	80,000,000	80,000,000	1	식	86,000,000	86,000,000	6,000,000	
				-				-	-	-	
3. 구매품					-			-	-	-	
1) F/BUS		3	SET	1,900,000	5,700,000	3	SET	1,900,000	5,700,000	-	
2) 공압 장치		1	SET	2,000,000	2,000,000	1	SET	2,000,000	2,000,000	-	

견 적 내 역 서

공 정 명 :	M-PROJECT CVJ ASS'Y 3 LINE
설 비 명 :	FREE FLOW CONVEYOR

2019년 4월 12일

품 명	규 격	입찰 시 견적 금액				원가 상승에 의한 견적 금액				금 액 (b-a)	비 고
		수량	단위	단 가	금 액 (a)	수량	단위	단 가	금 액 (b)		
1. MACHINE											
1) CONVEYOR											
- DRIVE UNIT		10	SET	3,500,000	35,000,000	10	SET	4,000,000	40,000,000	5,000,000	
- ANTI BACK		25	EA	60,000	1,500,000	20	EA	68,000	1,360,000	- 140,000	
- PALLET 감지		55	EA	100,000	5,500,000	55	EA	115,000	6,325,000	825,000	
- STOPPER		30	EA	650,000	19,500,000	30	EA	740,000	22,200,000	2,700,000	
- RETURN STOPPER		7	EA	450,000	3,150,000	7	EA	510,000	3,570,000	420,000	
- LIFTER		23	SET	2,800,000	64,400,000	22	SET	3,150,000	69,300,000	4,900,000	
- BACK UP LIFTER		3	SET	3,500,000	10,500,000	3	SET	3,950,000	11,850,000	1,350,000	
- DIVERTER		15	SET	4,500,000	67,500,000	15	SET	5,100,000	76,500,000	9,000,000	
- TURN TABLE		2	SET	4,800,000	9,600,000	1	SET	5,480,000	5,480,000	- 4,120,000	
- DUCT & POLE		10	SET	1,500,000	15,000,000	10	SET	1,700,000	17,000,000	2,000,000	
- PIPING 부품류		10	SET	1,500,000	15,000,000	10	SET	1,700,000	17,000,000	2,000,000	
- MAIN MOTOR		15	SET	1,300,000	19,500,000	15	SET	1,475,000	22,125,000	2,625,000	
- DIVERTER MOTOR		12	SET	900,000	10,800,000	12	SET	1,010,000	12,120,000	1,320,000	
- CONVEYOR ASSY	GUIDE RAIL PROFILE	10	SET	2,500,000	25,000,000	9	SET	2,850,000	25,650,000	650,000	
- CONVEYOR ASSY	조립 및 시운전	10	MD	200,000	2,000,000	11	MD	230,000	2,530,000	530,000	
- CONVEYOR ASSY	설계비	3	MD	250,000	750,000	3	MD	287,500	862,500	112,500	
- 연결 CONVEYOR		6	SET	5,500,000	33,000,000	5	SET	6,300,000	31,500,000	- 1,500,000	
- BASE	LIFTER, TURN TABLE	8	SET	1,300,000	10,400,000	8	SET	1,495,000	11,960,000	1,560,000	
- BASE	구/중동부	4	SET	2,200,000	8,800,000	4	SET	2,530,000	10,120,000	1,320,000	
- BASE	CONVEYOR BASE	3	SET	1,100,000	3,300,000	3	SET	1,265,000	3,795,000	495,000	
- MAIN PALLET		40	SET	2,400,000	96,000,000	38	SET	2,750,000	104,500,000	8,500,000	
- CENTER COVER		1	SET	7,000,000	7,000,000	1	SET	8,420,000	8,420,000	1,420,000	
2) 2D LEADER								-	-	-	
- BASE & FRAME		1	SET	3,200,000	3,200,000	1	SET	3,680,000	3,680,000	480,000	
- UP/DOWN UNIT	SERVO MOTOR	1	SET	6,000,000	6,000,000	0	SET	6,900,000	-	- 6,000,000	
- BARCODE READ UNIT	코그넥스	1	SET	8,000,000	8,000,000	1	SET	8,000,000	8,000,000	-	
- 암실		1	ST	800,000	800,000	0	ST	950,000	-	- 800,000	
3) 나사 확인 장치								-	-	-	
- BASE & FRAME		1	SET	3,200,000	3,200,000	1	SET	3,680,000	3,680,000	480,000	
- 나사 확인 UNIT		1	SET	2,400,000	2,400,000	1	SET	2,760,000	2,760,000	360,000	
- UP/DOWN UNIT		1	SET	3,000,000	3,000,000	1	SET	3,450,000	3,450,000	450,000	
- TOUQUE METER		1	SET	3,000,000	3,000,000	1	SET	3,450,000	3,450,000	450,000	
- WORK CLAMP UNIT		1	SET	950,000	950,000	1	SET	1,092,500	1,092,500	142,500	
4) B/I VISION CHECK								-	-	-	
- BASE & FRAME		1	SET	2,400,000	2,400,000	1	SET	2,760,000	2,760,000	360,000	
- UP/DOWN UNIT		1	SET	3,000,000	3,000,000	1	SET	3,450,000	3,450,000	450,000	
- CAMERA 거치대		1	SET	200,000	200,000	1	SET	230,000	230,000	30,000	
- VISION SYSTEM		1	SET	32,000,000	32,000,000	1	SET	36,800,000	36,800,000	4,800,000	
- 암실		1	SET	1,600,000	1,600,000	1	SET	1,840,000	1,840,000	240,000	
- WORK CLAMP UNIT		1	SET	900,000	900,000	1	SET	1,035,000	1,035,000	135,000	
- WORK CHECK UNIT		1	SET	1,000,000	1,000,000	1	SET	1,150,000	1,150,000	150,000	
5) TORQUE 검사								-	-	-	
- BASE & FRAME		1	SET	3,200,000	3,200,000	1	SET	3,680,000	3,680,000	480,000	
- ROCKING UNIT		1	SET	3,400,000	3,400,000	1	SET	3,910,000	3,910,000	510,000	
- ROTATE UNIT		1	SET	3,400,000	3,400,000	1	SET	3,910,000	3,910,000	510,000	
- UP/DOWN UNIT		1	SET	3,000,000	3,000,000	1	SET	3,450,000	3,450,000	450,000	
- TOUQUE METER		2	SET	3,000,000	6,000,000	2	SET	3,450,000	6,900,000	900,000	
- MEASURING SYSTEM		1	SET	10,000,000	10,000,000	1	SET	11,500,000	11,500,000	1,500,000	
6) B/I 구리스 주입								-	-	-	
- MAIN FRAME		1	SET	2,000,000	2,000,000	1	SET	2,300,000	2,300,000	300,000	
- 구리스 주입								-	-	-	
UP/DOWN UNIT		1	SET	800,000	800,000	1	SET	920,000	920,000	120,000	
- 구리스 주입 장치	전자식 정량변	1	SET	2,000,000	2,000,000	1	SET	2,300,000	2,300,000	300,000	
- 자주검사대	전자 저울	1	SET	800,000	800,000	1	SET	920,000	920,000	120,000	
7) 가조립 장치, BACK_UP								-	-	-	
- HAMMER 장치		1	SET	800,000	800,000	1	SET	920,000	920,000	120,000	
- FRAME		1	SET	1,000,000	1,000,000	1	SET	1,150,000	1,150,000	150,000	
- PALLET CLAMP UNIT		1	SET	1,500,000	1,500,000	1	SET	1,725,000	1,725,000	225,000	
- SPRING BALANCE UNIT		1	SET	600,000	600,000	1	SET	690,000	690,000	90,000	
- 거리 표시장치		1	SET	1,000,000	1,000,000	1	SET	1,150,000	1,150,000	150,000	
- BOX 적재 RACK		1	SET	1,000,000	1,000,000	1	SET	1,150,000	1,150,000	150,000	
8) SHAFT 압입								-	-	-	
- MAIN FRAME		1	SET	10,000,000	10,000,000	1	SET	11,500,000	11,500,000	1,500,000	
- SPIDER 압입								-	-	-	
- SERVO PRESS	3TON	1	SET	20,000,000	20,000,000	1	SET	20,000,000	20,000,000	-	
- SPIDER 압입 UNIT		1	SET	2,000,000	2,000,000	1	SET	2,300,000	2,300,000	300,000	
- UP/DOWN UNIT		1	SET	3,000,000	3,000,000	1	SET	3,450,000	3,450,000	450,000	
- 기중대용 CLAMP UNIT		1	SET	3,000,000	3,000,000	1	SET	3,450,000	3,450,000	450,000	

품 명	규 격	입찰 시 견적 금액				원가 상승에 의한 견적 금액				금 액 (b-a)	비 고
		수량	단위	단 가	금 액 (a)	수량	단위	단 가	금 액 (b)		
9) SPIDER 압입								-	-	-	
- MAIN FRAME		1	SET	10,000,000	10,000,000	1	SET	11,500,000	11,500,000	1,500,000	
- SPIDER 압입								-	-	-	
- SERVO PRESS	3TON	1	SET	20,000,000	20,000,000	1	SET	20,000,000	20,000,000	-	
- SPIDER 압입 UNIT		1	SET	2,500,000	2,500,000	1	SET	2,875,000	2,875,000	375,000	
- UP/DOWN UNIT		1	SET	3,000,000	3,000,000	1	SET	3,450,000	3,450,000	450,000	
- 기종대용 CLAMP UNIT		1	SET	3,000,000	3,000,000	1	SET	3,450,000	3,450,000	450,000	
10) R/RING 자동 조립								-	-	-	
- MAIN FRAME		1	SET	4,800,000	4,800,000	1	SET	5,520,000	5,520,000	720,000	
- R/RING 자동 조립								-	-	-	
- R/RING 조립 UNIT		1	SET	2,400,000	2,400,000	1	SET	2,760,000	2,760,000	360,000	
- R/RING 공급장치		1	SET	2,400,000	2,400,000	1	SET	2,760,000	2,760,000	360,000	
- R/RING BUFFER 장치		1	SET	1,200,000	1,200,000	1	SET	1,380,000	1,380,000	180,000	
- BACK UP UNIT		1	SET	1,200,000	1,200,000	1	SET	1,380,000	1,380,000	180,000	
- R/RING 확인장치	PROBE SENSOR	1	SET	3,000,000	3,000,000	1	SET	3,450,000	3,450,000	450,000	
- 적재 DIE		1	SET	1,000,000	1,000,000	1	SET	1,150,000	1,150,000	150,000	
- R/RING 적재 기종검지 UNIT		1	SET	1,000,000	1,000,000	1	SET	1,150,000	1,150,000	150,000	
11) SPIDER VISION CHECK								-	-	-	
- BASE & FRAME		1	SET	2,400,000	2,400,000	1	SET	2,760,000	2,760,000	360,000	
- ROLLER 정렬장치		1	SET	1,000,000	1,000,000	1	SET	1,150,000	1,150,000	150,000	
- UP/DOWN UNIT		1	SET	3,000,000	3,000,000	1	SET	3,450,000	3,450,000	450,000	
- CAMERA 거치대		1	SET	200,000	200,000	1	SET	230,000	230,000	30,000	
- VISION SYSTEM		1	SET	29,000,000	29,000,000	1	SET	33,350,000	33,350,000	4,350,000	
- COVER		1	SET	1,000,000	1,000,000	1	SET	1,150,000	1,150,000	150,000	
12) PALLET TURN UNIT								-	-	-	
- PALLET RETURN UNIT		1	SET	3,000,000	3,000,000	1	SET	3,450,000	3,450,000	450,000	
13) TRIPOD HOUSING 조립								-	-	-	
- TOOL 보관대		1	SET	1,000,000	1,000,000	1	SET	1,125,000	1,125,000	125,000	
14) 밴드 자동 체결장치	TJ							-	-	-	
- BASE & FRAME		1	SET	3,000,000	3,000,000	1	SET	3,400,000	3,400,000	400,000	
- BAND 체결 TOOL	OTIKER low profile	1	SET	4,000,000	4,000,000	1	SET	4,000,000	4,000,000	-	
- BAND 체결 TOOL	OTIKER	1	SET	20,000,000	20,000,000	0	SET	20,000,000	-	20,000,000	
- 자재 RACK		1	SET	1,000,000	1,000,000	1	SET	1,125,000	1,125,000	125,000	
- TOOL 보관대		1	SET	800,000	800,000	1	SET	900,000	900,000	100,000	
- AIR TANK UNIT		1	SET	3,000,000	3,000,000	1	SET	3,450,000	3,450,000	450,000	
- BAND 체결 TOOL	HOOK BAND	5	SET	400,000	2,000,000	5	SET	460,000	2,300,000	300,000	
15) PALLET RETURN UNIT								-	-	-	
- PALLET RETURN UNIT		1	SET	3,000,000	3,000,000	1	SET	3,450,000	3,450,000	450,000	
19) TJ PUMPING								-	-	-	
- BASE & FRAME		1	SET	3,200,000	3,200,000	1	SET	3,680,000	3,680,000	480,000	
- SLIDE UNIT		1	SET	2,000,000	2,000,000	1	SET	2,300,000	2,300,000	300,000	
- UP/DOWN UNIT	SERVO MOTOR	1	SET	3,000,000	3,000,000	1	SET	3,450,000	3,450,000	450,000	
- TORQUE METER		1	SET	2,000,000	2,000,000	1	SET	2,300,000	2,300,000	300,000	
- 전/후진 UNIT		1	SET	800,000	800,000	1	SET	920,000	920,000	120,000	
- FORCE 측정 JIG		1	SET	400,000	400,000	1	SET	460,000	460,000	60,000	
- WORK CLAMP UNIT	SERVO MOTOR	1	SET	5,000,000	5,000,000	1	SET	5,700,000	5,700,000	700,000	
20) TOTAL VISION								-	-	-	
- BASE & FRAME		1	SET	3,200,000	3,200,000	1	SET	3,680,000	3,680,000	480,000	
- UP/DOWN UNIT		1	SET	3,000,000	3,000,000	1	SET	3,450,000	3,450,000	450,000	
- VISION SYSTEM		1	SET	35,000,000	35,000,000	1	SET	40,000,000	40,000,000	5,000,000	
- 암실		1	SET	1,000,000	1,000,000	1	SET	1,150,000	1,150,000	150,000	
21) 배출 및 바코드 부착								-	-	-	
- BASE & FRAME		1	SET	1,500,000	1,500,000	1	SET	1,700,000	1,700,000	200,000	
- PALLET UNCLAMP UNIT		1	SET	1,500,000	1,500,000	1	SET	1,700,000	1,700,000	200,000	
- BARCODE READ UNIT	코그넥스	1	SET	8,000,000	8,000,000	1	SET	8,205,000	8,205,000	205,000	
- 6축 다관절 ROBOT	가와사키 - 사급	1	SET			1	SET	-	-	-	
- ROBOT BASE		1	SET	1,500,000	1,500,000	1	SET	1,700,000	1,700,000	200,000	
- ROBOT 셋팅		1	SET	15,000,000	15,000,000	1	SET	17,000,000	17,000,000	2,000,000	
- ROBOT GRIPPER UNIT	SERVO 포함	1	SET	30,000,000	30,000,000	1	SET	34,000,000	34,000,000	4,000,000	
- OUT CONVEYOR	ATTACH CHAIN	1	SET	10,000,000	10,000,000	1	SET	11,500,000	11,500,000	1,500,000	
22) PALLET 위치 조정								-	-	-	
- BASE & FRAME		1	SET	2,400,000	2,400,000	1	SET	2,760,000	2,760,000	360,000	
- ADJUST UNIT	SERVO MOTOR	1	SET	4,000,000	4,000,000	1	SET	4,550,000	4,550,000	550,000	
- GRIPPER UNIT		1	SET	2,000,000	2,000,000	1	SET	2,275,000	2,275,000	275,000	
- GUIDE UNIT		1	SET	1,500,000	1,500,000	1	SET	1,700,000	1,700,000	200,000	
23) RF-ID SYSTEM								-	-	-	
- CONTROLLER		8	SET	2,200,000	17,600,000	8	SET	2,500,000	20,000,000	2,400,000	
- ANTENA		18	SET	900,000	16,200,000	18	SET	1,025,000	18,450,000	2,250,000	
- TAG		40	SET	100,000	4,000,000	40	SET	110,000	4,400,000	400,000	
22) 기타								-	-	-	
- 공정 품질 통합 DATA SYSTEM		1	SET	15,000,000	15,000,000	1	SET	15,200,000	15,200,000	200,000	

[illegible]

견적내역서

조립라인 :	M-PROJECT CVJ ASS'Y 3 LINE
설 비 명 :	GREASE PUMPING UNIT

2019년 4월 12일

[illegible]

견적내역서

조립라인 : M-PROJECT CVJ ASS'Y 3 LINE

설비명 : 기타

2019년 4월 12일

[illegible]

▣ 증감 내역서 (테스타홈멜 멕시코 법인 CVJ 조립3라인)

[금액단위: 원]

공정명	입찰 견적 금액	1차 견적 금액 (원가 상승 반영)	2차 견적 금액 (견적 현실화)	3차 견적 금액 (사양 조정 후)	최종 증가 금액
B/J SUB ASS`Y M/C	211,000,000	244,350,000	233,150,000	224,095,000	13,095,000
BOOT ASS`Y M/C	251,000,000	290,170,000	276,007,000	270,987,000	19,987,000
T/HSG 구리스 주입기	227,000,000	262,920,000	250,352,000	239,702,000	12,702,000
FREE FLOW CONVEYOR	1,277,000,000	1,476,470,000	1,403,285,000	1,363,835,000	86,835,000
GREASE PUMPING UNIT	116,000,000	136,700,000	134,181,000	74,981,000	- 41,019,000
기 타	33,000,000	33,000,000	33,000,000	22,000,000	- 11,000,000
합 계	2,115,000,000	2,443,610,000	2,329,975,000	2,195,600,000	80,600,000

㉑ 증감 내역서 상세 (텔스타홈텔 멕시코 법인 CVJ 조립3라인)

구 분				입찰 견적서				1차 견적서				원가 상승분 (328,610,000) (b) - (a)	2차 견적서				견적 현실화로 인한 차감액 (113,635,000) (c) - (b)	3차 견적서				【금액단위: 원】	【금액단위: 원】
구분1	구분2	구분3 (품명/국내/해외)	규격(사이즈,무게)/메이커/품번	단위	수량	단가	금액 (a)	단위	수량	단가	금액 (b)		단위	수량	단가	금액 (c)		단위	수량	단가	금액 (d)	최종 견적서에 의한 증가액 (80,600,000) (d) - (a)	사양 조정에 의한 차감액 (134,375,000) (d) - (c)
노무비	기계	국내	절거				-				-				-				-		-		
	기계	국내	설계	M/D	17	250,000	4,250,000	M/D	17	300,000	5,100,000	850,000	M/D	17	300,000	5,100,000	-	M/D	0	300,000	-	4,250,000	5,100,000
	기계	국내	제작	M/D	30	200,000	6,000,000	M/D	30	200,000	6,000,000	-	M/D	30	200,000	6,000,000	-	M/D	30	200,000	6,000,000	-	-
	기계	국내	설치/시운전	M/D	10	200,000	2,000,000	M/D	10	250,000	2,500,000	500,000	M/D	10	250,000	2,500,000	-	M/D	10	250,000	2,500,000	500,000	-
	기계	해외	설치/시운전	M/D	7	300,000	2,100,000	M/D	7	350,000	2,450,000	350,000	M/D	7	350,000	2,450,000	-	M/D	7	350,000	2,450,000	350,000	-
	기계	해외	양산대용	M/D	7	300,000	2,100,000	M/D	7	350,000	2,450,000	350,000	M/D	7	350,000	2,450,000	-	M/D	7	350,000	2,450,000	350,000	-
	전기	국내	설계				-				-	-				-				-	-	-	-
	전기	국내	제작				-				-	-				-				-	-	-	-
	전기	국내	설치/시운전				-				-	-				-				-	-	-	-
	전기	해외	설치/시운전				-				-	-				-				-	-	-	-
	전기	해외	양산대용				-				-	-				-				-	-	-	-
	경비	물류비		예) 지게차/5톤 트럭				-				-	-				-				-	-	-
항공료			00명 x 2회 (왕복)	M/D	4	3,500,000	14,000,000	M/D	4	3,500,000	14,000,000	-	M/D	4	3,500,000	14,000,000	-	M/D	4	3,500,000	14,000,000	-	-
현지 채류비			00명 x 00일 (4/1~4/7)	M/D	14	200,000	2,800,000	M/D	14	200,000	2,800,000	-	M/D	14	200,000	2,800,000	-	M/D	14	200,000	2,800,000	-	-
일반관리비							-				-	-				-				-	-	-	-
이윤							-				-	-				-				-	-	-	-
소 계							1,277,000,000				1,476,470,000	199,470,000				1,403,285,000	73,185,000			1,363,835,000	86,835,000	39,450,000	

회 증감 내역서 상세 (텔스타홈텔 멕시코 법인 CVJ 조립3라인)

																	[금액단위: 원]		[금액단위: 원]						
구 분				일괄 견적서				1차 견적서				2차 견적서				견적 현실화로 인한 차감액 (113,635,000) (c) - (b)	3차 견적서				최종 견적서에 의한 증가액 (80,600,000) (d) - (a)	사양 조정에 의한 차감액 (134,375,000) (d) - (c)			
구분1	구분2	구분3 (품명/국내/해외)	규격(사이즈,무게)/메이커/품번	단위	수량	단가	금액 (a)	단위	수량	단가	금액 (b)	원가 상승분 (328,610,000) (b) - (a)	단위	수량	단가	금액 (c)	단위	수량	단가	금액 (d)					
GREASE PUMPING UNIT	재료비	구매품	그리스 공급SYSTEM				-			-	-	-			-	-	-			-	-	-			
			그리스 PUMPING UNIT	SET	2	35,000,000	70,000,000	SET	2	41,500,000	83,000,000	13,000,000	SET	2	41,200,000	82,400,000	600,000	SET		40,250,000	-	70,000,000	82,400,000		
		구매품	-	그리스 배관	SET	7	3,500,000	24,500,000	SET	7	4,100,000	28,700,000	4,200,000	SET	7	4,020,000	28,140,000	560,000	SET	7	3,920,000	27,440,000	2,940,000	700,000	
		구매품	-	안전망	SET	1	5,000,000	5,000,000	SET	1	6,050,000	6,050,000	1,050,000	SET	1	5,741,000	5,741,000	309,000	SET	1	5,441,000	5,441,000	441,000	300,000	
		구매품	-	PIPE SUPPORT	SET	1	8,000,000	8,000,000	SET	1	9,500,000	9,500,000	1,500,000	SET	1	9,000,000	9,000,000	500,000	SET	1	9,000,000	9,000,000	1,000,000	-	
		전기.전장 PART			SET	1	2,000,000	2,000,000	SET	1	2,750,000	2,750,000	750,000	SET	1	2,200,000	2,200,000	550,000	SET	1	2,200,000	2,200,000	200,000	-	
	노무비	기계	국내	철거			-			-	-	-			-	-	-			-	-	-	-		
		기계	국내	설계			250,000			250,000	-	-			250,000	-	-			250,000	-	-	-		
		기계	국내	제작	M/D	8	200,000	1,600,000	M/D	8	200,000	1,600,000	-	M/D	8	200,000	1,600,000	-	M/D	8	200,000	1,600,000	-	-	
		기계	국내	설치/시운전	M/D	2	200,000	400,000	M/D	2	250,000	500,000	100,000	M/D	2	250,000	500,000	-	M/D	4	250,000	1,000,000	600,000	- 500,000	
		기계	해외	설치/시운전	M/D	2	300,000	600,000	M/D	2	350,000	700,000	100,000	M/D	2	350,000	700,000	-	M/D	26	350,000	9,100,000	8,500,000	- 8,400,000	
		기계	해외	양산대응			300,000	-		300,000	-	-	-		300,000	-	-	-			300,000	-	-	-	
		전기	국내	설계			-			-	-	-			-	-	-			-	-	-	-		
		전기	국내	제작			-			-	-	-			-	-	-			-	-	-	-		
		전기	국내	설치/시운전			-			-	-	-			-	-	-			-	-	-	-		
		전기	해외	설치/시운전			-			-	-	-			-	-	-			-	-	-	-		
		전기	해외	양산대응			-			-	-	-			-	-	-			-	-	-	-		
	경비	물류비	예) 지게차/5톤 트럭				-			-	-	-			-	-	-			-	-	-	-		
		양공료	00명 x 2회 (양복)	M/D	1	3,500,000	3,500,000	M/D	1	3,500,000	3,500,000	-	M/D	1	3,500,000	3,500,000	-	M/D	4	3,500,000	14,000,000	10,500,000	- 10,500,000		
		현지 채류비	00명 x 00일 (4/1~4/7)	M/D	2	200,000	400,000	M/D	2	200,000	400,000	-	M/D	2	200,000	400,000	-	M/D	26	200,000	5,200,000	4,800,000	- 4,800,000		
	일반관리비						-			-	-	-			-	-	-			-	-	-	-		
	이윤						-			-	-	-			-	-	-			-	-	-	-		
소 계							116,000,000				136,700,000	20,700,000				134,181,000	2,519,000			74,981,000	- 41,019,000	59,200,000			
기타	재료비		운송비	SET	1	22000000	22,000,000	SET	1	22,000,000	22,000,000	-	SET	1	22,000,000	22,000,000	-	SET	1	22,000,000	22,000,000	-	-		
		-	목재 진공포장				-			-	-	-			-	-	-			-	-	-	-		
		-	부산항 F.O.B				-			-	-	-			-	-	-			-	-	-	-		
		3D 도면 제공		SET	1	11,000,000	11,000,000	SET	1	11,000,000	11,000,000	-	SET	1	11,000,000	11,000,000	-	SET	0	11,000,000	-	11,000,000	11,000,000		
	노무비						-			-	-	-			-	-	-			-	-	-	-		
		기계	국내	철거			-			-	-	-			-	-	-			-	-	-	-		
		기계	국내	설계			-			-	-	-			-	-	-			-	-	-	-		
		기계	국내	제작			-			-	-	-			-	-	-			-	-	-	-		
		기계	국내	설치/시운전			-			-	-	-			-	-	-			-	-	-	-		
		기계	해외	설치/시운전			-			-	-	-			-	-	-			-	-	-	-		
		기계	해외	양산대응			-			-	-	-			-	-	-			-	-	-	-		
		전기	국내	설계			-			-	-	-			-	-	-			-	-	-	-		
		전기	국내	제작			-			-	-	-			-	-	-			-	-	-	-		
		전기	국내	설치/시운전			-			-	-	-			-	-	-			-	-	-	-		
		전기	해외	설치/시운전			-			-	-	-			-	-	-			-	-	-	-		
		전기	해외	양산대응			-			-	-	-			-	-	-			-	-	-	-		
	경비	물류비	예) 지게차/5톤 트럭				-			-	-	-			-	-	-			-	-	-	-		
		양공료	00명 x 2회 (양복)				-			-	-	-			-	-	-			-	-	-	-		
		현지 채류비	00명 x 00일 (4/1~4/7)				-			-	-	-			-	-	-			-	-	-	-		
	일반관리비						-			-	-	-			-	-	-			-	-	-	-		
	이윤						-			-	-	-			-	-	-			-	-	-	-		
소 계							33,000,000				33,000,000	-				33,000,000	-			22,000,000	- 11,000,000	11,000,000			
최종금액							2,115,000,000				2,443,610,000	328,610,000	- -		-	2,329,975,000	113,635,000	- -		-	2,195,600,000	80,600,000	134,375,000		

▣ 사양 조정 내역

[금액단위: 원]

공정명	사양 조정 내역	공정 별 상세						합 계
		BAL 조립기	DAMPER	TJ SUB	컨베어	구리스 펌프	기타	
B/J SUB ASS'Y M/C	OUT STOCKER 안착 jig 수량 감축 (20EA → 15EA)	1,150,000						1,150,000
T/HSG 구리스 주입기	AIR BLOW UNIT 삭제			2,300,000				2,300,000
	2D READER 암실 삭제			1,150,000				1,150,000
	SLIDE CARRY 자동 높이 조절 장치 삭제			3,600,000				3,600,000
FREE FLOW CONVEYOR	2D READER 자동 높이 조절 장치 삭제				6,900,000			7,200,000
					300,000			950,000
	2D READER 암실 삭제				950,000			950,000
	MAIN PALLET 파레트 수량 단축 (40EA → 38EA)				5,500,000			5,500,000
	밴드 체결 톨 수량 조정 (로프로프일 2EA, 이어 밴드 체결기 1EA, 캘리브레이터 1EA)				20,000,000			20,000,000
GREASE PUMPING UNIT	GREASE PUMP 유닛 2EA 삭제 (1, 2라인의 스페어 펌프를 이설하여 사용)					59,200,000		59,200,000
기타	3D MODELING 삭제						11,000,000	11,000,000
공통	#24 기종 삭제	2,300,000	1,420,000		700,000			6,725,000
		575,000						
		1,150,000						
		580,000						
	1라인과 동일하게 설계 유지 → 설계비 삭제	3,300,000	3,600,000	3,600,000	5,100,000			15,600,000
합 계		9,055,000	5,020,000	10,650,000	39,450,000	59,200,000	11,000,000	134,375,000

견 적 서



제QUD-FA-F16144-E호

2017년 01월 17일

현대위아(주) 귀하

MEXICO CVJ조립 3라인 건물
아래와 같이 견적 제출 합니다
물품인도시기 : 발주 후 7개월
대금지불방법 : 귀사 정기결제
유효 기 간 : 견적일부터 30 일
비 고 : V.A.T 별도

텔스타-홈멜 주식회사

사업자등록번호 : 133-81-20023

본사 및 공장 : 경기도 평택시 청북면 현곡산업단지 2B/L

TEL : (031)646-4000(代), FAX : (031)646-4111



합 계 이십일억일천오백만 원 정 (₩ 2,115,000,000)

NO.	품 명 및 규 격	수 량	단 가	금 액
MEXICO CVJ조립 3라인				
1	B/J SUB ASS'Y M/C	1 식	211,000,000	211,000,000
2	BOOT ASS'Y M/C	1 식	251,000,000	251,000,000
3	T/HSG 구리스 주입기	1 식	227,000,000	227,000,000
4	FREE FLOW CONVEYOR	1 식	1,277,000,000	1,277,000,000
5	GREASE PUMPING UNIT	1 식	116,000,000	116,000,000
6	기타	1 식	33,000,000	33,000,000
T O T A L				₩ 2,115,000,000

견 적 내 역 서

공 정 명 :	M-PROJECT CVJ ASS'Y 3 LINE
설 비 명 :	B/J SUB ASS'Y M/C

2017년 1월 17일

품 명	규 격	수량	단위	단 가	금 액	비 고
1. MACHINE						
1) O/RACE 투입						
- I/RACE 투입 적재대		1	SET	1,000,000	1,000,000	
- CAGE 투입 적재대		1	SET	1,000,000	1,000,000	
2) BALL 자동 공급장치						
- HOPPER	PART FEEDER	4	SET	2,000,000	8,000,000	
- EACAPE		4	SET	500,000	2,000,000	
- BALL 공급 RAIL		4	SET	1,000,000	4,000,000	
- 안착 JIG		1	SET	700,000	700,000	
- NG 반출		1	SET	1,000,000	1,000,000	
- BASE & FRAME		1	SET	1,000,000	1,000,000	
- COVER		1	SET	1,000,000	1,000,000	
3) BALL 조립 DIE						
- BALL 조립 DIE		1	SET	1,000,000	1,000,000	
4) S/RING,D/COVER PRESS						
- BASE & FRAME		1	SET	1,300,000	1,300,000	
- S/RING PRESS UNIT		3	SET	500,000	1,500,000	
- D/COVER PRESS UNIT		1	SET	500,000	500,000	
- SERVO PRESS UNIT	3TON	1	SET	20,000,000	20,000,000	
- WORK CLAMP UIT		1	SET	950,000	950,000	
- 안착 JIG	AIR 착좌 TYPE	1	SET	1,500,000	1,500,000	
- 자주 검사대		1	SET	1,500,000	1,500,000	
- 측정 센서	PROBE SENSOR	1	SET	1,000,000	1,000,000	
- WORK 셔틀 UNIT		1	SET	1,500,000	1,500,000	
- WORK TURN UNIT		1	SET	1,000,000	1,000,000	
- 안전 센서		1	SET	1,500,000	1,500,000	
- 자재 BOX 적재 RACK		1	SET	2,000,000	2,000,000	
5) OUT STOCK						
- CONVEYOR SYSTEM		1	SET	13,000,000	13,000,000	
- 안착 JIG		25	SET	200,000	5,000,000	
- WORK 셔틀 UNIT		1	SET	5,000,000	5,000,000	
- 그리퍼 UNIT		1	SET	1,800,000	1,800,000	
2. Electrical						
1) 전기장치		1	SET	70,000,000	70,000,000	
3. 구매품						
1) F/BUS		2	SET	1,900,000	3,800,000	
2) 공압 장치		1	SET	3,000,000	3,000,000	
3) LM & BRG		1	SET	3,000,000	3,000,000	
4) 기타		1	SET	1,000,000	1,000,000	
5) 직교 로봇	로보스타	2	SET	13,000,000	26,000,000	
4. 국내 인건비						
1) 설계비		11	M/D	250,000	2,750,000	
2) 조립조정비		11	M/D	200,000	2,200,000	
3) 설치 시운전(사내)		10	M/D	200,000	2,000,000	
5. 해외 인건비						
1) 설치 시운전비		14	M/D	300,000	4,200,000	
2) 항공료		1	M/D	3,500,000	3,500,000	

[illegible]

견 적 내 역 서

조립라인 :	M-PROJECT CVJ ASS'Y 3 LINE
설 비 명 :	BOOT 조립기

2017년 1월 17일

품 명	규 격	수량	단위	단 가	금 액	비 고
1. MACHINE						
1) D/SHAFT 투입						
- D/SHAFT 적재장치		1	SET	1,500,000	1,500,000	
- D/SHAFT UP/DOWN UNIT		1	SET	1,000,000	1,000,000	
2) D/SHAT 길이 측정						
- D/SHAFT 길이 측정 UNIT		1	SET	1,500,000	1,500,000	
- SERVO MOTOR SYSTEM	수동 핸들 포함	1	SET	4,000,000	4,000,000	
- MASTER		1	SET	1,000,000	1,000,000	
- MASTER 보관함		1	SET	1,000,000	1,000,000	
- 측정 센서	PROBE SENSOR	1	SET	1,000,000	1,000,000	
3) BAND & DAMPER 공급 장치						
- BAND 공급 RACK		1	SET	800,000	800,000	
- DAMPER 공급 RACK		1	SET	800,000	800,000	
- DAMPER 삽입 UNIT	직교	1	SET	15,000,000	15,000,000	
- 밴드 체결 DIE		1	SET	2,000,000	2,000,000	
- 밴드 체결 TOOL		1	SET	2,000,000	2,000,000	
- T/R SYSTEM	적재수량 10EA	1	SET	10,000,000	10,000,000	
- CON'V 기종 대응 UNIT	SERVO MOTOR	1	SET	10,000,000	10,000,000	
- SHUTTLE UNIT		1	SET	8,000,000	8,000,000	
- D/SHAFT 이송 LOADER		1	SET	8,000,000	8,000,000	
- 자재 BOX 적재 RACK		1	SET	2,000,000	2,000,000	
4) BOOT 삽입					-	
- BOOT 삽입 UNIT	LH, RH	2	SET	1,000,000	2,000,000	
- BOOT 공급 RACK		2	SET	800,000	1,600,000	
- D/SHAFT CENTERING	SERVO 포함	2	SET	15,000,000	30,000,000	
5) CIRCLIP 조립					-	
- CIRCLIP 조립 UNIT		1	SET	1,000,000	1,000,000	
- BACK UP UNIT		1	SET	1,000,000	1,000,000	
- D/SHAFT CENTERING 장치		1	SET	1,000,000	1,000,000	
- F/PROOF 장치		1	SET	1,000,000	1,000,000	
- 구리스 주입 장치	전자식 정량변	2	SET	2,000,000	4,000,000	
- 자주검사대	전자 저울	2	SET	1,000,000	2,000,000	
6) 배출						
- 경사 CHUTE		1	SET	2,000,000	2,000,000	
- D/SHAFT 이송 GUIDE	2단 적재	1	SET	1,000,000	1,000,000	
7) MAIN BASE & FRAME						
- BASE & FRAME		1	SET	5,000,000	5,000,000	
- LIFT & CARRY		1	SET	9,000,000	9,000,000	
- 안전망		1	SET	3,000,000	3,000,000	
- 자재 적재 DIE		1	SET	1,000,000	1,000,000	
- 밴드체결 DIE		1	SET	1,000,000	1,000,000	
2. Electrical						
1) 전기.전장 PART		1	식	80,000,000	80,000,000	
3. 구매품						
1) F/BUS		2	SET	1,900,000	3,800,000	
2) 공압 장치		1	SET	5,000,000	5,000,000	
3) LM & BRG		1	SET	5,000,000	5,000,000	
4) 기타		1	SET	1,000,000	1,000,000	

[illegible]

견 적 내 역 서

조립라인 :	M-PROJECT CVJ ASS'Y 3 LINE
설 비 명 :	T/HSG 구리스 주입기

2017년 1월 17일

품 명	규 격	수량	단위	단 가	금 액	비 고
1. MACHINE						
1) T/HSG 투입						
- IN STOCKER		1	SET	15,000,000	15,000,000	
- ESCAPE		1	SET	1,800,000	1,800,000	
- 이송 LOADER		1	SET	2,000,000	2,000,000	
- AIR BLOW UNIT		1	SET	2,000,000	2,000,000	
2) 2D LEADER					-	
- UP/DOWN UNIT	SERVO MOTOR	1	SET	6,000,000	6,000,000	
- BARCODE READ UNIT	코그넥스	1	SET	8,000,000	8,000,000	
- 암실		1	ST	1,000,000	1,000,000	
3) CLIP 자동 조립 장치					-	
- CIRCLIP 조립 UNIT		1	SET	2,000,000	2,000,000	
- BACK UP UNIT		1	SET	800,000	800,000	
- CIRCLIP 공급 장치		1	SET	2,000,000	2,000,000	
- 소재 센터링 장치		1	SET	800,000	800,000	
4) VISION SYSTEM					-	
- UP/DOWN UNIT	SERVO MOTOR	1	SET	8,000,000	8,000,000	
- VISION UNIT		1	ST	39,000,000	39,000,000	
- 암실		1	ST	1,000,000	1,000,000	
5) 구리스 주입장치					-	
- 소재 반전 장치		1	SET	1,000,000	1,000,000	
- 소재 이송 LOADER		1	SET	1,500,000	1,500,000	
- 구리스 주입장치					-	
구리스 주입장치	전자식 정량변	1	SET	2,000,000	2,000,000	
UP/DOWN UNIT		1	SET	1,000,000	1,000,000	
6) 배출					-	
- 소재 이송 LOADER		1	SET	1,000,000	1,000,000	
- OUT CONVEYOR		1	SET	3,000,000	3,000,000	
- ESCAPE UNIT		1	SET	1,800,000	1,800,000	
- COVER		1	SET	1,500,000	1,500,000	
7) MAIN BASE & FRAME					-	
- BASE & FRAME		1	SET	5,000,000	5,000,000	
- SLIDE & CARRY	기종변경 대응	1	SET	9,000,000	9,000,000	
- 안전망		1	SET	2,000,000	2,000,000	
2. Electrical						
1) 전기.전장 PART		1	식	80,000,000	80,000,000	
3. 구매품						
1) F/BUS		3	SET	1,900,000	5,700,000	
2) 공압 장치		1	SET	2,000,000	2,000,000	
3) LM & BRG		1	SET	2,000,000	2,000,000	
4) 전자저울		1	ST	1,000,000	1,000,000	
5) 기타		1	SET	1,000,000	1,000,000	
4. 국내 인건비						
1) 설계비		12	M/D	250,000	3,000,000	
2) 조립조정비		9	M/D	200,000	1,800,000	
3) 설치 시운전(사내)		9	M/D	200,000	1,800,000	
5. 해외 인건비						

[illegible]

견 적 내 역 서

공 정 명 :	M-PROJECT CVJ ASS'Y 3 LINE
설 비 명 :	FREE FLOW CONVEYOR

2017년 1월 17일

품 명	규 격	수량	단위	단 가	금 액	비 고
1. MACHINE						
1) CONVEYOR						
- DRIVE UNIT		10	SET	3,500,000	35,000,000	
- ANTI BACK		25	EA	60,000	1,500,000	
- PALLET 감지		55	EA	100,000	5,500,000	
- STOPPER		30	EA	650,000	19,500,000	
- RETURN STOPPER		7	EA	450,000	3,150,000	
- LIFTER		23	SET	2,800,000	64,400,000	
- BACK UP LIFTER		3	SET	3,500,000	10,500,000	
- DIVERTER		15	SET	4,500,000	67,500,000	
- TURN TABLE		2	SET	4,800,000	9,600,000	
- DUCT & POLE		10	SET	1,500,000	15,000,000	
- PIPING 부품류		10	SET	1,500,000	15,000,000	
- MAIN MOTOR		15	SET	1,300,000	19,500,000	
- DIVERTER MOTOR		12	SET	900,000	10,800,000	
- CONVEYOR ASSY	GUIDE RAIL,PROFILE	10	SET	2,500,000	25,000,000	
- CONVEYOR ASSY	조립 및 시운전	10	MD	200,000	2,000,000	
- CONVEYOR ASSY	설계비	3	MD	250,000	750,000	
- 연결 CONVEYOR		6	SET	5,500,000	33,000,000	
- BASE	LIFTER, TURN TABLE	8	SET	1,300,000	10,400,000	
- BASE	구/중동부	4	SET	2,200,000	8,800,000	
- BASE	CONVEYOR BASE	3	SET	1,100,000	3,300,000	
- MAIN PALLET		40	SET	2,400,000	96,000,000	
- CENTER COVER		1	SET	7,000,000	7,000,000	
2) 2D LEADER					-	
- BASE & FRAME		1	SET	3,200,000	3,200,000	
- UP/DOWN UNIT	SERVO MOTOR	1	SET	6,000,000	6,000,000	
- BARCODE READ UNIT	코그넥스	1	SET	8,000,000	8,000,000	
- 암실		1	ST	800,000	800,000	
3) 나사 확인 장치						
- BASE & FRAME		1	SET	3,200,000	3,200,000	
- 나사 확인 UNIT		1	SET	2,400,000	2,400,000	
- UP/DOWN UNIT		1	SET	3,000,000	3,000,000	
- TOUQUE METER		1	SET	3,000,000	3,000,000	
- WORK CLAMP UNIT		1	SET	950,000	950,000	
4) B/J VISION CHECK						
- BASE & FRAME		1	SET	2,400,000	2,400,000	
- UP/DOWN UNIT		1	SET	3,000,000	3,000,000	
- CAMERA 거치대		1	SET	200,000	200,000	
- VISION SYSTEM		1	SET	32,000,000	32,000,000	
- 암실		1	SET	1,600,000	1,600,000	
- WORK CLAMP UNIT		1	SET	900,000	900,000	
- WORK CHECK UNIT		1	SET	1,000,000	1,000,000	
5) TORQUE 검사					-	
- BASE & FRAME		1	SET	3,200,000	3,200,000	
- ROCKING UNIT		1	SET	3,400,000	3,400,000	
- ROTATE UNIT		1	SET	3,400,000	3,400,000	
- UP/DOWN UNIT		1	SET	3,000,000	3,000,000	
- TOUQUE METER		2	SET	3,000,000	6,000,000	
- MEASURING SYSTEM		1	SET	10,000,000	10,000,000	
6) B/J 구리스 주입					-	

품 명	규 격	수량	단위	단 가	금 액	비 고
- MAIN FRAME		1	SET	2,000,000	2,000,000	
- 구리스 주입					-	
UP/DOWN UNIT		1	SET	800,000	800,000	
- 구리스 주입 장치	전자식 정량변	1	SET	2,000,000	2,000,000	
- 자주검사대	전자 저울	1	SET	800,000	800,000	
7) 가조립 장치					-	
- HAMMER 장치		1	SET	800,000	800,000	
- FRAME		1	SET	1,000,000	1,000,000	
- PALLET CLAMP UNIT		1	SET	1,500,000	1,500,000	
- SPRING BALANCE UNIT		1	SET	600,000	600,000	
- 거리 표시장치		1	SET	1,000,000	1,000,000	
- BOX 적재 RACK		1	SET	1,000,000	1,000,000	
8) SHAFT 압입					-	
- MAIN FRAME		1	SET	10,000,000	10,000,000	
- SPIDER 압입					-	
- SERVO PRESS	3TON	1	SET	20,000,000	20,000,000	
- SPIDER 압입 UNIT		1	SET	2,000,000	2,000,000	
- UP/DOWN UNIT		1	SET	3,000,000	3,000,000	
- 기종대용 CLAMP UNIT		1	SET	3,000,000	3,000,000	
9) SPIDER 압입					-	
- MAIN FRAME		1	SET	10,000,000	10,000,000	
- SPIDER 압입					-	
- SERVO PRESS	3TON	1	SET	20,000,000	20,000,000	
- SPIDER 압입 UNIT		1	SET	2,500,000	2,500,000	
- UP/DOWN UNIT		1	SET	3,000,000	3,000,000	
- 기종대용 CLAMP UNIT		1	SET	3,000,000	3,000,000	
10) R/RING 자동 조립					-	
- MAIN FRAME		1	SET	4,800,000	4,800,000	
- R/RING 자동 조립					-	
- R/RING 조립 UNIT		1	SET	2,400,000	2,400,000	
- R/RING 공급장치		1	SET	2,400,000	2,400,000	
- R/RING BUFFER 장치		1	SET	1,200,000	1,200,000	
- BACK UP UNIT		1	SET	1,200,000	1,200,000	
- R/RING 확인장치	PROBE SENSOR	1	SET	3,000,000	3,000,000	
- 적재 DIE		1	SET	1,000,000	1,000,000	
- R/RING 적재 기종감지 UNIT		1	SET	1,000,000	1,000,000	
11) SPIDER VISION CHECK					-	
- BASE & FRAME		1	SET	2,400,000	2,400,000	
- ROLLER 정렬장치		1	SET	1,000,000	1,000,000	
- UP/DOWN UNIT		1	SET	3,000,000	3,000,000	
- CAMERA 거치대		1	SET	200,000	200,000	
- VISION SYSTEM		1	SET	29,000,000	29,000,000	
- COVER		1	SET	1,000,000	1,000,000	
12) PALLET TURN UNIT					-	
- PALLET RETURN UNIT		1	SET	3,000,000	3,000,000	
13) TRIPOD HOUSING 조립					-	
- TOOL 보관대		1	SET	1,000,000	1,000,000	
14) 밴드 자동 체결장치	TJ				-	
- BASE & FRAME		1	SET	3,000,000	3,000,000	
- BAND 체결 TOOL	OTIKER low profile	1	SET	4,000,000	4,000,000	
- BAND 체결 TOOL	OTIKER	1	SET	20,000,000	20,000,000	
- 자재 RACK		1	SET	1,000,000	1,000,000	
- TOOL 보관대		1	SET	800,000	800,000	
- AIR TANK UNIT		1	SET	3,000,000	3,000,000	
- BAND 체결 TOOL	HOOK BAND	5	SET	400,000	2,000,000	

품 명	규 격	수량	단위	단 가	금 액	비 고
15) PALLET RETURN UNIT					-	
- PALLET RETURN UNIT		1	SET	3,000,000	3,000,000	
19) TJ PUMPING					-	
- BASE & FRAME		1	SET	3,200,000	3,200,000	
- SLIDE UNIT		1	SET	2,000,000	2,000,000	
- UP/DOWN UNIT	SERVO MOTOR	1	SET	3,000,000	3,000,000	
- TORQUE METER		1	SET	2,000,000	2,000,000	
- 전/후진 UNIT		1	SET	800,000	800,000	
- FORCE 측정 JIG		1	SET	400,000	400,000	
- WORK CLAMP UNIT	SERVO MOTOR	1	SET	5,000,000	5,000,000	
20) TOTAL VISION					-	
- BASE & FRAME		1	SET	3,200,000	3,200,000	
- UP/DOWN UNIT		1	SET	3,000,000	3,000,000	
- VISION SYSTEM		1	SET	35,000,000	35,000,000	
- 암실		1	SET	1,000,000	1,000,000	
21) 배출 및 바코드 부착					-	
- BASE & FRAME		1	SET	1,500,000	1,500,000	
- PALLET UNCLAMP UNIT		1	SET	1,500,000	1,500,000	
- BARCODE READ UNIT	코그넥스	1	SET	8,000,000	8,000,000	
- 6축 다관절 ROBOT	가와사키 - 사급	1	SET		-	
- ROBOT BASE		1	SET	1,500,000	1,500,000	
- ROBOT 셋팅		1	SET	15,000,000	15,000,000	
- ROBOT GRIPPER UNIT	SERVO 포함	1	SET	30,000,000	30,000,000	
- OUT CONVEYOR	ATTACH CHAIN	1	SET	10,000,000	10,000,000	
22) PALLET 위치 조정					-	
- BASE & FRAME		1	SET	2,400,000	2,400,000	
- ADJUST UNIT	SERVO MOTOR	1	SET	4,000,000	4,000,000	
- GRIPPER UNIT		1	SET	2,000,000	2,000,000	
- GUIDE UNIT		1	SET	1,500,000	1,500,000	
23) RF-ID SYSTEM					-	
- CONTROLLER		8	SET	2,200,000	17,600,000	
- ANTENA		18	SET	900,000	16,200,000	
- TAG		40	SET	100,000	4,000,000	
22) 기타					-	
- 공정 품질 통합 DATA SYSTEM		1	SET	15,000,000	15,000,000	
- PC+RACK	UPS 포함(SIEMENS)	1	SET	13,000,000	13,000,000	
- 수작업 공정 형광등 설치		11	SET	2,000,000	22,000,000	
- 생산 소모품		1	SET	10,000,000	10,000,000	
- 안전 팬스 및 발판	P.C 적용	1	SET	30,000,000	30,000,000	
- REPAIR ST.		1	SET	4,000,000	4,000,000	
- JIG 보관 DIE		1	SET	5,000,000	5,000,000	
- 공정 표준 걸이대		1	SET	3,000,000	3,000,000	
2. Electrical						
1) 전기장치		1	SET	170,000,000	170,000,000	
3. 구매품						
1) F/BUS		13	SET	1,900,000	24,700,000	
2) 공압 장치		1	SET	9,000,000	9,000,000	
3) LM & BRG		1	SET	15,000,000	15,000,000	
4) 기타		1	SET	3,000,000	3,000,000	
4. 국내 인건비						
1) 설계비		17	M/D	250,000	4,250,000	
2) 조립조정비		30	M/D	200,000	6,000,000	

[illegible]

견적내역서

조립라인 :	M-PROJECT CVJ ASS'Y 3 LINE
설 비 명 :	GREASE PUMPING UNIT

2017년 1월 17일

[illegible]

견적내역서

조립라인 : M-PROJECT CVJ ASS'Y 3 LINE

설비명 : 기타

2017년 1월 17일

[illegible]

견 적 서



제QUD-FA-F16144-F호

2018년 08월 08일

현대위아(주) 귀하

MEXICO CVJ조립 3라인 건물
아래와 같이 견적 제출 합니다
물품인도시기 : 발주 후 7개월
대금지불방법 : 귀사 정기결제
유효 기 간 : 견적일부터 30 일
비 고 : V.A.T 별도

텔스타-홈멜 주식회사

사업자등록번호 : 133-81-20023

본사 및 공장 : 경기도 평택시 청북면 현곡산업단지 2B/L

TEL : (031)646-4000(代), FAX : (031)646-4111



합 계 이십사억사천삼백육십일만 원 정 (₩ 2,443,610,000)

NO.	품 명 및 규 격	수 량	단 가	금 액
MEXICO CVJ조립 3라인				
1	B/J SUB ASS'Y M/C	1 식	244,350,000	244,350,000
2	BOOT ASS'Y M/C	1 식	290,170,000	290,170,000
3	T/HSG 구리스 주입기	1 식	262,920,000	262,920,000
4	FREE FLOW CONVEYOR	1 식	1,476,470,000	1,476,470,000
5	GREASE PUMPING UNIT	1 식	136,700,000	136,700,000
6	기타	1 식	33,000,000	33,000,000
TOTAL				₩ 2,443,610,000

견 적 내 역 서

공 정 명 :	M-PROJECT CVJ ASS'Y 3 LINE
설 비 명 :	B/J SUB ASS'Y M/C

2018년 8월 8일

품 명	규 격	수량	단위	단 가	금 액	비 고
1. MACHINE						
1) O/RACE 투입						
- I/RACE 투입 적재대		1	SET	1,300,000	1,300,000	
- CAGE 투입 적재대		1	SET	1,300,000	1,300,000	
2) BALL 자동 공급장치				-		
- HOPPER	PART FEEDER	4	SET	2,750,000	11,000,000	
- EACAPE		4	SET	575,000	2,300,000	
- BALL 공급 RAIL		4	SET	1,300,000	5,200,000	
- 안착 JIG		1	SET	810,000	810,000	
- NG 반출		1	SET	1,300,000	1,300,000	
- BASE & FRAME		1	SET	1,750,000	1,750,000	
- COVER		1	SET	1,450,000	1,450,000	
3) BALL 조립 DIE				-		
- BALL 조립 DIE		1	SET	1,450,000	1,450,000	
4) S/RING,D/COVER PRESS				-		
- BASE & FRAME		1	SET	1,900,000	1,900,000	
- S/RING PRESS UNIT		3	SET	580,000	1,740,000	
- D/COVER PRESS UNIT		1	SET	580,000	580,000	
- SERVO PRESS UNIT	3TON	1	SET	23,000,000	23,000,000	
- WORK CLAMP UIT		1	SET	1,170,000	1,170,000	
- 안착 JIG	AIR 착좌 TYPE	1	SET	2,100,000	2,100,000	
- 자주 검사대		1	SET	1,800,000	1,800,000	
- 측정 센서	PROBE SENSOR	1	SET	1,175,000	1,175,000	
- WORK 셔틀 UNIT		1	SET	1,950,000	1,950,000	
- WORK TURN UNIT		1	SET	1,150,000	1,150,000	
- 안전 센서		1	SET	1,725,000	1,725,000	
- 자재 BOX 적재 RACK		1	SET	2,300,000	2,300,000	
5) OUT STOCK				-		
- CONVEYOR SYSTEM		1	SET	15,500,000	15,500,000	
- 안착 JIG		25	SET	250,000	6,250,000	
- WORK 셔틀 UNIT		1	SET	6,500,000	6,500,000	
- 그리퍼 UNIT		1	SET	2,100,000	2,100,000	
				-		
2. Electrical				-		
1) 전기장치		1	SET	82,200,000	82,200,000	
				-		
3. 구매품				-		
1) F/BUS		2	SET	1,900,000	3,800,000	
2) 공압 장치		1	SET	3,000,000	3,000,000	
3) LM & BRG		1	SET	3,000,000	3,000,000	
4) 기타		1	SET	1,000,000	1,000,000	
5) 직교 로봇	로보스타	2	SET	13,000,000	26,000,000	
				-		
4. 국내 인건비				-		
1) 설계비		11	M/D	300,000	3,300,000	
2) 조립조정비		11	M/D	200,000	2,200,000	
3) 설치 시운전(사내)		10	M/D	250,000	2,500,000	
				-		
5. 해외 인건비				-		
1) 설치 시운전비		14	M/D	350,000	4,900,000	
2) 항공료		1	M/D	3,500,000	3,500,000	

[illegible]

견 적 내 역 서

조립라인 :	M-PROJECT CVJ ASS'Y 3 LINE
설 비 명 :	BOOT 조립기

2018년 8월 8일

품 명	규 격	수량	단위	단 가	금 액	비 고
1. MACHINE						
1) D/SHAFT 투입						
- D/SHAFT 적재장치		1	SET	2,100,000	2,100,000	
- D/SHAFT UP/DOWN UNIT		1	SET	1,200,000	1,200,000	
2) D/SHAT 길이 측정				-		
- D/SHAFT 길이 측정 UNIT		1	SET	1,800,000	1,800,000	
- SERVO MOTOR SYSTEM		1	SET	4,750,000	4,750,000	
- MASTER		1	SET	1,150,000	1,150,000	
- MASTER 보관함		1	SET	1,150,000	1,150,000	
- 측정 센서	PROBE SENSOR	1	SET	1,150,000	1,150,000	
3) BAND & DAMPER 공급 장치				-		
- BAND 공급 RACK		1	SET	950,000	950,000	
- DAMPER 공급 RACK		1	SET	1,100,000	1,100,000	
- DAMPER 삽입 UNIT	직교	1	SET	17,250,000	17,250,000	
- 밴드 체결 DIE		1	SET	2,300,000	2,300,000	
- 밴드 체결 TOOL		1	SET	2,400,000	2,400,000	
- T/R SYSTEM	적재수량 10EA	1	SET	11,800,000	11,800,000	
- CON'V 기종 대응 UNIT	SERVO MOTOR	1	SET	11,500,000	11,500,000	
- SHUTTLE UNIT		1	SET	9,200,000	9,200,000	
- D/SHAFT 이송 LOADER		1	SET	9,350,000	9,350,000	
- 자재 BOX 적재 RACK		1	SET	2,300,000	2,300,000	
4) BOOT 삽입				-	-	
- BOOT 삽입 UNIT	LH, RH	2	SET	1,225,000	2,450,000	
- BOOT 공급 RACK		2	SET	950,000	1,900,000	
- D/SHAFT CENTERING	SERVO 포함	2	SET	17,250,000	34,500,000	
5) CIRCLIP 조립				-	-	
- CIRCLIP 조립 UNIT		1	SET	1,300,000	1,300,000	
- BACK UP UNIT		1	SET	1,225,000	1,225,000	
- D/SHAFT CENTERING 장치		1	SET	1,300,000	1,300,000	
- F/PROOF 장치		1	SET	1,225,000	1,225,000	
- 구리스 주입 장치	전자식 정량변	2	SET	2,300,000	4,600,000	
- 자주검사대	전자 저울	2	SET	1,150,000	2,300,000	
6) 배출				-		
- 경사 CHUTE		1	SET	2,300,000	2,300,000	
- D/SHAFT 이송 GUIDE	2단 적재	1	SET	1,250,000	1,250,000	
7) MAIN BASE & FRAME				-		
- BASE & FRAME		1	SET	6,420,000	6,420,000	
- LIFT & CARRY		1	SET	10,500,000	10,500,000	
- 안전망		1	SET	3,750,000	3,750,000	
- 자재 적재 DIE		1	SET	1,300,000	1,300,000	
- 밴드체결 DIE		1	SET	1,300,000	1,300,000	
				-		
2. Electrical				-		
1) 전기.전장 PART		1	식	93,500,000	93,500,000	
				-		
3. 구매품				-		
1) F/BUS		2	SET	1,900,000	3,800,000	
2) 공압 장치		1	SET	5,000,000	5,000,000	
3) LM & BRG		1	SET	5,000,000	5,000,000	
4) 기타		1	SET	1,000,000	1,000,000	
				-		

[illegible]

견 적 내 역 서

조립라인 : M-PROJECT CVJ ASS'Y 3 LINE

설 비 명 : T/HSG 구리스 주입기

2018년 8월 8일

품 명	규 격	수량	단위	단 가	금 액	비 고
1. MACHINE						
1) T/HSG 투입						
- IN STOCKER		1	SET	17,250,000	17,250,000	
- ESCAPE		1	SET	2,070,000	2,070,000	
- 이송 LOADER		1	SET	2,300,000	2,300,000	
- AIR BLOW UNIT		1	SET	2,300,000	2,300,000	
2) 2D LEADER				-	-	
- UP/DOWN UNIT	SERVO MOTOR	1	SET	7,200,000	7,200,000	
- BARCODE READ UNIT	코그넥스	1	SET	9,200,000	9,200,000	
- 암실		1	ST	1,150,000	1,150,000	
3) CLIP 자동 조립 장치				-	-	
- CIRCLIP 조립 UNIT		1	SET	2,450,000	2,450,000	
- BACK UP UNIT		1	SET	950,000	950,000	
- CIRCLIP 공급 장치		1	SET	2,450,000	2,450,000	
- 소재 센터링 장치		1	SET	1,025,000	1,025,000	
4) VISION SYSTEM				-	-	
- UP/DOWN UNIT	SERVO MOTOR	1	SET	9,200,000	9,200,000	
- VISION UNIT		1	ST	45,300,000	45,300,000	
- 암실		1	ST	1,150,000	1,150,000	
5) 구리스 주입장치				-	-	
- 소재 반전 장치		1	SET	1,150,000	1,150,000	
- 소재 이송 LOADER		1	SET	1,725,000	1,725,000	
- 구리스 주입장치				-	-	
구리스 주입장치	전자식 정량변	1	SET	2,300,000	2,300,000	
UP/DOWN UNIT		1	SET	1,150,000	1,150,000	
6) 배출				-	-	
- 소재 이송 LOADER		1	SET	1,300,000	1,300,000	
- OUT CONVEYOR		1	SET	3,750,000	3,750,000	
- ESCAPE UNIT		1	SET	2,550,000	2,550,000	
- COVER		1	SET	1,800,000	1,800,000	
7) MAIN BASE & FRAME				-	-	
- BASE & FRAME		1	SET	6,200,000	6,200,000	
- SLIDE & CARRY	기종변경 대응	1	SET	10,800,000	10,800,000	
- 안전망		1	SET	2,900,000	2,900,000	
				-	-	
2. Electrical				-	-	
1) 전기.전장 PART		1	식	92,750,000	92,750,000	
				-	-	
3. 구매품				-	-	
1) F/BUS		3	SET	1,900,000	5,700,000	
2) 공압 장치		1	SET	2,000,000	2,000,000	
3) LM & BRG		1	SET	2,000,000	2,000,000	
4) 전자저울		1	ST	1,000,000	1,000,000	
5) 기타		1	SET	1,000,000	1,000,000	
				-	-	
4. 국내 인건비				-	-	
1) 설계비		12	M/D	300,000	3,600,000	
2) 조립조정비		9	M/D	200,000	1,800,000	
3) 설치 시운전(사내)		9	M/D	250,000	2,250,000	
				-	-	
5. 해외 인건비				-	-	

[illegible]

견 적 내 역 서

공 정 명 :	M-PROJECT CVJ ASS'Y 3 LINE
설 비 명 :	FREE FLOW CONVEYOR

2018년 8월 8일

품 명	규 격	수량	단위	단 가	금 액	비 고
1. MACHINE						
1) CONVEYOR						
- DRIVE UNIT		10	SET	4,025,000	40,250,000	
- ANTI BACK		25	EA	69,000	1,725,000	
- PALLET 감지		55	EA	115,000	6,325,000	
- STOPPER		30	EA	747,500	22,425,000	
- RETURN STOPPER		7	EA	517,500	3,622,500	
- LIFTER		23	SET	3,220,000	74,060,000	
- BACK UP LIFTER		3	SET	4,025,000	12,075,000	
- DIVERTER		15	SET	5,175,000	77,625,000	
- TURN TABLE		2	SET	5,520,000	11,040,000	
- DUCT & POLE		10	SET	1,725,000	17,250,000	
- PIPING 부품류		10	SET	1,725,000	17,250,000	
- MAIN MOTOR		15	SET	1,495,000	22,425,000	
- DIVERTER MOTOR		12	SET	1,035,000	12,420,000	
- CONVEYOR ASSY	GUIDE RAIL,PROFILE	10	SET	2,875,000	28,750,000	
- CONVEYOR ASSY	조립 및 시운전	10	MD	230,000	2,300,000	
- CONVEYOR ASSY	설계비	3	MD	287,500	862,500	
- 연결 CONVEYOR		6	SET	6,350,000	38,100,000	
- BASE	LIFTER, TURN TABLE	8	SET	1,495,000	11,960,000	
- BASE	구/중동부	4	SET	2,530,000	10,120,000	
- BASE	CONVEYOR BASE	3	SET	1,265,000	3,795,000	
- MAIN PALLET		40	SET	2,775,000	111,000,000	
- CENTER COVER		1	SET	8,500,000	8,500,000	
2) 2D LEADER				-		
- BASE & FRAME		1	SET	3,800,000	3,800,000	
- UP/DOWN UNIT	SERVO MOTOR	1	SET	7,200,000	7,200,000	
- BARCODE READ UNIT	코그넥스	1	SET	9,200,000	9,200,000	
- 암실		1	ST	950,000	950,000	
3) 나사 확인 장치				-		
- BASE & FRAME		1	SET	3,800,000	3,800,000	
- 나사 확인 UNIT		1	SET	2,850,000	2,850,000	
- UP/DOWN UNIT		1	SET	3,750,000	3,750,000	
- TOUQUE METER		1	SET	3,450,000	3,450,000	
- WORK CLAMP UNIT		1	SET	1,280,000	1,280,000	
4) B/J VISION CHECK				-		
- BASE & FRAME		1	SET	2,850,000	2,850,000	
- UP/DOWN UNIT		1	SET	3,750,000	3,750,000	
- CAMERA 거치대		1	SET	275,000	275,000	
- VISION SYSTEM		1	SET	37,100,000	37,100,000	
- 암실		1	SET	1,900,000	1,900,000	
- WORK CLAMP UNIT		1	SET	1,080,000	1,080,000	
- WORK CHECK UNIT		1	SET	1,150,000	1,150,000	
5) TORQUE 검사				-		
- BASE & FRAME		1	SET	3,800,000	3,800,000	
- ROCKING UNIT		1	SET	4,030,000	4,030,000	
- ROTATE UNIT		1	SET	4,120,000	4,120,000	
- UP/DOWN UNIT		1	SET	3,750,000	3,750,000	
- TOUQUE METER		2	SET	3,450,000	6,900,000	
- MEASURING SYSTEM		1	SET	12,250,000	12,250,000	
6) B/J 구리스 주입				-		

품 명	규 격	수량	단위	단 가	금 액	비 고
- MAIN FRAME		1	SET	2,300,000	2,300,000	
- 구리스 주입				-		
UP/DOWN UNIT		1	SET	1,100,000	1,100,000	
- 구리스 주입 장치	전자식 정량변	1	SET	2,300,000	2,300,000	
- 자주검사대	전자 저울	1	SET	950,000	950,000	
7) 가조립 장치, BACK_UP				-		
- HAMMER 장치		2	SET	950,000	1,900,000	
- FRAME		2	SET	1,300,000	2,600,000	
- PALLET CLAMP UNIT		1	SET	1,800,000	1,800,000	
- SPRING BALANCE UNIT		2	SET	750,000	1,500,000	
- 거리 표시장치		1	SET	1,225,000	1,225,000	
- BOX 적재 RACK		1	SET	1,150,000	1,150,000	
8) SHAFT 압입				-		
- MAIN FRAME		1	SET	11,500,000	11,500,000	
- SPIDER 압입				-		
- SERVO PRESS	3TON	1	SET	23,000,000	23,000,000	
- SPIDER 압입 UNIT		1	SET	2,375,000	2,375,000	
- UP/DOWN UNIT		1	SET	3,750,000	3,750,000	
- 기종대용 CLAMP UNIT		1	SET	3,450,000	3,450,000	
9) SPIDER 압입				-		
- MAIN FRAME		1	SET	11,500,000	11,500,000	
- SPIDER 압입				-		
- SERVO PRESS	3TON	1	SET	23,000,000	23,000,000	
- SPIDER 압입 UNIT		1	SET	2,875,000	2,875,000	
- UP/DOWN UNIT		1	SET	3,750,000	3,750,000	
- 기종대용 CLAMP UNIT		1	SET	3,450,000	3,450,000	
10) R/RING 자동 조립				-		
- MAIN FRAME		1	SET	5,700,000	5,700,000	
- R/RING 자동 조립				-		
- R/RING 조립 UNIT		1	SET	2,850,000	2,850,000	
- R/RING 공급장치		1	SET	2,850,000	2,850,000	
- R/RING BUFFER 장치		1	SET	1,425,000	1,425,000	
- BACK UP UNIT		1	SET	1,425,000	1,425,000	
- R/RING 확인장치	PROBE SENSOR	1	SET	3,450,000	3,450,000	
- 적재 DIE		1	SET	1,150,000	1,150,000	
- R/RING 적재 기종감지 UNIT		1	SET	1,150,000	1,150,000	
11) SPIDER VISION CHECK				-		
- BASE & FRAME		1	SET	2,850,000	2,850,000	
- ROLLER 정렬장치		1	SET	1,300,000	1,300,000	
- UP/DOWN UNIT		1	SET	3,750,000	3,750,000	
- CAMERA 거치대		1	SET	245,000	245,000	
- VISION SYSTEM		1	SET	33,650,000	33,650,000	
- COVER		1	SET	1,300,000	1,300,000	
12) PALLET TURN UNIT				-		
- PALLET RETURN UNIT		1	SET	3,720,000	3,720,000	
13) TRIPOD HOUSING 조립				-		
- TOOL 보관대		1	SET	1,150,000	1,150,000	
14) 밴드 자동 체결장치	TJ			-		
- BASE & FRAME		1	SET	3,450,000	3,450,000	
- BAND 체결 TOOL	OTIKER low profile	1	SET	4,600,000	4,600,000	
- BAND 체결 TOOL	OTIKER	1	SET	23,750,000	23,750,000	
- 자재 RACK		1	SET	1,150,000	1,150,000	
- TOOL 보관대		1	SET	920,000	920,000	
- AIR TANK UNIT		1	SET	3,525,000	3,525,000	
- BAND 체결 TOOL	HOOK BAND	5	SET	475,000	2,375,000	

품 명	규 격	수량	단위	단 가	금 액	비 고
15) PALLET RETURN UNIT				-		
- PALLET RETURN UNIT		1	SET	3,720,000	3,720,000	
19) TJ PUMPING				-		
- BASE & FRAME		1	SET	3,800,000	3,800,000	
- SLIDE UNIT		1	SET	2,375,000	2,375,000	
- UP/DOWN UNIT	SERVO MOTOR	1	SET	3,750,000	3,750,000	
- TORQUE METER		1	SET	2,450,000	2,450,000	
- 전/후진 UNIT		1	SET	950,000	950,000	
- FORCE 측정 JIG		1	SET	475,000	475,000	
- WORK CLAMP UNIT	SERVO MOTOR	1	SET	5,750,000	5,750,000	
20) TOTAL VISION				-		
- BASE & FRAME		1	SET	3,800,000	3,800,000	
- UP/DOWN UNIT		1	SET	3,750,000	3,750,000	
- VISION SYSTEM		1	SET	40,550,000	40,550,000	
- 암실		1	SET	1,600,000	1,600,000	
21) 배출 및 바코드 부착				-		
- BASE & FRAME		1	SET	2,100,000	2,100,000	
- PALLET UNCLAMP UNIT		1	SET	1,800,000	1,800,000	
- BARCODE READ UNIT	코그넥스	1	SET	9,200,000	9,200,000	
- 6축 다관절 ROBOT	가와사키 - 사급	1	SET	-		
- ROBOT BASE		1	SET	1,725,000	1,725,000	
- ROBOT 셋팅		1	SET	17,250,000	17,250,000	
- ROBOT GRIPPER UNIT	SERVO 포함	1	SET	34,500,000	34,500,000	
- OUT CONVEYOR	ATTACH CHAIN	1	SET	12,250,000	12,250,000	
22) PALLET 위치 조정				-		
- BASE & FRAME		1	SET	3,000,000	3,000,000	
- ADJUST UNIT	SERVO MOTOR	1	SET	5,500,000	5,500,000	
- GRIPPER UNIT		1	SET	2,330,000	2,330,000	
- GUIDE UNIT		1	SET	1,800,000	1,800,000	
23) RF-ID SYSTEM				-		
- CONTROLLER		8	SET	2,530,000	20,240,000	
- ANTENA		18	SET	1,035,000	18,630,000	
- TAG		40	SET	115,000	4,600,000	
22) 기타				-		
- 공정 품질 통합 DATA SYSTEM		1	SET	19,700,000	19,700,000	
- PC+RACK	UPS 포함(SIEMENS)	1	SET	15,250,000	15,250,000	
- 수작업 공정 형광등 설치		11	SET	2,300,000	25,300,000	
- 생산 소모품		1	SET	10,450,000	10,450,000	
- 안전 팬스 및 발판	P.C 적용	1	SET	36,750,000	36,750,000	
- REPAIR ST.		1	SET	4,900,000	4,900,000	
- JIG 보관 DIE		1	SET	5,900,000	5,900,000	
- 공정 표준 걸이대		1	SET	3,600,000	3,600,000	
				-		
2. Electrical				-		
1) 전기장치		1	SET	193,400,000	193,400,000	
				-		
3. 구매품				-		
1) F/BUS		13	SET	1,900,000	24,700,000	
2) 공압 장치		1	SET	9,000,000	9,000,000	
3) LM & BRG		1	SET	15,000,000	15,000,000	
4) 기타		1	SET	3,000,000	3,000,000	
				-		
4. 국내 인건비				-		
1) 설계비		17	M/D	300,000	5,100,000	
2) 조립조정비		30	M/D	200,000	6,000,000	
3) 설치 시운전(사내)		10	M/D	250,000	2,500,000	
				-		
5. 해외 인건비				-		
1) 설치 시운전비		7	M/D	350,000	2,450,000	
2) 항공료		2	M/D	3,500,000	7,000,000	
3) 현지 체류비		7	M/D	200,000	1,400,000	

[illegible]

견적내역서

조립라인 :	M-PROJECT CVJ ASS'Y 3 LINE
설 비 명 :	GREASE PUMPING UNIT

2018년 8월 8일

[illegible]

견적내역서

조립라인 : M-PROJECT CVJ ASS'Y 3 LINE

설비명 : 기타

2018년 8월 8일

[illegible]

견 적 서

제QUD-FA-F16144-G호

2018년 08월 09일



현대위아(주) 귀하

MEXICO CVJ조립 3라인 건물
아래와 같이 견적 제출 합니다
물품인도시기 : 발주 후 7개월
대금지불방법 : 귀사 정기결제
유효 기 간 : 견적일부터 30 일
비 고 : V.A.T 별도

텔스타-홈멜 주식회사

사업자등록번호 : 133-81-20023

본사 및 공장 : 경기도 평택시 청북면 현곡산업단지 2B/L

TEL : (031)646-4000(代), FAX : (031)646-4111



합 계 이십삼억이천구백구십칠만오천 원 정 (₩ 2,329,975,000)

NO.	품 명 및 규 격	수 량	단 가	금 액
MEXICO CVJ조립 3라인				
1	B/J SUB ASS'Y M/C	1 식	233,150,000	233,150,000
2	BOOT ASS'Y M/C	1 식	276,007,000	276,007,000
3	T/HSG 구리스 주입기	1 식	250,352,000	250,352,000
4	FREE FLOW CONVEYOR	1 식	1,403,285,000	1,403,285,000
5	GREASE PUMPING UNIT	1 식	134,181,000	134,181,000
6	기타	1 식	33,000,000	33,000,000
TOTAL				₩ 2,329,975,000

견 적 내 역 서

공 정 명 :	M-PROJECT CVJ ASS'Y 3 LINE
설 비 명 :	B/J SUB ASS'Y M/C

2018년 8월 9일

품 명	규 격	수량	단위	단 가	금 액	비 고
1. MACHINE						
1) O/RACE 투입						
- I/RACE 투입 적재대		1	SET	1,150,000	1,150,000	
- CAGE 투입 적재대		1	SET	1,150,000	1,150,000	
2) BALL 자동 공급장치				-		
- HOPPER	PART FEEDER	4	SET	2,300,000	9,200,000	
- EACAPE		4	SET	575,000	2,300,000	
- BALL 공급 RAIL		4	SET	1,150,000	4,600,000	
- 안착 JIG		1	SET	805,000	805,000	
- NG 반출		1	SET	1,000,000	1,000,000	
- BASE & FRAME		1	SET	1,150,000	1,150,000	
- COVER		1	SET	1,150,000	1,150,000	
3) BALL 조립 DIE				-		
- BALL 조립 DIE		1	SET	1,150,000	1,150,000	
4) S/RING,D/COVER PRESS				-		
- BASE & FRAME		1	SET	1,700,000	1,700,000	
- S/RING PRESS UNIT		3	SET	580,000	1,740,000	
- D/COVER PRESS UNIT		1	SET	570,000	570,000	
- SERVO PRESS UNIT	3TON	1	SET	22,000,000	22,000,000	
- WORK CLAMP UIT		1	SET	1,085,000	1,085,000	
- 안착 JIG	AIR 착좌 TYPE	1	SET	1,725,000	1,725,000	
- 자주 검사대		1	SET	1,725,000	1,725,000	
- 측정 센서	PROBE SENSOR	1	SET	1,150,000	1,150,000	
- WORK 셔틀 UNIT		1	SET	1,725,000	1,725,000	
- WORK TURN UNIT		1	SET	1,150,000	1,150,000	
- 안전 센서		1	SET	1,725,000	1,725,000	
- 자재 BOX 적재 RACK		1	SET	2,300,000	2,300,000	
5) OUT STOCK				-		
- CONVEYOR SYSTEM		1	SET	15,000,000	15,000,000	
- 안착 JIG		20	SET	230,000	4,600,000	
- WORK 셔틀 UNIT		1	SET	5,750,000	5,750,000	
- 그리퍼 UNIT		1	SET	2,050,000	2,050,000	
				-		
2. Electrical				-		
1) 전기장치		1	SET	80,150,000	80,150,000	
				-		
3. 구매품				-		
1) F/BUS		2	SET	1,900,000	3,800,000	
2) 공압 장치		1	SET	3,000,000	3,000,000	
3) LM & BRG		1	SET	3,000,000	3,000,000	
4) 기타		1	SET	1,000,000	1,000,000	
5) 직교 로봇	로보스타	2	SET	13,000,000	26,000,000	
				-		
4. 국내 인건비				-		
1) 설계비		11	M/D	300,000	3,300,000	
2) 조립조정비		11	M/D	200,000	2,200,000	
3) 설치 시운전(사내)		10	M/D	250,000	2,500,000	
				-		
5. 해외 인건비				-		
1) 설치 시운전비		14	M/D	350,000	4,900,000	
2) 항공료		1	M/D	3,500,000	3,500,000	

[illegible]

견 적 내 역 서

조립라인 :	M-PROJECT CVJ ASS'Y 3 LINE
설 비 명 :	BOOT 조립기

2018년 8월 9일

품 명	규 격	수량	단위	단 가	금 액	비 고
1. MACHINE						
1) D/SHAFT 투입						
- D/SHAFT 적재장치		1	SET	1,720,000	1,720,000	
- D/SHAFT UP/DOWN UNIT		1	SET	1,150,000	1,150,000	
2) D/SHAT 길이 측정				-		
- D/SHAFT 길이 측정 UNIT		1	SET	1,725,000	1,725,000	
- SERVO MOTOR SYSTEM		1	SET	4,600,000	4,600,000	
- MASTER		1	SET	1,150,000	1,150,000	
- MASTER 보관함		1	SET	1,150,000	1,150,000	
- 측정 센서	PROBE SENSOR	1	SET	1,150,000	1,150,000	
3) BAND & DAMPER 공급 장치				-		
- BAND 공급 RACK		1	SET	920,000	920,000	
- DAMPER 공급 RACK		1	SET	920,000	920,000	
- DAMPER 삽입 UNIT	직교	1	SET	17,000,000	17,000,000	
- 밴드 체결 DIE		1	SET	2,300,000	2,300,000	
- 밴드 체결 TOOL		1	SET	2,300,000	2,300,000	
- T/R SYSTEM	적재수량 10EA	1	SET	11,300,000	11,300,000	
- CON'V 기종 대응 UNIT	SERVO MOTOR	1	SET	11,300,000	11,300,000	
- SHUTTLE UNIT		1	SET	9,000,000	9,000,000	
- D/SHAFT 이송 LOADER		1	SET	9,200,000	9,200,000	
- 자재 BOX 적재 RACK		1	SET	2,300,000	2,300,000	
4) BOOT 삽입				-	-	
- BOOT 삽입 UNIT	LH, RH	2	SET	1,150,000	2,300,000	
- BOOT 공급 RACK		2	SET	920,000	1,840,000	
- D/SHAFT CENTERING	SERVO 포함	2	SET	16,810,000	33,620,000	
5) CIRCLIP 조립				-	-	
- CIRCLIP 조립 UNIT		1	SET	1,150,000	1,150,000	
- BACK UP UNIT		1	SET	1,150,000	1,150,000	
- D/SHAFT CENTERING 장치		1	SET	1,150,000	1,150,000	
- F/PROOF 장치		1	SET	1,150,000	1,150,000	
- 구리스 주입 장치	전자식 정량변	2	SET	2,300,000	4,600,000	
- 자주검사대	전자 저울	2	SET	1,150,000	2,300,000	
6) 배출				-		
- 경사 CHUTE		1	SET	2,300,000	2,300,000	
- D/SHAFT 이송 GUIDE	2단 적재	1	SET	1,150,000	1,150,000	
7) MAIN BASE & FRAME				-		
- BASE & FRAME		1	SET	5,762,000	5,762,000	
- LIFT & CARRY		1	SET	10,000,000	10,000,000	
- 안전망		1	SET	3,450,000	3,450,000	
- 자재 적재 DIE		1	SET	1,150,000	1,150,000	
- 밴드체결 DIE		1	SET	1,150,000	1,150,000	
				-		
2. Electrical				-		
1) 전기.전장 PART		1	식	85,000,000	85,000,000	
				-		
3. 구매품				-		
1) F/BUS		2	SET	1,900,000	3,800,000	
2) 공압 장치		1	SET	5,000,000	5,000,000	
3) LM & BRG		1	SET	5,000,000	5,000,000	
4) 기타		1	SET	1,000,000	1,000,000	
				-		

[illegible]

견 적 내 역 서

조립라인 :	M-PROJECT CVJ ASS'Y 3 LINE
설 비 명 :	T/HSG 구리스 주입기

2018년 8월 9일

품 명	규 격	수량	단위	단 가	금 액	비 고
1. MACHINE						
1) T/HSG 투입						
- IN STOCKER		1	SET	17,250,000	17,250,000	
- ESCAPE		1	SET	2,070,000	2,070,000	
- 이송 LOADER		1	SET	2,300,000	2,300,000	
- AIR BLOW UNIT		1	SET	2,300,000	2,300,000	
2) 2D LEADER				-	-	
- UP/DOWN UNIT	SERVO MOTOR	1	SET	6,900,000	6,900,000	
- BARCODE READ UNIT	코그넥스	1	SET	8,000,000	8,000,000	
- 암실		1	ST	1,150,000	1,150,000	
3) CLIP 자동 조립 장치				-	-	
- CIRCLIP 조립 UNIT		1	SET	2,300,000	2,300,000	
- BACK UP UNIT		1	SET	920,000	920,000	
- CIRCLIP 공급 장치		1	SET	2,300,000	2,300,000	
- 소재 센터링 장치		1	SET	920,000	920,000	
4) VISION SYSTEM				-	-	
- UP/DOWN UNIT	SERVO MOTOR	1	SET	9,200,000	9,200,000	
- VISION UNIT		1	ST	44,000,000	44,000,000	
- 암실		1	ST	1,150,000	1,150,000	
5) 구리스 주입장치				-	-	
- 소재 반전 장치		1	SET	1,150,000	1,150,000	
- 소재 이송 LOADER		1	SET	1,725,000	1,725,000	
- 구리스 주입장치		1		-	-	
구리스 주입장치	전자식 정량변	1	SET	2,300,000	2,300,000	
UP/DOWN UNIT		1	SET	1,150,000	1,150,000	
6) 배출				-	-	
- 소재 이송 LOADER		1	SET	1,150,000	1,150,000	
- OUT CONVEYOR		1	SET	3,450,000	3,450,000	
- ESCAPE UNIT		1	SET	2,000,000	2,000,000	
- COVER		1	SET	1,725,000	1,725,000	
7) MAIN BASE & FRAME				-	-	
- BASE & FRAME		1	SET	5,750,000	5,750,000	
- SLIDE & CARRY	기종변경 대응	1	SET	10,342,000	10,342,000	
- 안전망		1	SET	2,300,000	2,300,000	
				-	-	
2. Electrical				-	-	
1) 전기.전장 PART		1	식	86,000,000	86,000,000	
				-	-	
3. 구매품				-	-	
1) F/BUS		3	SET	1,900,000	5,700,000	
2) 공압 장치		1	SET	2,000,000	2,000,000	
3) LM & BRG		1	SET	2,000,000	2,000,000	
4) 전자저울		1	ST	1,000,000	1,000,000	
5) 기타		1	SET	1,000,000	1,000,000	
				-	-	
4. 국내 인건비				-	-	
1) 설계비		12	M/D	300,000	3,600,000	
2) 조립조정비		9	M/D	200,000	1,800,000	
3) 설치 시운전(사내)		9	M/D	250,000	2,250,000	
				-	-	
5. 해외 인건비				-	-	

[illegible]

견적내역서

공정명 :	M-PROJECT CVJ ASS'Y 3 LINE
설비명 :	FREE FLOW CONVEYOR

2018년 8월 9일

품명	규격	수량	단위	단가	금액	비고
1. MACHINE						
1) CONVEYOR						
- DRIVE UNIT		10	SET	4,000,000	40,000,000	
- ANTI BACK		20	EA	68,000	1,360,000	수량 변경
- PALLET 감지		55	EA	115,000	6,325,000	
- STOPPER		30	EA	740,000	22,200,000	
- RETURN STOPPER		7	EA	510,000	3,570,000	
- LIFTER		22	SET	3,150,000	69,300,000	
- BACK UP LIFTER		3	SET	3,950,000	11,850,000	
- DIVERTER		15	SET	5,100,000	76,500,000	
- TURN TABLE		1	SET	5,480,000	5,480,000	수량 변경
- DUCT & POLE		10	SET	1,700,000	17,000,000	
- PIPING 부품류		10	SET	1,700,000	17,000,000	
- MAIN MOTOR		15	SET	1,475,000	22,125,000	
- DIVERTER MOTOR		12	SET	1,010,000	12,120,000	
- CONVEYOR ASSY	GUIDE RAIL,PROFILE	9	SET	2,850,000	25,650,000	
- CONVEYOR ASSY	조립 및 시운전	11	MD	230,000	2,530,000	
- CONVEYOR ASSY	설계비	3	MD	287,500	862,500	
- 연결 CONVEYOR		5	SET	6,300,000	31,500,000	수량 변경
- BASE	LIFTER, TURN TABLE	8	SET	1,495,000	11,960,000	
- BASE	구/중동부	4	SET	2,530,000	10,120,000	
- BASE	CONVEYOR BASE	3	SET	1,265,000	3,795,000	
- MAIN PALLET		40	SET	2,750,000	110,000,000	
- CENTER COVER		1	SET	8,420,000	8,420,000	
2) 2D LEADER				-	-	
- BASE & FRAME		1	SET	3,680,000	3,680,000	
- UP/DOWN UNIT	SERVO MOTOR	1	SET	6,900,000	6,900,000	
- BARCODE READ UNIT	코그넥스	1	SET	8,000,000	8,000,000	
- 암실		1	ST	950,000	950,000	
3) 나사 확인 장치				-	-	
- BASE & FRAME		1	SET	3,680,000	3,680,000	
- 나사 확인 UNIT		1	SET	2,760,000	2,760,000	
- UP/DOWN UNIT		1	SET	3,450,000	3,450,000	
- TOUQUE METER		1	SET	3,450,000	3,450,000	
- WORK CLAMP UNIT		1	SET	1,092,500	1,092,500	
4) B/J VISION CHECK				-	-	
- BASE & FRAME		1	SET	2,760,000	2,760,000	
- UP/DOWN UNIT		1	SET	3,450,000	3,450,000	
- CAMERA 거치대		1	SET	230,000	230,000	
- VISION SYSTEM		1	SET	36,800,000	36,800,000	
- 암실		1	SET	1,840,000	1,840,000	
- WORK CLAMP UNIT		1	SET	1,035,000	1,035,000	
- WORK CHECK UNIT		1	SET	1,150,000	1,150,000	
5) TORQUE 검사				-	-	
- BASE & FRAME		1	SET	3,680,000	3,680,000	
- ROCKING UNIT		1	SET	3,910,000	3,910,000	
- ROTATE UNIT		1	SET	3,910,000	3,910,000	
- UP/DOWN UNIT		1	SET	3,450,000	3,450,000	
- TOUQUE METER		2	SET	3,450,000	6,900,000	
- MEASURING SYSTEM		1	SET	11,500,000	11,500,000	
6) B/J 구리스 주입				-	-	

품 명	규 격	수량	단위	단 가	금 액	비 고
- MAIN FRAME		1	SET	2,300,000	2,300,000	
- 구리스 주입				-	-	
UP/DOWN UNIT		1	SET	920,000	920,000	
- 구리스 주입 장치	전자식 정량변	1	SET	2,300,000	2,300,000	
- 자주검사대	전자 저울	1	SET	920,000	920,000	
7) 가조립 장치, BACK_UP				-	-	
- HAMMER 장치		1	SET	920,000	920,000	수량 변경
- FRAME		1	SET	1,150,000	1,150,000	수량 변경
- PALLET CLAMP UNIT		1	SET	1,725,000	1,725,000	
- SPRING BALANCE UNIT		1	SET	690,000	690,000	수량 변경
- 거리 표시장치		1	SET	1,150,000	1,150,000	
- BOX 적재 RACK		1	SET	1,150,000	1,150,000	
8) SHAFT 압입				-	-	
- MAIN FRAME		1	SET	11,500,000	11,500,000	
- SPIDER 압입				-	-	
- SERVO PRESS	3TON	1	SET	20,000,000	20,000,000	
- SPIDER 압입 UNIT		1	SET	2,300,000	2,300,000	
- UP/DOWN UNIT		1	SET	3,450,000	3,450,000	
- 기종대용 CLAMP UNIT		1	SET	3,450,000	3,450,000	
9) SPIDER 압입				-	-	
- MAIN FRAME		1	SET	11,500,000	11,500,000	
- SPIDER 압입				-	-	
- SERVO PRESS	3TON	1	SET	20,000,000	20,000,000	
- SPIDER 압입 UNIT		1	SET	2,875,000	2,875,000	
- UP/DOWN UNIT		1	SET	3,450,000	3,450,000	
- 기종대용 CLAMP UNIT		1	SET	3,450,000	3,450,000	
10) R/RING 자동 조립				-	-	
- MAIN FRAME		1	SET	5,520,000	5,520,000	
- R/RING 자동 조립				-	-	
- R/RING 조립 UNIT		1	SET	2,760,000	2,760,000	
- R/RING 공급장치		1	SET	2,760,000	2,760,000	
- R/RING BUFFER 장치		1	SET	1,380,000	1,380,000	
- BACK UP UNIT		1	SET	1,380,000	1,380,000	
- R/RING 확인장치	PROBE SENSOR	1	SET	3,450,000	3,450,000	
- 적재 DIE		1	SET	1,150,000	1,150,000	
- R/RING 적재 기종감지 UNIT		1	SET	1,150,000	1,150,000	
11) SPIDER VISION CHECK				-	-	
- BASE & FRAME		1	SET	2,760,000	2,760,000	
- ROLLER 정렬장치		1	SET	1,150,000	1,150,000	
- UP/DOWN UNIT		1	SET	3,450,000	3,450,000	
- CAMERA 거치대		1	SET	230,000	230,000	
- VISION SYSTEM		1	SET	33,350,000	33,350,000	
- COVER		1	SET	1,150,000	1,150,000	
12) PALLET TURN UNIT				-	-	
- PALLET RETURN UNIT		1	SET	3,450,000	3,450,000	
13) TRIPOD HOUSING 조립				-	-	
- TOOL 보관대		1	SET	1,125,000	1,125,000	
14) 밴드 자동 체결장치	TJ, BJ			-	-	
- BASE & FRAME		1	SET	3,400,000	3,400,000	
- BAND 체결 TOOL	OTIKER low profile	1	SET	4,000,000	4,000,000	
- BAND 체결 TOOL	OTIKER	1	SET	20,000,000	20,000,000	
- 자재 RACK		1	SET	1,125,000	1,125,000	
- TOOL 보관대		1	SET	900,000	900,000	
- AIR TANK UNIT		1	SET	3,450,000	3,450,000	
- BAND 체결 TOOL	HOOK BAND	5	SET	460,000	2,300,000	

품 명	규 격	수량	단위	단 가	금 액	비 고
15) PALLET RETURN UNIT				-	-	
- PALLET RETURN UNIT		1	SET	3,450,000	3,450,000	
19) TJ PUMPING				-	-	
- BASE & FRAME		1	SET	3,680,000	3,680,000	
- SLIDE UNIT		1	SET	2,300,000	2,300,000	
- UP/DOWN UNIT	SERVO MOTOR	1	SET	3,450,000	3,450,000	
- TORQUE METER		1	SET	2,300,000	2,300,000	
- 전/후진 UNIT		1	SET	920,000	920,000	
- FORCE 측정 JIG		1	SET	460,000	460,000	
- WORK CLAMP UNIT	SERVO MOTOR	1	SET	5,700,000	5,700,000	
20) TOTAL VISION				-	-	
- BASE & FRAME		1	SET	3,680,000	3,680,000	
- UP/DOWN UNIT		1	SET	3,450,000	3,450,000	
- VISION SYSTEM		1	SET	40,000,000	40,000,000	
- 암실		1	SET	1,150,000	1,150,000	
21) 배출 및 바코드 부착				-	-	
- BASE & FRAME		1	SET	1,700,000	1,700,000	
- PALLET UNCLAMP UNIT		1	SET	1,700,000	1,700,000	
- BARCODE READ UNIT	코그넥스	1	SET	8,205,000	8,205,000	
- 6축 다관절 ROBOT	가와사키 - 사급	1	SET	-	-	
- ROBOT BASE		1	SET	1,700,000	1,700,000	
- ROBOT 셋팅		1	SET	17,000,000	17,000,000	
- ROBOT GRIPPER UNIT	SERVO 포함	1	SET	34,000,000	34,000,000	
- OUT CONVEYOR	ATTACH CHAIN	1	SET	11,500,000	11,500,000	
22) PALLET 위치 조정				-	-	
- BASE & FRAME		1	SET	2,760,000	2,760,000	
- ADJUST UNIT	SERVO MOTOR	1	SET	4,550,000	4,550,000	
- GRIPPER UNIT		1	SET	2,275,000	2,275,000	
- GUIDE UNIT		1	SET	1,700,000	1,700,000	
23) RF-ID SYSTEM				-	-	
- CONTROLLER		8	SET	2,500,000	20,000,000	
- ANTENA		18	SET	1,025,000	18,450,000	
- TAG		40	SET	110,000	4,400,000	
22) 기타				-	-	
- 공정 품질 통합 DATA SYSTEM		1	SET	15,200,000	15,200,000	
- PC+RACK	UPS 포함(SIEMENS)	1	SET	14,750,000	14,750,000	
- 수작업 공정 형광등 설치		11	SET	2,270,000	24,970,000	
- 생산 소모품		1	SET	11,300,000	11,300,000	
- 안전 팬스 및 발판	P.C 적용	1	SET	34,000,000	34,000,000	
- REPAIR ST.		1	SET	4,550,000	4,550,000	
- JIG 보관 DIE		1	SET	5,700,000	5,700,000	
- 공정 표준 걸이대		1	SET	3,400,000	3,400,000	
2. Electrical						
1) 전기장치		1	SET	181,100,000	181,100,000	
3. 구매품						
1) F/BUS		13	SET	1,900,000	24,700,000	
2) 공압 장치		1	SET	9,000,000	9,000,000	
3) LM & BRG		1	SET	15,000,000	15,000,000	
4) 기타		1	SET	3,000,000	3,000,000	
4. 국내 인건비						
1) 설계비		17	M/D	300,000	5,100,000	
2) 조립조정비		30	M/D	200,000	6,000,000	
3) 설치 시운전(사내)		10	M/D	250,000	2,500,000	
5. 해외 인건비						
1) 설치 시운전비		7	M/D	350,000	2,450,000	
2) 항공료		2	M/D	3,500,000	7,000,000	
3) 현지 체류비		7	M/D	200,000	1,400,000	

[illegible]

견적내역서

조립라인 :	M-PROJECT CVJ ASS'Y 3 LINE
설 비 명 :	GREASE PUMPING UNIT

2018년 8월 9일

[illegible]

견적내역서

조립라인 : M-PROJECT CVJ ASS'Y 3 LINE

설비명 : 기타

2018년 8월 9일

[illegible]

견 적 서

제QUD-FA-F16144-H호

2018년 08월 27일



현대위아(주) 귀하

MEXICO CVJ조립 3라인 건물
아래와 같이 견적 제출 합니다
물품인도시기 : 발주 후 7개월
대금지불방법 : F.A.C 완료 후
유효 기 간 : 견적일부터 30 일
비 고 : V.A.T 별도

텔스타-홈멜 주식회사

사업자등록번호 : 133-81-20023

본사 및 공장 : 경기도 평택시 청북면 현곡산업단지 2B/L

TEL : (031)646-4000(代), FAX : (031)646-4111



합 계 이십일억구천오백만 원 정 (₩ 2,195,000,000)

NO.	품 명 및 규 격	수 량	단 가	금 액
MEXICO CVJ조립 3라인				
1	B/J SUB ASS'Y M/C	1 식	224,095,000	224,095,000
2	BOOT ASS'Y M/C	1 식	270,987,000	270,987,000
3	T/HSG 구리스 주입기	1 식	239,702,000	239,702,000
4	FREE FLOW CONVEYOR	1 식	1,363,835,000	1,363,835,000
5	GREASE PUMPING UNIT	1 식	74,981,000	74,981,000
6	기타	1 식	22,000,000	22,000,000
TOTAL				₩ 2,195,600,000

최종 금액

₩ 2,195,000,000

멕시코 CVJ 증량 2단계 조립 3라인 설비 추가 금액 입찰 요청

TES-F-QM-002 Rev.(0)(갑)

텔스타-홈멜 주식회사

A4(210×297)mm

견 적 내 역 서

공 정 명 :	M-PROJECT CVJ ASS'Y 3 LINE
설 비 명 :	B/J SUB ASS'Y M/C

2018년 8월 27일

품 명	규 격	수량	단위	단 가	금 액	비 고
1. MACHINE						
1) O/RACE 투입						
- I/RACE 투입 적재대		1	SET	1,150,000	1,150,000	
- CAGE 투입 적재대		1	SET	1,150,000	1,150,000	
2) BALL 자동 공급장치				-	-	
- HOPPER	PART FEEDER	3	SET	2,300,000	6,900,000	수량 변경
- EACAPE		3	SET	575,000	1,725,000	수량 변경
- BALL 공급 RAIL		3	SET	1,150,000	3,450,000	수량 변경
- 안착 JIG		1	SET	805,000	805,000	
- NG 반출		1	SET	1,000,000	1,000,000	
- BASE & FRAME		1	SET	1,150,000	1,150,000	
- COVER		1	SET	1,150,000	1,150,000	
3) BALL 조립 DIE				-	-	
- BALL 조립 DIE		1	SET	1,150,000	1,150,000	
4) S/RING,D/COVER PRESS				-	-	
- BASE & FRAME		1	SET	1,700,000	1,700,000	
- S/RING PRESS UNIT		2	SET	580,000	1,160,000	수량 변경
- D/COVER PRESS UNIT		1	SET	570,000	570,000	
- SERVO PRESS UNIT	3TON	1	SET	22,000,000	22,000,000	
- WORK CLAMP UIT		1	SET	1,085,000	1,085,000	
- 안착 JIG	AIR 착좌 TYPE	1	SET	1,725,000	1,725,000	
- 자주 검사대		1	SET	1,725,000	1,725,000	
- 측정 센서	PROBE SENSOR	1	SET	1,150,000	1,150,000	
- WORK 셔틀 UNIT		1	SET	1,725,000	1,725,000	
- WORK TURN UNIT		1	SET	1,150,000	1,150,000	
- 안전 센서		1	SET	1,725,000	1,725,000	
- 자재 BOX 적재 RACK		1	SET	2,300,000	2,300,000	
5) OUT STOCK				-	-	
- CONVEYOR SYSTEM		1	SET	15,000,000	15,000,000	
- 안착 JIG		15	SET	230,000	3,450,000	수량 변경
- WORK 셔틀 UNIT		1	SET	5,750,000	5,750,000	
- 그리퍼 UNIT		1	SET	2,050,000	2,050,000	
				-	-	
2. Electrical				-	-	
1) 전기장치		1	SET	80,150,000	80,150,000	
				-	-	
3. 구매품				-	-	
1) F/BUS		2	SET	1,900,000	3,800,000	
2) 공압 장치		1	SET	3,000,000	3,000,000	
3) LM & BRG		1	SET	3,000,000	3,000,000	
4) 기타		1	SET	1,000,000	1,000,000	
5) 직교 로봇	로보스타	2	SET	13,000,000	26,000,000	
				-	-	
4. 국내 인건비				-	-	
1) 설계비		0	M/D	300,000	-	설계비 삭제
2) 조립조정비		11	M/D	200,000	2,200,000	
3) 설치 시운전(사내)		10	M/D	250,000	2,500,000	
				-	-	
5. 해외 인건비				-	-	
1) 설치 시운전비		14	M/D	350,000	4,900,000	
2) 항공료		1	M/D	3,500,000	3,500,000	

[illegible]

견 적 내 역 서

조립라인 :	M-PROJECT CVJ ASS'Y 3 LINE
설 비 명 :	BOOT 조립기

2018년 8월 27일

품 명	규 격	수량	단위	단 가	금 액	비 고
1. MACHINE						
1) D/SHAFT 투입						
- D/SHAFT 적재장치		1	SET	1,720,000	1,720,000	
- D/SHAFT UP/DOWN UNIT		1	SET	1,150,000	1,150,000	
2) D/SHAT 길이 측정				-	-	
- D/SHAFT 길이 측정 UNIT		1	SET	1,725,000	1,725,000	
- SERVO MOTOR SYSTEM		1	SET	4,600,000	4,600,000	
- MASTER		1	SET	1,150,000	1,150,000	
- MASTER 보관함		1	SET	1,150,000	1,150,000	
- 측정 센서	PROBE SENSOR	1	SET	1,150,000	1,150,000	
3) BAND & DAMPER 공급 장치				-	-	
- BAND 공급 RACK		1	SET	920,000	920,000	
- DAMPER 공급 RACK		1	SET	920,000	920,000	
- DAMPER 삽입 UNIT	직교	1	SET	15,580,000	15,580,000	지그 삭제
- 밴드 체결 DIE		1	SET	2,300,000	2,300,000	
- 밴드 체결 TOOL		1	SET	2,300,000	2,300,000	
- T/R SYSTEM	적재수량 10EA	1	SET	11,300,000	11,300,000	
- CON'V 기종 대응 UNIT	SERVO MOTOR	1	SET	11,300,000	11,300,000	
- SHUTTLE UNIT		1	SET	9,000,000	9,000,000	
- D/SHAFT 이송 LOADER		1	SET	9,200,000	9,200,000	
- 자재 BOX 적재 RACK		1	SET	2,300,000	2,300,000	
4) BOOT 삽입				-	-	
- BOOT 삽입 UNIT	LH, RH	2	SET	1,150,000	2,300,000	
- BOOT 공급 RACK		2	SET	920,000	1,840,000	
- D/SHAFT CENTERING	SERVO 포함	2	SET	16,810,000	33,620,000	
5) CIRCLIP 조립				-	-	
- CIRCLIP 조립 UNIT		1	SET	1,150,000	1,150,000	
- BACK UP UNIT		1	SET	1,150,000	1,150,000	
- D/SHAFT CENTERING 장치		1	SET	1,150,000	1,150,000	
- F/PROOF 장치		1	SET	1,150,000	1,150,000	
- 구리스 주입 장치	전자식 정량변	2	SET	2,300,000	4,600,000	
- 자주검사대	전자 저울	2	SET	1,150,000	2,300,000	
6) 배출				-	-	
- 경사 CHUTE		1	SET	2,300,000	2,300,000	
- D/SHAFT 이송 GUIDE	2단 적재	1	SET	1,150,000	1,150,000	
7) MAIN BASE & FRAME				-	-	
- BASE & FRAME		1	SET	5,762,000	5,762,000	
- LIFT & CARRY		1	SET	10,000,000	10,000,000	
- 안전망		1	SET	3,450,000	3,450,000	
- 자재 적재 DIE		1	SET	1,150,000	1,150,000	
- 밴드체결 DIE		1	SET	1,150,000	1,150,000	
				-	-	
2. Electrical				-	-	
1) 전기.전장 PART		1	식	85,000,000	85,000,000	
				-	-	
3. 구매품				-	-	
1) F/BUS		2	SET	1,900,000	3,800,000	
2) 공압 장치		1	SET	5,000,000	5,000,000	
3) LM & BRG		1	SET	5,000,000	5,000,000	
4) 기타		1	SET	1,000,000	1,000,000	
				-	-	

[illegible]

견 적 내 역 서

조립라인 : M-PROJECT CVJ ASS'Y 3 LINE

설 비 명 : T/HSG 구리스 주입기

2018년 8월 27일

품 명	규 격	수량	단위	단 가	금 액	비 고
1. MACHINE						
1) T/HSG 투입						
- IN STOCKER		1	SET	17,250,000	17,250,000	
- ESCAPE		1	SET	2,070,000	2,070,000	
- 이송 LOADER		1	SET	2,300,000	2,300,000	
- AIR BLOW UNIT		0	SET	2,300,000	-	유닛 삭제
2) 2D LEADER				-	-	
- UP/DOWN UNIT	SERVO MOTOR	1	SET	6,900,000	6,900,000	
- BARCODE READ UNIT	코그넥스	1	SET	8,000,000	8,000,000	
- 암실		0	ST	1,150,000	-	유닛 삭제
3) CLIP 자동 조립 장치				-	-	
- CIRCLIP 조립 UNIT		1	SET	2,300,000	2,300,000	
- BACK UP UNIT		1	SET	920,000	920,000	
- CIRCLIP 공급 장치		1	SET	2,300,000	2,300,000	
- 소재 센터링 장치		1	SET	920,000	920,000	
4) VISION SYSTEM				-	-	
- UP/DOWN UNIT	SERVO MOTOR	1	SET	9,200,000	9,200,000	
- VISION UNIT		1	ST	44,000,000	44,000,000	
- 암실		1	ST	1,150,000	1,150,000	
5) 구리스 주입장치				-	-	
- 소재 반전 장치		1	SET	1,150,000	1,150,000	
- 소재 이송 LOADER		1	SET	1,725,000	1,725,000	
- 구리스 주입장치				-	-	
구리스 주입장치	전자식 정량변	1	SET	2,300,000	2,300,000	
UP/DOWN UNIT		1	SET	1,150,000	1,150,000	
6) 배출				-	-	
- 소재 이송 LOADER		1	SET	1,150,000	1,150,000	
- OUT CONVEYOR		1	SET	3,450,000	3,450,000	
- ESCAPE UNIT		1	SET	2,000,000	2,000,000	
- COVER		1	SET	1,725,000	1,725,000	
7) MAIN BASE & FRAME				-	-	
- BASE & FRAME		1	SET	5,750,000	5,750,000	
- SLIDE & CARRY	기종변경 대응	1	SET	6,742,000	6,742,000	
- 안전망		1	SET	2,300,000	2,300,000	
				-	-	
2. Electrical				-	-	
1) 전기.전장 PART		1	식	86,000,000	86,000,000	
				-	-	
3. 구매품				-	-	
1) F/BUS		3	SET	1,900,000	5,700,000	
2) 공압 장치		1	SET	2,000,000	2,000,000	
3) LM & BRG		1	SET	2,000,000	2,000,000	
4) 전자저울		1	ST	1,000,000	1,000,000	
5) 기타		1	SET	1,000,000	1,000,000	
				-	-	
4. 국내 인건비				-	-	
1) 설계비		0	M/D	300,000	-	
2) 조립조정비		9	M/D	200,000	1,800,000	
3) 설치 시운전(사내)		9	M/D	250,000	2,250,000	
				-	-	
5. 해외 인건비				-	-	

[illegible]

견 적 내 역 서

공 정 명 :	M-PROJECT CVJ ASS'Y 3 LINE
설 비 명 :	FREE FLOW CONVEYOR

2018년 8월 27일

품 명	규 격	수량	단위	단 가	금 액	비 고
1. MACHINE						
1) CONVEYOR						
- DRIVE UNIT		10	SET	4,000,000	40,000,000	
- ANTI BACK		20	EA	68,000	1,360,000	
- PALLET 감지		55	EA	115,000	6,325,000	
- STOPPER		30	EA	740,000	22,200,000	
- RETURN STOPPER		7	EA	510,000	3,570,000	
- LIFTER		22	SET	3,150,000	69,300,000	
- BACK UP LIFTER		3	SET	3,950,000	11,850,000	
- DIVERTER		15	SET	5,100,000	76,500,000	
- TURN TABLE		1	SET	5,480,000	5,480,000	
- DUCT & POLE		10	SET	1,700,000	17,000,000	
- PIPING 부품류		10	SET	1,700,000	17,000,000	
- MAIN MOTOR		15	SET	1,475,000	22,125,000	
- DIVERTER MOTOR		12	SET	1,010,000	12,120,000	
- CONVEYOR ASSY	GUIDE RAIL,PROFILE	9	SET	2,850,000	25,650,000	
- CONVEYOR ASSY	조립 및 시운전	11	MD	230,000	2,530,000	
- CONVEYOR ASSY	설계비	3	MD	287,500	862,500	
- 연결 CONVEYOR		5	SET	6,300,000	31,500,000	
- BASE	LIFTER, TURN TABLE	8	SET	1,495,000	11,960,000	
- BASE	구/중동부	4	SET	2,530,000	10,120,000	
- BASE	CONVEYOR BASE	3	SET	1,265,000	3,795,000	
- MAIN PALLET		38	SET	2,750,000	104,500,000	수량 변경
- CENTER COVER		1	SET	8,420,000	8,420,000	
2) 2D LEADER				-	-	
- BASE & FRAME		1	SET	3,680,000	3,680,000	
- UP/DOWN UNIT	SERVO MOTOR	0	SET	6,900,000	-	유닛 삭제
- BARCODE READ UNIT	코그넥스	1	SET	8,000,000	8,000,000	
- 암실		0	ST	950,000	-	유닛 삭제
3) 나사 확인 장치				-	-	
- BASE & FRAME		1	SET	3,680,000	3,680,000	
- 나사 확인 UNIT		1	SET	2,760,000	2,760,000	
- UP/DOWN UNIT		1	SET	3,450,000	3,450,000	
- TOUQUE METER		1	SET	3,450,000	3,450,000	
- WORK CLAMP UNIT		1	SET	1,092,500	1,092,500	
4) B/J VISION CHECK				-	-	
- BASE & FRAME		1	SET	2,760,000	2,760,000	
- UP/DOWN UNIT		1	SET	3,450,000	3,450,000	
- CAMERA 거치대		1	SET	230,000	230,000	
- VISION SYSTEM		1	SET	36,800,000	36,800,000	
- 암실		1	SET	1,840,000	1,840,000	
- WORK CLAMP UNIT		1	SET	1,035,000	1,035,000	
- WORK CHECK UNIT		1	SET	1,150,000	1,150,000	
5) TORQUE 검사				-	-	
- BASE & FRAME		1	SET	3,680,000	3,680,000	
- ROCKING UNIT		1	SET	3,910,000	3,910,000	
- ROTATE UNIT		1	SET	3,910,000	3,910,000	
- UP/DOWN UNIT		1	SET	3,450,000	3,450,000	
- TOUQUE METER		2	SET	3,450,000	6,900,000	
- MEASURING SYSTEM		1	SET	11,500,000	11,500,000	
6) B/J 구리스 주입				-	-	

품 명	규 격	수량	단위	단 가	금 액	비 고
- MAIN FRAME		1	SET	2,300,000	2,300,000	
- 구리스 주입				-	-	
UP/DOWN UNIT		1	SET	920,000	920,000	
- 구리스 주입 장치	전자식 정량변	1	SET	2,300,000	2,300,000	
- 자주검사대	전자 저울	1	SET	920,000	920,000	
7) 가조립 장치, BACK_UP				-	-	
- HAMMER 장치		1	SET	920,000	920,000	
- FRAME		1	SET	1,150,000	1,150,000	
- PALLET CLAMP UNIT		1	SET	1,725,000	1,725,000	
- SPRING BALANCE UNIT		1	SET	690,000	690,000	
- 거리 표시장치		1	SET	1,150,000	1,150,000	
- BOX 적재 RACK		1	SET	1,150,000	1,150,000	
8) SHAFT 압입				-	-	
- MAIN FRAME		1	SET	11,500,000	11,500,000	
- SPIDER 압입				-	-	
- SERVO PRESS	3TON	1	SET	20,000,000	20,000,000	
- SPIDER 압입 UNIT		1	SET	2,300,000	2,300,000	
- UP/DOWN UNIT		1	SET	3,450,000	3,450,000	
- 기종대응 CLAMP UNIT		1	SET	3,450,000	3,450,000	
9) SPIDER 압입				-	-	
- MAIN FRAME		1	SET	11,500,000	11,500,000	
- SPIDER 압입				-	-	
- SERVO PRESS	3TON	1	SET	20,000,000	20,000,000	
- SPIDER 압입 UNIT		1	SET	2,875,000	2,875,000	
- UP/DOWN UNIT		1	SET	3,450,000	3,450,000	
- 기종대응 CLAMP UNIT		1	SET	3,450,000	3,450,000	
10) R/RING 자동 조립				-	-	
- MAIN FRAME		1	SET	5,520,000	5,520,000	
- R/RING 자동 조립				-	-	
- R/RING 조립 UNIT		1	SET	2,760,000	2,760,000	
- R/RING 공급장치		1	SET	2,760,000	2,760,000	
- R/RING BUFFER 장치		1	SET	1,380,000	1,380,000	
- BACK UP UNIT		1	SET	1,380,000	1,380,000	
- R/RING 확인장치	PROBE SENSOR	1	SET	3,450,000	3,450,000	
- 적재 DIE		1	SET	1,150,000	1,150,000	
- R/RING 적재 기종감지 UNIT		1	SET	1,150,000	1,150,000	
11) SPIDER VISION CHECK				-	-	
- BASE & FRAME		1	SET	2,760,000	2,760,000	
- ROLLER 정렬장치		1	SET	1,150,000	1,150,000	
- UP/DOWN UNIT		1	SET	3,450,000	3,450,000	
- CAMERA 거치대		1	SET	230,000	230,000	
- VISION SYSTEM		1	SET	33,350,000	33,350,000	
- COVER		1	SET	1,150,000	1,150,000	
12) PALLET TURN UNIT				-	-	
- PALLET RETURN UNIT		1	SET	3,450,000	3,450,000	
13) TRIPOD HOUSING 조립				-	-	
- TOOL 보관대		1	SET	1,125,000	1,125,000	
14) 밴드 자동 체결장치	TJ, BJ			-	-	
- BASE & FRAME		1	SET	3,400,000	3,400,000	
- BAND 체결 TOOL	OTIKER low profile	1	SET	4,000,000	4,000,000	
- BAND 체결 TOOL	OTIKER	0	SET	20,000,000	-	수량 조정
- 자재 RACK		1	SET	1,125,000	1,125,000	
- TOOL 보관대		1	SET	900,000	900,000	
- AIR TANK UNIT		1	SET	3,450,000	3,450,000	
- BAND 체결 TOOL	HOOK BAND	5	SET	460,000	2,300,000	

품 명	규 격	수량	단위	단 가	금 액	비 고
15) PALLET RETURN UNIT				-	-	
- PALLET RETURN UNIT		1	SET	3,450,000	3,450,000	
19) TJ PUMPING				-	-	
- BASE & FRAME		1	SET	3,680,000	3,680,000	
- SLIDE UNIT		1	SET	2,300,000	2,300,000	
- UP/DOWN UNIT	SERVO MOTOR	1	SET	3,450,000	3,450,000	
- TORQUE METER		1	SET	2,300,000	2,300,000	
- 전/후진 UNIT		1	SET	920,000	920,000	
- FORCE 측정 JIG		1	SET	460,000	460,000	
- WORK CLAMP UNIT	SERVO MOTOR	1	SET	5,700,000	5,700,000	
20) TOTAL VISION				-	-	
- BASE & FRAME		1	SET	3,680,000	3,680,000	
- UP/DOWN UNIT		1	SET	3,450,000	3,450,000	
- VISION SYSTEM		1	SET	40,000,000	40,000,000	
- 암실		1	SET	1,150,000	1,150,000	
21) 배출 및 바코드 부착				-	-	
- BASE & FRAME		1	SET	1,700,000	1,700,000	
- PALLET UNCLAMP UNIT		1	SET	1,700,000	1,700,000	
- BARCODE READ UNIT	코그넥스	1	SET	8,205,000	8,205,000	
- 6축 다관절 ROBOT	가와사키 - 사급	1	SET	-	-	
- ROBOT BASE		1	SET	1,700,000	1,700,000	
- ROBOT 셋팅		1	SET	17,000,000	17,000,000	
- ROBOT GRIPPER UNIT	SERVO 포함	1	SET	34,000,000	34,000,000	
- OUT CONVEYOR	ATTACH CHAIN	1	SET	11,500,000	11,500,000	
22) PALLET 위치 조정				-	-	
- BASE & FRAME		1	SET	2,760,000	2,760,000	
- ADJUST UNIT	SERVO MOTOR	1	SET	4,550,000	4,550,000	
- GRIPPER UNIT		1	SET	2,275,000	2,275,000	
- GUIDE UNIT		1	SET	1,700,000	1,700,000	
23) RF-ID SYSTEM				-	-	
- CONTROLLER		8	SET	2,500,000	20,000,000	
- ANTENA		18	SET	1,025,000	18,450,000	
- TAG		40	SET	110,000	4,400,000	
22) 기타				-	-	
- 공정 품질 통합 DATA SYSTEM		1	SET	15,200,000	15,200,000	
- PC+RACK	UPS 포함(SIEMENS)	1	SET	14,750,000	14,750,000	
- 수작업 공정 형광등 설치		11	SET	2,270,000	24,970,000	
- 생산 소모품		1	SET	10,600,000	10,600,000	
- 안전 팬스 및 발판	P.C 적용	1	SET	34,000,000	34,000,000	
- REPAIR ST.		1	SET	4,550,000	4,550,000	
- JIG 보관 DIE		1	SET	5,700,000	5,700,000	
- 공정 표준 걸이대		1	SET	3,400,000	3,400,000	
				-	-	
2. Electrical				-	-	
1) 전기장치		1	SET	180,800,000	180,800,000	유닛 삭제
				-	-	
3. 구매품				-	-	
1) F/BUS		13	SET	1,900,000	24,700,000	
2) 공압 장치		1	SET	9,000,000	9,000,000	
3) LM & BRG		1	SET	15,000,000	15,000,000	
4) 기타		1	SET	3,000,000	3,000,000	
				-	-	
4. 국내 인건비				-	-	
1) 설계비		0	M/D	300,000	-	설계삭제
2) 조립조정비		30	M/D	200,000	6,000,000	
3) 설치 시운전(사내)		10	M/D	250,000	2,500,000	
				-	-	
5. 해외 인건비				-	-	
1) 설치 시운전비		7	M/D	350,000	2,450,000	
2) 항공료		2	M/D	3,500,000	7,000,000	
3) 현지 체류비		7	M/D	200,000	1,400,000	

[illegible]

견적내역서

조립라인 :	M-PROJECT CVJ ASS'Y 3 LINE
설 비 명 :	GREASE PUMPING UNIT

2018년 8월 27일

[illegible]

견적내역서

조립라인 : M-PROJECT CVJ ASS'Y 3 LINE

설비명 : 기타

2018년 8월 27일

[illegible]