

見 積 書

현대위아(주) 貴下

견적일자		2021-07-20
견적번호		제 TL2105BB05D 호
납 기	F.O.B	부산항 FOB 기준
	최종검수	
견적유효기간		견적일부터 30 일
인도장소		귀사지정장소
지불조건		정기결제

테스타-홈텔(주)



대표 : 임 병훈

주소 : 경기도 평택시 청북면

현곡산단로 93번길 89

전화: 031-646-4000

Fax: 031-646-4100

견적담당: 김형준 파트너('구'사업부장)

연 락 처 : 010-7126-8130

공 사 명: 멕시코 가공라인 FORD P758 TREMOR 기종 추가 개조

견적금액: 一金 구천팔백만 원 整(₩ 98,000,000)

번호	상세품목내역	견적금액 (천원)				비 고
		기계부문	전기부문	관리/이윤 (안전관리비포함)	합 계	
1	OUTER RACE 개조	42,855	48,850	6,425	98,130	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
견적 합계		42,855	48,850	6,425	98,000	

공개입찰가 (견적時 공란)

특 기 사 항	1. VAT 제외	외주계획 업체명 (자작時 공란)	
	2. 기본 유틸리티공사 제외	설계외주	
	3. TEST WORK 제공	제작외주	
	4. 코로나 격리&검사 비용 제외 (국내&멕시코)	전기외주	
	5. 이벤트(P1,P2) 및 양산대응 제외	설치외주	
	6. 1주일 섣다운 기간 必 필요 (주말만 공사 불가)		

A. 원가항목별 견적가 종합(상세견적 첨부)

□ 요구사항과 견적조건 일치여부 CHECK: 1.일치함 2.일부상이(상이내역 첨부참조)

순번	원가구분			단위	수량	단가	금 액(원)	비 고	
1	기계 부분	자재비	철자재(SS,SUS등)	kg	1		6,325,000	加工必要資材	
			일반구매품	식	1		3,680,000	加工不要資材	
			외주제작품	식	1		0	既加工SUB資材	
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함	
		소계						10,005,000	
		노무비	기존설비 철거 및 양산대용	M/D	3	250,000	750,000	개조공사時	
			설계	M/D	20	250,000	5,000,000	TELSTAR內	
			조립	M/D	15	220,000	3,300,000		
			자체 시운전	M/D	0	220,000	0		
			설치	M/D	8	350,000	2,800,000	위아 멕시코內 설치/시운전	
			시운전	M/D	12	350,000	4,200,000		
			양산대용	M/D	0	350,000	0		
			항공료	식	4	2,300,000	9,200,000		
			현지체류비	M/D	23	200,000	4,600,000		
			매뉴얼 제작	식	2	500,000	1,000,000		
		소계						30,850,000	
		일반관리 및 이윤						6,425,000	
기계 소계						47,280,000			
2	전기 부분	자재비	기계/전기자재	식	1		10,183,800		
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함	
		노무비	기존설비 철거 및 양산대용	M/D	3	250,000	750,000	위아內	
			설계,프로그램	M/D	15	250,000	3,750,000	TELSTAR內	
			HMI	M/D	10	200,000	2,000,000		
			제작	M/D	15	250,000	3,750,000		
			조립	M/D	10	200,000	2,000,000		
			자체 시운전	M/D	0	250,000	0		위아 멕시코內 설치/시운전
			설치	M/D	12	350,000	4,200,000		
			시운전	M/D	9	350,000	3,150,000		
			양산대용	M/D	0	350,000	0		
			항공료	식	3	2,300,000	6,900,000		
			현지체류비	M/D	24	200,000	4,800,000		
			매뉴얼 제작	식	2	500,000	1,000,000		
		소계						32,300,000	
		일반관리 및 이윤						6,366,200	
		전기 소계						48,850,000	
3	자재비 합계						20,188,800		
	노무비 합계						63,150,000		
	중간 합계						83,338,800		
4	포장,운송 및 중장비 사용료						2,000,000		
5	표준안전관리비						0	15,850,000	
6	일반관리비						6,826,000		
7	이 윤						5,965,200		
합 계				3~7항 합계		98,130,000			

주1. 표준안전관리비:(설치/철거/시운전 공사 관련 금액)의 ③3.09%,④1.99%+기초액(5,499천원),⑤2.10%(50억 이상일경우)

주2. 제작을 전량 외주할경우 자재비중 [외주제작품] 항목은 삭제함

B. 단위장비별 견적가 종합(상세견적 첨부)

단위:원

순번	단위장비명	수량	자재비	철거/양산대용 철거/양산대용	제작/자재시운전	설치/시운전	양산대용	항공료	현지체류비	포장/운송 중장비사용	기계소계	전기소계	표준안전 관리비	일반관리비 이윤	합 계	비 고
1	OUTER RACE 개조	1식	10,005,000	750,000	9,300,000	7,000,000	-	9,200,000	4,600,000	2,000,000	42,855,000	48,850,000	-	6,425,000	98,130,000	
2	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
합 계			10,005,000	750,000	9,300,000	7,000,000	-	9,200,000	4,600,000	2,000,000	42,855,000	48,850,000	-	6,425,000	98,130,000	
			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	1	

주) 전기비용은 턴키장비의 공통비용으로서 총 전기비용을 단위장비별 기계금액의 비율에 따라 배분함

□ 전기부분:		전기부분(공통)				(첨부)				
구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER		
	철자재	MAIN PANEL	W600 * H1800 * D500	EA	1	1,375,000	1,375,000	RITTAL		
		MAIN PANEL		EA		616,000	-	RITTAL		
		OPERATION PANNEL		EA		154,000	-	RITTAL		
		TR BOX		EA		246,400	-	제작품		
		TB & LOCAL BOX		EA		129,360	-	제작품		
		STEEL DUCT		M		61,600	-	제작품		
		DUCT ELBOW		EA		110,880	-	제작품		
		후렉시블 튜브 & 커넥터(철심형)		M		123,200	-	STANDARD		
		후렉시블 튜브 & 커넥터(플라스틱형)		M	5	123,200	616,000	STANDARD		
		알루미늄 덕트 & 커버		M	5	61,600	308,000	STANDARD		
		기타자재		LOT		-	-			
							2,299,000			
		설치/예체/시운전						-	-	
								-	-	
기타자재						82,500	-			
						-				
	전기자재	PLC CPU	CPU315-2 PN/DP	EA		1,664,000	-	SIEMENS		
		MEMORY CARD(8MB)	6ES7953-8LP31-0AA0	EA		249,600	-	SIEMENS		
		PLC 베이스	DIN RAIL(6ES7390-1AF30-0AA0)	EA		51,200	-	SIEMENS		
		PLC 파워모듈	6ES7307-1EA01-0AA0	EA		134,400	-	SIEMENS		
		PLC 이더넷 네트워크 모듈	CP343-1(6GK7343-1CX10-0XE0)	EA		480,000	-	SIEMENS		
		PLC 이더넷 네트워크 모듈	PN/PM COUPLER(6ES7158-3AD01-0XA0)	EA		294,400	-	SIEMENS		
		PLC 이더넷 네트워크 모듈	SCALANCE X200(6ES7320-0BA10-2AA3)	EA		1,708,800	-	SIEMENS		
		PLC 이더넷 네트워크 모듈	SCALANCE X116(6ES7311-6BA00-2AA3)	EA		627,200	-	SIEMENS		
		PLC BASE 장착형 출력카드	DC24V 32P(6ES7321-1BL00-0AA0)	EA		217,600	-	SIEMENS		
		PLC BASE 장착형 입력카드	DC24V 32P(6ES7322-1BL00-0AA0)	EA		230,400	-	SIEMENS		
		PLC 입력 모듈	ET200SP16 DI 24V(6ES7131-6BH00-0BA0)	EA	2	70,400	140,800	SIEMENS		
		PLC 출력 모듈	ET200SP16 DO 24V(6ES7132-6BH00-0BA0)	EA	2	76,800	153,600	SIEMENS		
		PLC 임/출력 모듈	M155-6PN ET200SP(6ES7155-6AA0-0BN0)	EA	2	147,200	294,400	SIEMENS		
		PLC 시리얼 통신카드		M		486,400	-	SIEMENS		
		PLC 고속 카운터 모듈		EA		627,200	-	SIEMENS		
		HMI 스크린		EA		1,452,800	-	SIEMENS		
		AIR CONDITIONER	ES-050	EA	1	1,075,200	1,075,200	AIRMAJOR		
		매인차단기	EB5103C 100A	EA	1	89,600	89,600	LSIS		
		서지 프로텍터	SB440D-0405G	EA	1	358,400	358,400	프라임솔루션		
		CIRCUIT BREAKER MCCB(차단기)	ABS 53 50A	EA	5	44,800	224,000	SIEMENS		
		CIRCUIT BREAKER MCCB(차단기)		EA		44,800	-	SIEMENS		
		CIRCUIT BREAKER MCCB(차단기)	ABS 32 20A	EA	3	38,400	115,200	SIEMENS		
		TRANSFORMER 트랜스포머(변압기)	440/220V 15KVA	EA		1,075,200	-	제일트랜스		
		TRANSFORMER 트랜스포머(변압기)	440/220V 5KVA	EA	1	448,000	448,000	제일트랜스		
		TRANSFORMER 트랜스포머(변압기)	440/220V 3KVA	EA		262,400	-	제일트랜스		
		TRANSFORMER 트랜스포머(변압기)	440/220V 1KVA	EA		166,400	-	제일트랜스		
		CIRCUIT PRETECTOR(회로차단기)	GCP-32	EA	3	44,800	134,400	HONEYWELL		
		NOISE FILTER(노이즈필터)	ZAC2210-00U	EA	3	32,000	96,000	TDK-LAMBDA		
		Magnetic Contactor(전자접촉기)	LC1-D096	EA		89,600	-	SIEMENS		
		POWER SUPPLY(파워 서플라이)	S8VS-12024A	EA		172,800	-	OMRON		
		POWER SUPPLY(파워 서플라이)	S8VS-24024A	EA	1	345,600	345,600	OMRON		
		INVERTER(인버터)	FR-A720	LOT		268,800	-	MITSUBISHI		
		릴레이(MY4N) + 소켓류	MY4-D2 DC24V	LOT	5	6,400	32,000	OMRON		
		릴레이(MY4N) + 소켓류	MY4-D2 AC220V	LOT	5	6,400	32,000	OMRON		
		RELAY BOARD	R32C-NS5A-40P	EA		108,800	-	삼원엑트		
		EOCR	EOCR-3DM2-WRDBW	EA	3	89,600	268,800	SCHNEIDER		
		2단 스위치	팬넬 내부용 ON/OFF용 스위치	EA	1	12,800	12,800	STANDARD		
		도어용 마이크로 스위치	KH-9015-HR(L)	EA	1	6,400	6,400	전흥 KOINO		
		팬넬 내부등	QPL500	EA	1	57,600	57,600	Q-LIGHT		
		2단 콘센트	220V SOCKET 16A	EA	1	12,800	12,800	STANDARD		
		ETHERNET HUB		EA		134,400	-	BALLUFF		
		터미널 블록		EA		179,200	-			
		컨트롤 케이블		LOT		358,400	-			
		케이블 덕트 & 채널		LOT		268,800	-			
		터미널 블록 박스		EA		89,600	-	OEM		
		수작업 스위치(1 & 2 & 3구)		EA		44,800	-	전흥		
파워 케이블		EA		268,800	-					
멀티(다심) 케이블		EA	3	224,000	672,000					
통신 케이블		EA	4	179,200	716,800					
I/O LINK MASTER	BNI PNT-508-105-Z015	EA	1	563,200	563,200	BALLUFF				
I/O LINK SLAVE	BNI IOL-302-S01-K006	EA	2	115,200	230,400	BALLUFF				
I/O LINK SLAVE (IP20)	BNI IOL-310-000-K025	EA		102,400	-	BALLUFF				
I/O LINK POWER CABLE	BCC A315-0000-10-063-PX05A5-150	EA	3	172,800	518,400	BALLUFF				
I/O LINK 통신 커넥터	BCC M474-0000-2D-000-S1X475-000	EA	4	25,600	102,400	BALLUFF				
I/O LINK SENSOR CABLE	Y125-C32-V001.5(Y분기) 1.5M	EA	12	12,800	153,600	삼원엑트				
I/O LINK SENSOR CABLE	M125-A42-V020(교정용) 2M	EA		10,240	-	삼원엑트				
I/O LINK SENSOR CABLE	M125-A42-V030(교정용) 3M	EA		10,240	-	삼원엑트				
I/O LINK SENSOR CABLE	M125-A42-H050(무방형) 5M	EA	15	15,360	230,400	삼원엑트				
NAME PLATE류		LOT	2	400,000	800,000					
기타자재		LOT		-	-					
자재비 소계						7,884,800				
						10,183,800				
비율	기초설비 철거	하드 3명*1일	멕시코	M/D	3	250,000	750,000			
	기초기중 양산 대응			M/D		350,000	-			
	전기 설계/프로그램			M/D	15	250,000	3,750,000			
	HMI			M/D	10	200,000	2,000,000			
	전기 제작		국내	M/D	15	250,000	3,750,000			
	전기 조립		국내	M/D	10	200,000	2,000,000			
	전기 시운전			M/D		250,000	-			
	설치	(하드 3명)*4일	멕시코	M/D	12	350,000	4,200,000			
	시운전	(하드 3명)*3일	멕시코	M/D	9	350,000	3,150,000			
	양산대용		멕시코	M/D	-	350,000	-	P1+P2+양산대용 제외		
	항공료	프로그램 1명+하드 3명		M/D	3	2,300,000	6,900,000	P1+P2+양산대용 제외		
	현지 체류비	숙박비+식대+교통비	멕시코	M/D	24	200,000	4,800,000	P1+P2+양산대용 제외		
	메뉴얼 제작			식	2	500,000	1,000,000			
	노무비 소계						32,300,000			
운반및중장비사용,표준안전관리비				* 기계부분에 포함시킴		-				
일반관리비				%	8		3,398,000			
이윤				%	7		2,968,200			
합계							48,850,000			

OUTER RACE 개조

(첨부)

[illegible]