

見 積 書

현대위아(주) 貴下

견적일자		2021-06-21
견적번호		제 TL2103BB08F 호
납기	F.O.B	부산항 FOB 기준
	최종검수	
견적유효기간		견적일부터 30 일
인도장소		귀사지정장소
지불조건		정기결제

테스타-홈텔(주)



대표 : 임 병훈

주소 : 경기도 평택시 청북면

현곡산단로 93번길 89

전화: 031-646-4000

Fax: 031-646-4100

견적담당: 김형준 파트너('구'사업부장)

연 락 처 : 010-7126-8130

공 사 명: 멕시코 조립 3라인 FORD P758 TREMOR 기종 추가 개조

견적금액: 一金 이억칠천구백만 원 整(₩ 279,000,000)

번호	상세품목내역	견적금액 (천원)				비 고
		기계부문	전기부문	관리/이윤 (안전관리비포함)	합 계	
1	ASSEMBLY LINE RETOOLING	86,456	51,480	12,964	150,900	
2	BALL 공급기	14,959	0	2,425	17,384	
3	HDJ SUB RETOOLING	21,446	0	3,914	30,060	
4	HDJ C/CLIP INSERT	22,639	0	3,391	26,030	
5	HDJ FEMALE 타입 GREASE 주입기	48,121	0	7,209	55,330	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
견적 합계		193,622	51,480	29,902	279,000	

공개입찰가 (견적時 공란)

특 기 사 항	1. VAT 제외	외주계획 업체명 (자작時 공란)	
	2. 기본 유틸리티공사 제외	설계외주	
	3. TEST WORK 제공	제작외주	
	4. 코로나 격리&검사 비용 제외 (국내&멕시코)	전기외주	
	5. P1 이외 이벤트 및 양산대응 제외	설치외주	

A. 원가항목별 견적가 종합(상세견적 첨부)

□ 요구사항과 견적조건 일치여부 CHECK: 1.일치함 2.일부상이(상이내역 첨부참조)

순번	원가구분			단위	수량	단가	금 액(원)	비 고	
1	기계 부문	자재비	철자재(SS,SUS등)	kg	1		36,252,000	加工必要資材	
			일반구매품	식	1		43,640,000	加工不要資材	
			외주제작품	식	1		51,700,000	既加工SUB資材	
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함	
		소계						131,592,000	
		노무비	기존설비 철거 및 양산대용	M/D	0		0	개조공사時	
			설계	M/D	44	250,000	11,000,000	TELSTAR內	
			조립	M/D	19	220,000	4,180,000		
			자체 시운전	M/D	0	220,000	0		
			설치	M/D	35	350,000	12,250,000	위아 멕시코內 설치/시운전	
			시운전	M/D	12	350,000	4,200,000		
			양산대용	M/D	14	350,000	4,900,000		
			항공료	식	5	2,300,000	11,500,000		
			현지체류비	M/D	60	200,000	12,000,000		
			매뉴얼 제작	식	5	500,000	2,500,000		
		소계						62,530,000	
		일반관리 및 이윤						29,901,984	
		기계 소계						224,023,984	
2	전기 부문	자재비	기계/전기자재	식	1		3,622,560		
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함	
		노무비	기존설비 철거 및 양산대용	M/D	0		0	위아內	
			설계,프로그램	M/D	20	250,000	5,000,000	TELSTAR內	
			HMI	M/D	15	200,000	3,000,000		
			제작	M/D	0	250,000	0		
			조립	M/D	0	200,000	0		
			자체 시운전	M/D	0	250,000	0	위아 멕시코內 설치/시운전	
			설치	M/D	26	350,000	9,100,000		
			시운전	M/D	6	350,000	2,100,000		
			양산대용	M/D	7	350,000	2,450,000		
			항공료	식	4	2,300,000	9,200,000		
			현지체류비	M/D	39	200,000	7,800,000		
			매뉴얼 제작	식	5	500,000	2,500,000		
		소계						41,150,000	
일반관리 및 이윤						6,707,440			
전기 소계						51,480,000			
3	자재비 합계						135,214,560		
	노무비 합계						103,680,000		
	중간 합계						238,894,560		
4	포장,운송 및 중장비 사용료						4,200,000		
5	표준안전관리비						0	27,650,000	
6	일반관리비						19,546,000		
7	이 윤						17,063,424		
합 계				3~7항 합계		279,703,984			

주1. 표준안전관리비:(설치/철거/시운전 공사 관련 금액)의 ③3.09%,④1.99%+기초액(5,499천원),⑤2.10%(50억 이상일경우)

주2. 제작을 전량 외주할경우 자재비중 [외주제작품] 항목은 삭제함

B. 단위장비별 견적가 종합(상세견적 첨부)

단위:원

순번	단위장비명	수량	자재비	철거/양산대용 철거/양산대용	제작/자체시운전	설치/시운전	양산대용	항공료	현지체류비	포장/운송 중장비사용	기계소계	전기소계	표준안전 관리비	일반관리비 이윤	합 계	비 고
1	ASSEMBLY LINE RETOOLING	1식	43,791,000	-	5,440,000	11,900,000	4,900,000	9,200,000	9,600,000	1,625,407	86,456,407	51,480,000	-	12,963,593	150,900,000	
2	BALL 공급기	1식	9,730,000	-	3,820,000	1,050,000	-	-	-	359,391	14,959,391	-	-	2,424,593	17,383,984	
3	HDJ SUB RETOOLING	1식	19,231,000	-	1,000,000	700,000	-	2,300,000	2,400,000	515,234	26,146,234	-	-	3,913,766	30,060,000	
4	HDJ C/CLIP INSERT	1식	17,095,000	-	3,600,000	1,400,000	-	-	-	543,886	22,638,886	-	-	3,391,114	26,030,000	
5	HDJ FEMALE 타입 GREASE 주입기	1식	41,745,000	-	3,820,000	1,400,000	-	-	-	1,156,082	48,121,082	-	-	7,208,918	55,330,000	
6	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
합 계			131,592,000 0	-	17,680,000 0	16,450,000 0	4,900,000 0	11,500,000 0	12,000,000 0	4,200,000 0	198,322,000 1	51,480,000 0	-	29,901,984 0	279,703,984 1	

주) 전기비용은 턴키장비의 공통비용으로서 총 전기비용을 단위장비별 기계금액의 비율에 따라 배분함

□ 전기부분:		전기부분(공통)			(첨부)		
구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	MAIN PANEL	EA		2,016,000	-	RITTAL
		MAIN PANEL	EA		1,008,000	-	RITTAL
		OPERATION PANNEL	EA		252,000	-	RITTAL
		TR BOX	EA		403,200	-	제작품
		TB & LOCAL BOX	EA	2	211,680	423,360	제작품
		STEEL DUCT	M		100,800	-	제작품
		DUCT ELBOW	EA		181,440	-	제작품
		후핵시블 튜브 & 커넥터(철심형)	M	2	201,600	403,200	STANDARD
		후핵시블 튜브 & 커넥터(플라스틱형)	M		201,600	-	STANDARD
		알루미늄 덕트 & 커버	M		100,800	-	STANDARD
		기타자재	LOT		180,000	-	
						826,560	
	설치/예체/시운전				-	-	
					-	-	
	기타자재				135,000	-	
	전기자재	PLC CPU	EA		2,080,000	-	SIEMENS
		MEMORY CARD(8MB)	EA		312,000	-	SIEMENS
		PLC 베이스	EA		64,000	-	SIEMENS
		PLC 파워모듈	EA		168,000	-	SIEMENS
		PLC 이더넷 네트워크 모듈	EA		600,000	-	SIEMENS
		PLC 이더넷 네트워크 모듈	EA		368,000	-	SIEMENS
		PLC 이더넷 네트워크 모듈	EA		2,136,000	-	SIEMENS
		PLC 이더넷 네트워크 모듈	EA		784,000	-	SIEMENS
		PLC BASE 장착형 출력카드	EA		272,000	-	SIEMENS
		PLC BASE 장착형 입력카드	EA		288,000	-	SIEMENS
		PLC 입력 모듈	EA		88,000	-	SIEMENS
		PLC 출력 모듈	EA		96,000	-	SIEMENS
		PLC 임/출력 모듈	EA		184,000	-	SIEMENS
		PLC 시리얼 통신카드	M		608,000	-	SIEMENS
		PLC 고속 카운터 모듈	EA	1	784,000	784,000	SIEMENS
		HMI 스크린	EA		1,816,000	-	SIEMENS
		AIR CONDITIONER	EA		1,344,000	-	AIRMAJOR
		매인차단기	EA		112,000	-	LSIS
		서지 프로텍터	EA		448,000	-	프라임솔루션
		CIRCUIT BREAKER MCCB(차단기)	EA	2	56,000	112,000	SIEMENS
		CIRCUIT BREAKER MCCB(차단기)	EA		56,000	-	SIEMENS
		CIRCUIT BREAKER MCCB(차단기)	EA		48,000	-	SIEMENS
		TRANSFORMER 트랜스포머(변압기)	EA		1,344,000	-	제일트랜스
		TRANSFORMER 트랜스포머(변압기)	EA		560,000	-	제일트랜스
		TRANSFORMER 트랜스포머(변압기)	EA		328,000	-	제일트랜스
		TRANSFORMER 트랜스포머(변압기)	EA		208,000	-	제일트랜스
		CIRCUIT PRETECTOR(회로차단기)	EA		56,000	-	HONEYWELL
		NOISE FILTER(노이즈필터)	EA	1	40,000	40,000	TDK-LAMBDA
		Magnetic Contactor(전자접촉기)	EA		112,000	-	SIEMENS
		POWER SUPPLY(파워 서플라이)	EA		216,000	-	OMRON
		POWER SUPPLY(파워 서플라이)	EA		432,000	-	OMRON
		INVERTER(인버터)	LOT		336,000	-	MITSUBISHI
		릴레이(MY4N) + 소켓류	LOT		8,000	-	OMRON
		릴레이(MY4N) + 소켓류	LOT		8,000	-	OMRON
		RELAY BOARD	EA		136,000	-	삼원엑트
		EOCR	EA		112,000	-	SCHNEIDER
		2단 스위치	EA		16,000	-	STANDARD
		도어용 마이크로 스위치	EA		8,000	-	건흥 KOINO
		팬벨 내부등	EA		72,000	-	Q-LIGHT
		2단 콘센트	EA		16,000	-	STANDARD
		ETHERNET HUB	EA		168,000	-	BALLUFF
		터미널 블록	EA	2	224,000	448,000	
		컨트롤 케이블	LOT		448,000	-	
		케이블 덕트 & 채널	LOT		336,000	-	
		터미널 블록 박스	EA	2	112,000	224,000	OEM
		수작업 스위치(1 & 2 & 3구)	EA		56,000	-	건흥
		파워 케이블	EA		336,000	-	
		멀티(다심) 케이블	EA		280,000	-	
		통신 케이블	EA		224,000	-	
		I/O LINK MASTER	EA		704,000	-	BALLUFF
		I/O LINK SLAVE	EA	2	144,000	288,000	BALLUFF
		I/O LINK SLAVE (IP20)	EA		128,000	-	BALLUFF
		I/O LINK POWER CABLE	EA		216,000	-	BALLUFF
		I/O LINK 통신 커넥터	EA		32,000	-	BALLUFF
		I/O LINK SENSOR CABLE	EA	25	16,000	400,000	삼원엑트
		I/O LINK SENSOR CABLE	EA		12,800	-	삼원엑트
		I/O LINK SENSOR CABLE	EA		12,800	-	삼원엑트
		I/O LINK SENSOR CABLE	EA		19,200	-	삼원엑트
		NAME PLATE류	LOT		800,000	-	
		기타자재	LOT	1	500,000	500,000	
						2,796,000	
	자재비 소계					3,622,560	
노무비	기준설비 철거		M/D		-	-	
	기준설비 양산 대응		M/D		-	-	
	전기 설계/프로그램		M/D	20	250,000	5,000,000	
	HMI	작화 수정	M/D	15	200,000	3,000,000	
	전기 제작		M/D		250,000	-	
	전기 조립		M/D		200,000	-	
	전기 시운전		M/D		250,000	-	
	설치	(하드2명*6일)+(프로그램1명*14일)	M/D	26	350,000	9,100,000	
	시운전	(하드1명+프로그램1명)*3일	M/D	6	350,000	2,100,000	
	양산대용	프로그램 1인*7일(P2 대응)	M/D	7	350,000	2,450,000	P1의 이벤트 및 양산대용 제외
	항공료	하드2명+프로그램1명+(P1 대응 1명*1회)	M/D	4	2,300,000	9,200,000	P1의 이벤트 및 양산대용 제외
	현지 체류비	숙박비+식대+교통비	M/D	39	200,000	7,800,000	P1의 이벤트 및 양산대용 제외
	메뉴얼 제작		식	5	500,000	2,500,000	
	노무비 소계					41,150,000	
운반및중장비사용,표준안전관리비					* 기계부분에 포함시킴	-	
일반관리비			%	8		3,581,000	
이윤			%	7		3,126,440	
합계						51,480,000	

□ 단위공사명(전기제외):

ASSEMBLY LINE RETOOLING

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	이중감지 JIG		SET	1	180,000	180,000	
		조립용 핸들		SET	1	225,000	225,000	
		조립용 세레이션		SET	1	81,000	81,000	
		S/RING & D/COVER 압입 지그		SET	-	720,000	-	
		상부 압입 지그		SET	-	495,000	-	
		S/RING & D/COVER 체크 지그		SET	-	630,000	-	
		SCREW CHECK JIG		SET	1	135,000	135,000	
		TORQUE CHECK JIG		SET	1	135,000	135,000	
		SPIDER PRESS JIG		SET	1	270,000	270,000	
		R/RING INSERT & CHECK JIG		SET	-	720,000	-	
		R/RING 매거진 & 조립 JIG		SET	-	675,000	-	
		C-CLIP 조립 콘지그		SET	-	180,000	-	
		C-CLIP 매거진 & 공급 JIG		SET	-	675,000	-	
		DAMPER 조립 JIG		SET	-	180,000	-	
		SHAFT 안착 JIG		SET	2	270,000	540,000	
		BJ BOOT 조립 JIG		SET	1	540,000	540,000	
		TJ BOOT 조립 JIG		SET	2	540,000	1,080,000	
		BJ C-CLIP 조립 JIG		SET	1	540,000	540,000	
		파렛트 세레이션 JIG	파렛트 세레이션 블록 포함	SET	35	117,000	4,095,000	
						-	-	
		기타자재		SET	1	270,000	270,000	
							8,091,000	
	설치/해체/시운전					-	-	
		기타자재				-	-	
	구매품 (유공압품외)	다관절ROBOT				-	-	
		SERVO PRESS				-	-	
		NUT RUNNER				-	-	
		VISION SYSTEM				-	-	
		신유/정유 취출 SYSTEM				-	-	
		GREASE/SEALANT SYSTEM				-	-	
		SYSTEM TOOL				-	-	
		PARTS FEEDER				-	-	
		INDUCTION HEATING				-	-	
		ID SYSTEM				-	-	
		MOTOR				-	-	
		공압 시스템				-	-	
		LM SYSTEM				-	-	
		SENSOR				-	-	
		작교 ROBOT				-	-	
		SERVO MOTOR & REDUCER				-	-	
		LEAK TESTER				-	-	
		MARKING				-	-	
		BARCODE SYSTEM				-	-	
		AUTO TOOL CHANGER(ATC)				-	-	
		INDEX				-	-	
		SCALE				-	-	
		LOAD CELL/INDICATOR				-	-	
		PC & S/W				-	-	
		기타자재				-	-	
							-	
	외주제작품	TEACHING(다관절ROBOT)		SET	1	7,700,000	7,700,000	
		TEACHING(작교/스칼라ROBOT)				-	-	
		TEACHING(SERVO PRESSs)				-	-	
		TEACHING(NUT RUNNER)				-	-	
		TEACHING(VISION SYSTEM)		SET	1	28,000,000	28,000,000	
						-	-	
						-	-	
						-	-	
						-	-	
						-	-	
							35,700,000	
	자재비 소계						43,791,000	
노무비	기존설비 철거			M/D		-	-	
	기존설비 양산 대응			M/D		-	-	
	기계 설계	국내		M/D	10	250,000	2,500,000	
	기계 조립	국내		M/D	2	220,000	440,000	
	설치 시운전			M/D		220,000	-	
	기계 설치	(기계1명+PM1명)*14일	멕시코	M/D	28	350,000	9,800,000	
	기계 시운전	(기계1명+PM1명)*3일	멕시코	M/D	6	350,000	2,100,000	
	기계 양산대응	(기계1명+PM1명)*7일(P1 대응)	멕시코	M/D	14	350,000	4,900,000	P1와 이벤트 및 양산대응 제외
	항공료	2명(기계1+PM1)*2(P1 대응 1회)	멕시코	M/D	4	2,300,000	9,200,000	P2와 이벤트 및 양산대응 제외
	현지 체류비	숙박비+식대+교통비	멕시코	M/D	48	200,000	9,600,000	P3와 이벤트 및 양산대응 제외
	기계 매뉴얼 제작			식	5	500,000	2,500,000	
	노무비 소계						41,040,000	
	운반및중장비사용,표준안전관리비						1,625,407	
일반관리비				%	8		6,916,000	
이윤				%	7		6,047,593	
합계							99,420,000	

□ 단위공사명(전기제외): BALL 공급기

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	BALL 공급 호퍼		SET	1	4,500,000	4,500,000	
		ESCAPER		SET	1	450,000	450,000	
		볼조립 DIE		SET	1	2,160,000	2,160,000	
						-	-	
						-	-	
						-	-	
						-	-	
						-	-	
						-	-	
						-	-	
						-	-	
						-	-	
	설치/해체/시운전					-	-	
		기타자재				-	-	
							7,110,000	
	구매품 (유공압품외)	다관절ROBOT				-	-	
		SERVO PRESS				-	-	
		NUT RUNNER				-	-	
		VISION SYSTEM				-	-	
		신유/정유 취출 SYSTEM				-	-	
		GREASE/SEALANT SYSTEM				-	-	
		SYSTEM TOOL				-	-	
		PARTS FEEDER				-	-	
		INDUCTION HEATING				-	-	
		ID SYSTEM				-	-	
		MOTOR				-	-	
		공압 시스템		SET	1	2,000,000	2,000,000	
		LM SYSTEM				-	-	
		SENSOR		SET	1	560,000	560,000	
		직교 ROBOT				-	-	
		SERVO MOTOR & REDUCER				-	-	
		LEAK TESTER				-	-	
		MARKING				-	-	
		BARCODE SYSTEM				-	-	
		AUTO TOOL CHANGER(ATC)				-	-	
		INDEX				-	-	
		SCALE				-	-	
		LOAD CELL/INDICATOR				-	-	
		PC & S/W				-	-	
		기타자재		SET	1	60,000	60,000	
							2,620,000	
	외주제작품	TEACHING(다관절ROBOT)				-	-	
		TEACHING(직교/스칼라ROBOT)				-	-	
		TEACHING(SERVO PRESSs)				-	-	
		TEACHING(NUT RUNNER)				-	-	
		TEACHING(VISION SYSTEM)				-	-	
						-	-	
						-	-	
						-	-	
						-	-	
						-	-	
	자재비 소계						9,730,000	
노무비	기존설비 철거			M/D		-	-	
	기존설비 양산 대응			M/D		-	-	
	기계 설계	국내		M/D	10	250,000	2,500,000	
	기계 조립	국내		M/D	6	220,000	1,320,000	
	설치 시운전(TELSTAR)			M/D		220,000	-	
	기계 설치	기계 1명*2일	멕시코	M/D	2	350,000	700,000	
	기계 시운전	기계 1명*1일	멕시코	M/D	1	350,000	350,000	
	기계 양산대응			M/D		350,000	-	P1외 이벤트 및 양산대응 제외
	항공료			M/D		2,300,000	-	P2외 이벤트 및 양산대응 제외
	현지 체류비			M/D		200,000	-	P3외 이벤트 및 양산대응 제외
	기계 매뉴얼 제작			M/D		500,000	-	
	노무비 소계						4,870,000	
운반및중장비사용,표준안전관리비							1,625,407	
일반관리비				%	8		1,298,000	
이윤				%	7		1,126,593	
합계							18,650,000	

□ 단위공사명(전기제외): HDJ C/CLIP INSERT

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	UP/DOWN UNIT		SET	1	2,160,000	2,160,000	
		CIRCLIP ASS'Y UNIT		SET	1	1,620,000	1,620,000	
		CON JIG CLAMP UNIT		SET	1	1,440,000	1,440,000	
		UP/DOWN UNIT		SET	-	1,080,000	-	
		MAGAZINE UNIT		SET	1	810,000	810,000	
		SLIDE UNIT		SET	1	990,000	990,000	
						-	-	
						-	-	
						-	-	
						-	-	
						-	-	
						-	-	
						-	-	
						-	-	
							8,595,000	
	설치/해체/시운전					-	-	
		기타자재				-	-	
	구매품 (유공압품외)	다관절ROBOT				-	-	
		SERVO PRESS				-	-	
		NUT RUNNER				-	-	
		VISION SYSTEM				-	-	
		신유/정유 취출 SYSTEM				-	-	
		GREASE/SEALANT SYSTEM				-	-	
		SYSTEM TOOL				-	-	
		PARTS FEEDER				-	-	
		INDUCTION HEATING				-	-	
		ID SYSTEM				-	-	
		MOTOR				-	-	
		공압 시스템		SET	1	2,500,000	2,500,000	
		LM SYSTEM		SET	1	2,100,000	2,100,000	
		SENSOR		SET	1	600,000	600,000	
		직교 ROBOT				-	-	
		SERVO MOTOR & REDUCER		SET	1	2,900,000	2,900,000	
		LEAK TESTER				-	-	
		MARKING				-	-	
		BARCODE SYSTEM				-	-	
		AUTO TOOL CHANGER(ATC)				-	-	
		INDEX				-	-	
		SCALE				-	-	
		LOAD CELL/INDICATOR				-	-	
		PC & S/W				-	-	
		기타자재		SET	1	400,000	400,000	
							8,500,000	
	외주제작품	TEACHING(다관절ROBOT)				-	-	
		TEACHING(직교/스칼라ROBOT)				-	-	
		TEACHING(SERVO PRESSs)				-	-	
		TEACHING(NUT RUNNER)				-	-	
		TEACHING(VISION SYSTEM)				-	-	
						-	-	
						-	-	
						-	-	
						-	-	
						-	-	
	자재비 소계						17,095,000	
노무비	기존설비 철거			M/D		-	-	
	기존설비 양산 대응			M/D		-	-	
	기계 설계	국내		M/D	10	250,000	2,500,000	
	기계 조립	국내		M/D	5	220,000	1,100,000	
	설치 시운전			M/D		220,000	-	
	기계 설치	기계 1인*2일	멕시코	M/D	2	350,000	700,000	
	기계 시운전	기계 1인*2일	멕시코	M/D	2	350,000	700,000	
	기계 양산대응			M/D		350,000	-	P1외 이벤트 및 양산대응 제외
	항공료			M/D		2,300,000	-	P2외 이벤트 및 양산대응 제외
	현지 체류비			M/D		200,000	-	P3외 이벤트 및 양산대응 제외
	기계 매뉴얼 제작			M/D		500,000	-	
	노무비 소계						5,000,000	
운반및중장비사용,표준안전관리비							543,886	
일반관리비				%	8		1,811,000	
이 윤				%	7		1,580,114	
합 계							26,030,000	

□ 단위공사명(전기제외): HDJ FEMALE 타입 GREASE 주입기

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	FRAME		SET	1	4,500,000	4,500,000	
		SLIDE UNIT		SET	1	2,250,000	2,250,000	
		NOZZLE BRACKET		SET	1	900,000	900,000	
		안전펜스		SET	1	1,575,000	1,575,000	
						-	-	
						-	-	
						-	-	
						-	-	
						-	-	
						-	-	
						-	-	
						-	-	
						-	-	
						-	-	
						-	-	
	설치/해체/시운전					-	-	
		기타자재				-	-	
	구매품 (유공압품외)						-	
		다관절ROBOT				-	-	
		SERVO PRESS				-	-	
		NUT RUNNER				-	-	
		VISION SYSTEM				-	-	
		신유/정유 취출 SYSTEM				-	-	
		GREASE/SEALANT SYSTEM		SET	1	30,000,000	30,000,000	
		SYSTEM TOOL				-	-	
		PARTS FEEDER				-	-	
		INDUCTION HEATING				-	-	
		ID SYSTEM				-	-	
		MOTOR				-	-	
		공압 시스템		SET	1	970,000	970,000	
		LM SYSTEM		SET	1	800,000	800,000	
		SENSOR		SET	1	500,000	500,000	
		직교 ROBOT				-	-	
		SERVO MOTOR & REDUCER				-	-	
		LEAK TESTER				-	-	
		MARKING				-	-	
		BARCODE SYSTEM				-	-	
		AUTO TOOL CHANGER(ATC)				-	-	
		INDEX				-	-	
		SCALE				-	-	
		LOAD CELL/INDICATOR				-	-	
		PC & S/W				-	-	
		기타자재		SET	1	250,000	250,000	
							32,520,000	
	외주제작품	TEACHING(다관절ROBOT)				-	-	
		TEACHING(직교/스칼라ROBOT)				-	-	
		TEACHING(SERVO PRESSs)				-	-	
		TEACHING(NUT RUNNER)				-	-	
		TEACHING(VISION SYSTEM)				-	-	
						-	-	
						-	-	
						-	-	
	자재비 소계						41,745,000	
노무비	기존설비 철거			M/D		-	-	
	기존설비 양산 대응			M/D		-	-	
	기계 설계	국내		M/D	10	250,000	2,500,000	
	기계 조립	국내		M/D	6	220,000	1,320,000	
	설치 시운전			M/D		220,000	-	
	기계 설치	기계1인*2일	멕시코	M/D	2	350,000	700,000	
	기계 시운전	기계1인*2일	멕시코	M/D	2	350,000	700,000	
	기계 양산대응			M/D		350,000	-	P1외 이벤트 및 양산대응 제외
	항공료			M/D		2,300,000	-	P2외 이벤트 및 양산대응 제외
	현지 체류비			M/D		200,000	-	P3외 이벤트 및 양산대응 제외
	기계 매뉴얼 제작			M/D		500,000	-	
	노무비 소계						5,220,000	
	운반및중장비사용,표준안전관리비						1,156,082	
	일반관리비			%	8		3,849,000	
	이윤			%	7		3,359,918	
	합계						55,330,000	