

見 積 書

현대 위아 貴下

견적일자	2022-01-12
견적번호	GD1_220112-001
납 기	입하 2022.09.01(FOB)
	최종검수 2022.08.15
견적유효기간	견적일로부터30일
인도장소	
담당자	설비구매팀/임형석책임님

쥘지이엠

대표 : 송 철 영 (인)

주소 : 경남 창원시 성산구

성산패총로24번길 1

전화: 055-282-9488

Fax: 055-282-9484 / 9490

견적담당: 이진옥부장

연 락 처 : 010-2980-6618

공사명: 인도 8단계 증량 P/J-CVJ 조립 6라인 제작

견적금액: 一금일십삼억팔천팔백만원정(W1,388,000,000)

번호	상세품목내역	견적금액 (천원)				비 고
		기계부분	전기부분	관리/이음 (안전관리비포함)	합 계	
1	볼조립 ASSY	18,922	171,186	584	22,250	
2	센서링 압입기	32,628		1,008	38,368	
3	토크 측정기	28,678		886	33,722	
4	나사 검사	30,490		941	35,853	
5	BJ 비전 검사기	32,723		1,010	38,479	
6	BJ 그리스 주입	13,317		411	15,659	
7	T/HSG Sub 조립기	103,039		3,182	121,164	
8	BOOT Sub 조립기	59,141		1,826	69,544	
9	PALLET Clamp 장치	5,895		182	6,931	
10	SPIDER 가조립	10,583		327	12,444	
11	SPIDER 압입, R/Ring 조립	37,433		1,156	44,017	
12	SPIDER 비전 검사	73,659		2,274	86,616	
13	BJ 밴드 체결기	14,349		443	16,873	
14	T/HSG 조립/밴드체결	17,942		554	21,098	
15	T/J 펌핑	13,902		429	16,347	
16	TOTAL VISION	47,447		1,465	55,793	
17	UNLOADING	5,784		179	6,801	
18	완제품 검사	4,883		151	5,742	
19	PALLET	75,906		2,344	89,258	
20	MAIN CONVEYOR	120,863		3,732	142,123	
21	그리스 펌프	50,781		1,568	59,714	
22	품질 서버	54,890		1,695	64,545	
23	치공구	13,190		407	15,511	
24	기타 제작 구매	57,545		1,777	67,667	
25	출장비	256,434		7,918	301,541	
26	본견적서는 구매요구사항서에 의거 "인도법인 CVJ당기 증량대용 조립 6라인 선착순"에 대한 최종 견적임. 이 진옥					
27						
28						
29						
30						
견적 합계		1,180,425	171,186	36,450	1,388,000	

공개입찰가 (견적時 공란)

1,388,000,000

특 기 사 항	1. VAT 제외 2. 기본 유틸리티공사 제외 3. 산업안전관리비 2,837,000 원 포함	외주계획 업체명 (자작時 공란)	
		설계외주	
		제작외주	
		전기외주	
		설치외주	

A. 원가항목별 견적가 종합(상세견적 첨부)

□ 현대/기아 요구사항과 견적조건 일치여부 CHECK: 1.일치함 2.일부상이(상이내역 첨부참조)

순번	원가구분			단위	수량	단가	금 액(원)	비 고
1	기계 부문	자재비	철자재(SS,SUS등)	kg	0		392,295,000	加工必要資材
			일반구매품	식	1		540,170,000	加工不要資材
			외주제작품	식	1		0	既加工SUB資材
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함
			소계				932,465,000	
		노무비	기존설비 철거	M/D	0	250,000	0	개조공사時
			설계	M/D	149	250,000	37,250,000	
			제작(제관,가공)	M/D	249	230,000	57,270,000	
			조립	M/D	166	230,000	38,180,000	정도검사포함
			설치	M/D	52	300,000	15,600,000	
			시운전	M/D	107	300,000	32,100,000	
			양산대응	M/D	0	300,000	0	
			도장	M/D	42	180,000	7,560,000	
		소계				187,960,000		
		일반관리 및 이윤					33,612,750	
기계 소계					1,154,037,750			
2	자재비	기계/전기자재	식	1		120,900,000		
		설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함	
	노무비	철거(개조시)	M/D	0	250,000	0		
		설계,프로그램	M/D	30	300,000	9,000,000		
		제작	M/D	10	250,000	2,500,000		
		조립	M/D	20	250,000	5,000,000		
		설치	M/D	60	300,000	18,000,000		
		시운전	M/D	36	300,000	10,800,000		
		양산대응	M/D	0	300,000	0		
	소계				45,300,000			
	일반관리 및 이윤					4,986,000		
전기 소계					171,186,000			
3	자재비 합계					1,053,365,000		
	노무비 합계					233,260,000		
	중간 합계					1,286,625,000		
4	포장,운송 및 중장비 사용료					60,000,000		
5	표준안전관리비			설치/철거/수리금액 기준			2,837,000	76,500,000
6	일반관리비					12,866,250		
7	이 윤					25,732,500		
합 계				3~7항 합계			1,388,060,750	

주1. 표준안전관리비:(설치/철거/시운전 공사 관련 금액)의 @2.66%,㉑1.95%+기초액,@2.02%(50억 이상일경우)

주2. 제작을 전량 외주할경우 자재비중 [외주제작품] 항목은 삭제함

B. 단위장비별 견적이 종합(상세견적 첨부)

단위:원														
순번	단위장비명	수량	자재비	철거	제작	설치/시운전	양산대응	포장/운송 증장비사용	기계소계	전기소계	표준안전 관리비	일반관리비 이윤	합 계	비 고
1	볼조립 ASSY	1식	8,990,000	0	7,170,000	1,800,000	0	961,778	18,921,778	2,744,049	45,476	538,800	22,250,102	
2	센서링 압입기	1식	23,400,000	0	5,770,000	1,800,000	0	1,658,478	32,628,478	4,731,803	78,418	929,100	38,367,799	
3	토크 측정기	1식	19,420,000	0	6,000,000	1,800,000	0	1,457,661	28,677,661	4,158,853	68,923	816,600	33,722,037	
4	나사 검사	1식	22,010,000	0	5,130,000	1,800,000	0	1,549,769	30,489,769	4,421,646	73,278	868,200	35,852,893	
5	BJ 비전 검사기	1식	23,950,000	0	5,310,000	1,800,000	0	1,663,297	32,723,297	4,745,554	78,646	931,800	38,479,297	
6	BJ 그리스 주입	1식	5,530,000	0	5,310,000	1,800,000	0	676,886	13,316,886	1,931,223	32,005	379,200	15,659,315	
7	T/HSG Sub 조립기	1식	81,302,000	0	11,400,000	5,100,000	0	5,237,405	103,039,405	14,942,841	247,642	2,934,060	121,163,949	
8	BOOT Sub 조립기	1식	42,055,000	0	8,980,000	5,100,000	0	3,006,091	59,141,091	8,576,679	142,138	1,684,050	69,543,959	
9	PALLET Clamp 장치	1식	1,655,000	0	2,740,000	1,200,000	0	299,618	5,894,618	854,841	14,167	167,850	6,931,477	
10	SPIDER 가조립	1식	4,725,000	0	4,120,000	1,200,000	0	537,921	10,582,921	1,534,742	25,435	301,350	12,444,448	
11	SPIDER 압입, R/Ring 조립	1식	27,000,000	0	6,730,000	1,800,000	0	1,902,671	37,432,671	5,428,510	89,965	1,065,900	44,017,046	
12	SPIDER 비전 검사	1식	62,065,000	0	6,050,000	1,800,000	0	3,744,026	73,659,026	10,682,080	177,030	2,097,450	86,615,585	
13	BJ 밴드 체결기	1식	6,050,000	0	5,770,000	1,800,000	0	729,366	14,349,366	2,080,954	34,487	408,600	16,873,407	
14	T/HSG 조립/밴드체결	1식	9,460,000	0	5,770,000	1,800,000	0	911,975	17,941,975	2,601,957	43,121	510,900	21,097,954	
15	T/J 펌핑	1식	5,625,000	0	5,770,000	1,800,000	0	706,607	13,901,607	2,016,020	33,411	395,850	16,346,888	
16	TOTAL VISION	1식	37,465,000	0	5,770,000	1,800,000	0	2,411,674	47,446,674	6,880,747	114,032	1,351,050	55,792,504	
17	UNLOADING	1식	1,570,000	0	3,020,000	900,000	0	293,996	5,783,996	838,799	13,901	164,700	6,801,395	
18	완제품 검사	1식	1,245,000	0	2,790,000	600,000	0	248,209	4,883,209	708,166	11,736	139,050	5,742,162	
19	PALLET	1식	58,328,000	0	11,620,000	2,100,000	0	3,858,250	75,906,250	11,007,974	182,431	2,161,440	89,258,095	
20	MAIN CONVEYOR	1식	95,020,000	0	12,500,000	7,200,000	0	6,143,383	120,863,383	17,527,686	290,480	3,441,600	142,123,149	
21	그리스 펌프	1식	48,200,000	0	0	0	0	2,581,163	50,781,163	7,364,317	122,046	1,446,000	59,713,527	
22	품질 서버	1식	52,100,000	0	0	0	0	2,790,013	54,890,013	7,960,185	131,921	1,563,000	64,545,119	
23	치공구	1식	6,600,000	0	4,720,000	1,200,000	0	670,460	13,190,460	1,912,889	31,702	375,600	15,510,651	
24	기타 제작 구매	1식	45,300,000	0	7,820,000	1,500,000	0	2,924,962	57,544,962	8,345,208	138,302	1,638,600	67,667,071	
25	출장비	1식	243,400,000	0	0	0	0	13,034,340	256,434,340	37,188,274	616,307	7,302,000	301,540,921	
26	기타	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	기타	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	기타	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	기타	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	기타	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
합 계			932,465,000	0	140,260,000	47,700,000	0	60,000,000	1,180,425,000	171,186,000	2,837,000	33,612,750	1,388,060,750	
			67%		10%	3%		4%	1	12%	0%	2%	100%	

주) 전기비용은 터키장비의 공통비용으로서 총 전기비용을 단위장비별 기계금액의 비율에 따라 배분함

□ 전기부문: **전기부문(공통)**

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	전기 제작용	컨트롤박스등	식	1	9,300,000	9,300,000
						0	
						0	
						0	
						0	
		기타 잡자재		식	1	100,000	100,000
						9,400,000	
	설치/해체/시운전 공사 자재					0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
	전기자재	전기 구매품		식	1	111,400,000	111,400,000
		일반 구매품		식	1	100,000	100,000
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						111,500,000	
	자재비 소계					120,900,000	
노무비	기존설비 철거		M/D	0	250,000	0	
	전기 설계/프로그램		M/D	30	300,000	9,000,000	
	전기 제작		M/D	10	250,000	2,500,000	
	전기 조립		M/D	20	250,000	5,000,000	
	전기 설치		M/D	60	300,000	18,000,000	
	전기 시운전		M/D	36	300,000	10,800,000	
	전기 양산대응		M/D	0	300,000	0	
	노무비 소계					45,300,000	
	운반및중장비사용,표준안전관리비				* 기계부문에 포함시킴	0	
	일반관리비					1,662,000	
	이 윤					3,324,000	
	합 계					171,186,000	

볼조립 ASSY

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철자재	BASE & FRAME		ST	1	2,000,000	2,000,000		
		BALL 적재랙		ST	1	1,400,000	1,400,000		
		BALL 조립 FIXTURE		ST	1	2,500,000	2,500,000		
		BALL ESCATEMENT		ST	1	1,500,000	1,500,000		
		CAGE JIG		ST	1	190,000	190,000		
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
			기타자재		ST	1	200,000	200,000	
								7,790,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재							0	
								0	
								0	
	구매품 (유공압품외)	센서류		식	1	300,000	300,000		
		공압품		식	1	800,000	800,000		
		일반구매품		식	1	100,000	100,000		
								0	
								0	
								0	
								0	
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							1,200,000		
외주제작품								0	
							0		
							0		
							0		
자재비 소계							8,990,000		
노무비	기존설비 철거		M/D	0	250,000		0		
	기계 설계		M/D	7	250,000		1,750,000		
	기계 제작(제관,가공)		M/D	14	230,000		3,220,000		
	기계 조립		M/D	8	230,000		1,840,000		
	기계 설치		M/D	2	300,000		600,000		
	기계 시운전		M/D	4	300,000		1,200,000		
	기계 양산대응		M/D	0	300,000		0		
	기계 도장		M/D	2	180,000		360,000		
노무비 소계							8,970,000		
운반및충장비사용							1,007,254		
일반관리비							179,600		
이 윤							359,200		
합 계							19,506,054		

□ 단위공사명(전기제외): **센서링 압입기**

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철자재	BASE & FRAME		ST	1	2,400,000	2,400,000		
		S/RING LOADER		ST	1	950,000	950,000		
		적재랙		ST	1	350,000	350,000		
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
			기타자재		식	1	200,000	200,000	
								3,900,000	
		설치/해체/시운전 공사 관련 자재					0		
						0			
							0		
		구매품 (유공압품외)	센서류		식	1	2,100,000	2,100,000	
	서보 프레스			대	1	16,500,000	16,500,000		
	공압품			식	1	800,000	800,000		
	일반 구매품			식	1	100,000	100,000		
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							19,500,000		
	외주제작품						0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
						0			
	자재비 소계						23,400,000		
노무비	기존설비 철거		M/D	0	250,000	0			
	기계 설계		M/D	6	250,000	1,500,000			
	기계 제작(제관,가공)		M/D	9	230,000	2,070,000			
	기계 조립		M/D	8	230,000	1,840,000			
	기계 설치		M/D	2	300,000	600,000			
	기계 시운전		M/D	4	300,000	1,200,000			
	기계 양산대응		M/D	0	300,000	0			
	기계 도장		M/D	2	180,000	360,000			
	노무비 소계						7,570,000		
운반및충장비사용						1,736,896			
일반관리비						309,700			
이 윤						619,400			
합 계						33,635,996			

□ 단위공사명(전기제외): 토크 측정기

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	FRAME		ST	1	3,200,000	3,200,000	
		ROTATING TORQUE CHECK		ST	1	1,500,000	1,500,000	
		WORK CLAMP		ST	1	1,000,000	1,000,000	
		WORK LOADER		ST	1	1,200,000	1,200,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재		식	1	200,000	200,000	
							7,100,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	센서류	AREA SENSOR 포함	식	1	2,100,000	2,100,000	
		서보모터		ST	2	3,060,000	6,120,000	
		TORQUE METER		ST	1	1,900,000	1,900,000	
		공압품		식	1	1,200,000	1,200,000	
		일반 구매품		식	1	1,000,000	1,000,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							12,320,000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	자재비 소계						19,420,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	0	250,000	0	
	기계 설계			M/D	6	250,000	1,500,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	10	230,000	2,300,000	
	기계 조립			M/D	8	230,000	1,840,000	
	기계 설치			M/D	2	300,000	600,000	
	기계 시운전			M/D	4	300,000	1,200,000	
	기계 양산대응			M/D	0	300,000	0	
	기계 도장			M/D	2	180,000	360,000	
	노무비 소계						7,800,000	
	운반및중장비사용						1,526,584	
일반관리비							272,200	
이 윤							544,400	
합 계							29,563,184	

나사 검사

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철자재	FRAME		ST	1	3,200,000	3,200,000		
		O/RACE 나사확인 HEAD		ST	1	1,000,000	1,000,000		
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
			기타자재		식	1	100,000	100,000	
								4,300,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재							0	
								0	
								0	
								0	
		기타자재						0	
							0		
	구매품 (유공압품외)	센서류		식	1	210,000	210,000		
		서보모터		ST	1	3,100,000	3,100,000		
		TORQUE METER		ST	1	1,300,000	1,300,000		
		나사 검사 장치		식	1	13,000,000	13,000,000		
		일반 구매품		식	1	100,000	100,000		
								0	
								0	
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
						17,710,000			
외주제작품							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
	기타자재						0		
						0			
자재비 소계							22,010,000		
노무비	기존설비 철거		M/D	0	250,000		0		
	기계 설계		M/D	6	250,000		1,500,000		
	기계 제작(제관,가공)		M/D	9	230,000		2,070,000		
	기계 조립		M/D	6	230,000		1,380,000		
	기계 설치		M/D	2	300,000		600,000		
	기계 시운전		M/D	4	300,000		1,200,000		
	기계 양산대응		M/D	0	300,000		0		
	기계 도장		M/D	1	180,000		180,000		
	노무비 소계						6,930,000		
운반및충장비사용							1,623,047		
일반관리비							289,400		
이윤							578,800		
합계							31,431,247		

□ 단위공사명(전기제외): BJ 비전 검사기

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	FRAME		ST	1	2,000,000	2,000,000	
		VISION HEAD		ST	1	450,000	450,000	
		WORK TURN		ST	1	1,200,000	1,200,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재		식	1	200,000	200,000	
							3,850,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	센서류		식	1	240,000	240,000	
		서보모터		ST	1	1,560,000	1,560,000	
		VISION SYSTEM		ST	1	17,300,000	17,300,000	
		일반 구매품		식	1	1,000,000	1,000,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							20,100,000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
	자재비 소계						23,950,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	0	250,000	0	
	기계 설계			M/D	6	250,000	1,500,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	9	230,000	2,070,000	
	기계 조립			M/D	6	230,000	1,380,000	
	기계 설치			M/D	2	300,000	600,000	
	기계 시운전			M/D	4	300,000	1,200,000	
	기계 양산대응			M/D	0	300,000	0	
	기계 도장			M/D	2	180,000	360,000	
	노무비 소계						7,110,000	
	운반및중장비사용						1,741,944	
일반관리비							310,600	
이 윤							621,200	
합 계							33,733,744	

□ 단위공사명(전기제외): BJ 그리스 주입

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철 자재	FRAME		ST	1	1,900,000	1,900,000	
		B/J GREASE 주입 HEAD		ST	1	450,000	450,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재		식	1	200,000	200,000	
							2,550,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	센서류		식	1	70,000	70,000	
		그리스 주입장치		ST	1	2,500,000	2,500,000	
		전자저울		ST	1	310,000	310,000	
		일반 구매품		식	1	100,000	100,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							2,980,000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	자재비 소계						5,530,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	0	250,000	0	
	기계 설계			M/D	6	250,000	1,500,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	9	230,000	2,070,000	
	기계 조립			M/D	6	230,000	1,380,000	
	기계 설치			M/D	2	300,000	600,000	
	기계 시운전			M/D	4	300,000	1,200,000	
	기계 양산대응			M/D	0	300,000	0	
	기계 도장			M/D	2	180,000	360,000	
	노무비 소계						7,110,000	
	운반및중장비사용						708,891	
일반관리비							126,400	
이 윤							252,800	
합 계							13,728,091	

□ 단위공사명(전기제외): T/HSG Sub 조립기

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철 자재	BASE & FRAME		ST	1	6,500,000	6,500,000	
		IN STOCKER CONVEYOR		ST	1	6,000,000	6,000,000	
		T/HOUSHING CLIP 조립		ST	2	3,000,000	6,000,000	
		T/HOUSING WORK 확인(VISION)		ST	1	900,000	900,000	
		WORK 180° TURN & 그리스 주유		ST	1	2,000,000	2,000,000	
		T/HOUSING MARKING		ST	1	1,200,000	1,200,000	
		OUT CONVEYOR		ST	1	4,000,000	4,000,000	
		WORK SHUTTLE		ST	1	2,000,000	2,000,000	
		T/HOUSING 그리스 주유		ST	1	900,000	900,000	
		지그 거치대		ST	1	450,000	450,000	
		프로파일 상부 커버		ST	1	950,000	950,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재		식	1	300,000	300,000	
							31,200,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
	구매품 (유공압품외)						0	
		센서류		식	1	3,000,000	3,000,000	
		서보모터		ST	4	1,498,000	5,992,000	
		VISION SYSTEM		ST	1	22,200,000	22,200,000	
		마킹장치		ST	1	10,500,000	10,500,000	
		그리스 주입장치		ST	1	2,500,000	2,500,000	
		전자저울		ST	1	310,000	310,000	
		AIR UNIT		ST	1	2,600,000	2,600,000	
		기어드 모터, 체인		식	1	1,000,000	1,000,000	
		일반 구매품		식	1	2,000,000	2,000,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							50,102,000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	자재비 소계						81,302,000	
노무비	기존설비 철거		M/D	0	250,000	0		
	기계 설계		M/D	14	250,000	3,500,000		
	기계 제작(제관,가공)		M/D	18	230,000	4,140,000		
	기계 조립		M/D	14	230,000	3,220,000		
	기계 설치		M/D	3	300,000	900,000		
	기계 시운전		M/D	14	300,000	4,200,000		
	기계 양산대응		M/D	0	300,000	0		
	기계 도장		M/D	3	180,000	540,000		
	노무비 소계					16,500,000		
	운반및중장비사용					5,485,047		
		일반관리비				978,020		
		이 윤				1,956,040		
		합 계				106,221,107		

□ 단위공사명(전기제외): BOOT Sub 조립기

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철 자재	BASE & FRAME		ST	1	4,500,000	4,500,000	
		BOOT 삼입(BJ)		ST	1	2,500,000	2,500,000	
		BOOT 삼입(TH)		ST	1	600,000	600,000	
		SHUTTLE(BOOTS)		ST	1	1,300,000	1,300,000	
		프로파일 상부커버		식	1	950,000	950,000	
		경사 CHUTE, 보관랙, 소물함		식	1	4,000,000	4,000,000	
		공급계단		식	1	150,000	150,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재		식	1	300,000	300,000	
							14,300,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
	구매품 (유공압품외)						0	
		센서류		식	1	1,800,000	1,800,000	
		서보모터		ST	3	915,000	2,745,000	
		그리스 주입장치		ST	1	2,500,000	2,500,000	
		전자자율		ST	1	310,000	310,000	
		AIR UNIT		ST	1	2,600,000	2,600,000	
		직교로봇		ST	2	6,900,000	13,800,000	
		바코드 리더기		ST	1	2,000,000	2,000,000	
		일반 구매품		식	1	2,000,000	2,000,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							27,755,000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	자재비 소계						42,055,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	0	250,000	0	
	기계 설계			M/D	8	250,000	2,000,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	14	230,000	3,220,000	
	기계 조립			M/D	14	230,000	3,220,000	
	기계 설치			M/D	3	300,000	900,000	
	기계 시운전			M/D	14	300,000	4,200,000	
	기계 양산대응			M/D	0	300,000	0	
	기계 도장			M/D	3	180,000	540,000	
	노무비 소계						14,080,000	
	운반및중장비사용						3,148,229	
		일반관리비					561,350	
		이 윤					1,122,700	
		합 계					60,967,279	

□ 단위공사명(전기제외): PALLET Clamp 장치

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철 자재	FRAME		ST	1	590,000	590,000	
		CLAMP UNIT		ST	1	95,000	95,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재		식	1	200,000	200,000	
							885,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	센서류		식	1	70,000	70,000	
		공압품		ST	1	200,000	200,000	
		일반 구매품		식	1	500,000	500,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							770,000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	자재비 소계						1,655,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	0	250,000	0	
	기계 설계			M/D	4	250,000	1,000,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	4	230,000	920,000	
	기계 조립			M/D	2	230,000	460,000	
	기계 설치			M/D	2	300,000	600,000	
	기계 시운전			M/D	2	300,000	600,000	
	기계 양산대응			M/D	0	300,000	0	
	기계 도장			M/D	2	180,000	360,000	
	노무비 소계						3,940,000	
	운반및중장비사용						313,785	
		일반관리비					55,950	
		이 윤					111,900	
		합 계					6,076,635	

□ 단위공사명(전기제외): SPIDER 가조립

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철 자재	FRAME		ST	1	850,000	850,000	
		SPIDER MANUAL PRESS		ST	1	450,000	450,000	
		PALLET CLAMP FRAME		ST	1	750,000	750,000	
		CLAMP UNIT		ST	1	55,000	55,000	
		자재랙		ST	1	750,000	750,000	
		소물함		ST	1	100,000	100,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재		식	1	100,000	100,000	
							3,055,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
	구매품 (유공압품외)						0	
		센서류		식	1	300,000	300,000	
		스프링 발란스		식	1	120,000	120,000	
		공압품		식	1	800,000	800,000	
		바코드 리더기		ST	1	350,000	350,000	
		일반 구매품		식	1	100,000	100,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							1,670,000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	자재비 소계						4,725,000	
노무비	기존설비 철거		기존설비 철거	M/D	0	250,000	0	
	기계 설계		기계 설계	M/D	4	250,000	1,000,000	
	기계 제작(제관,가공)		기계 제작(제관,가공)	M/D	8	230,000	1,840,000	
	기계 조립		기계 조립	M/D	4	230,000	920,000	
	기계 설치		기계 설치	M/D	2	300,000	600,000	
	기계 시운전		기계 시운전	M/D	2	300,000	600,000	
	기계 양산대응		기계 양산대응	M/D	0	300,000	0	
	기계 도장		기계 도장	M/D	2	180,000	360,000	
	노무비 소계						5,320,000	
	운반및중장비사용						563,356	
		일반관리비					100,450	
		이 윤					200,900	
		합 계					10,909,706	

□ 단위공사명(전기제외): SPIDER 압입, R/Ring 조립

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
	철자재	SPIDER FRAME		ST	1	2,400,000	2,400,000		
		SPIDER PRESS HEAD		ST	1	900,000	900,000		
		R/RING FRAME		ST	1	1,500,000	1,500,000		
		R/RING PRESS HEAD		ST	1	1,000,000	1,000,000		
		BACK-UP UNIT		ST	1	2,000,000	2,000,000		
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
			기타자재		식	1	200,000	200,000	
									8,000,000
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재							0	
								0	
								0	
								0	
		기타자재						0	
								0	
	구매품 (유공압품외)	센서류		식	1	600,000	600,000		
서보 프레스			ST	1	16,500,000	16,500,000			
공압품			식	1	1,700,000	1,700,000			
일반 구매품			식	1	200,000	200,000			
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
								19,000,000	
외주제작품							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
	기타자재						0		
							0		
자재비 소계							27,000,000		
구 내 비	기존설비 철거		M/D	0	250,000		0		
	기계 설계		M/D	8	250,000		2,000,000		
	기계 제작(제관,가공)		M/D	11	230,000		2,530,000		
	기계 조립		M/D	8	230,000		1,840,000		
	기계 설치		M/D	2	300,000		600,000		
	기계 시운전		M/D	4	300,000		1,200,000		
	기계 양산대응		M/D	0	300,000		0		
	기계 도장		M/D	2	180,000		360,000		
노무비 소계							8,530,000		
운반및중장비사용							1,992,635		
일반관리비							355,300		
이 윤							710,600		
합 계							38,588,535		

□ 단위공사명(전기제외): SPIDER 비전 검사

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철 자재	FRAME		ST	1	2,000,000	2,000,000	
		SPIDER VISION HEAD		ST	1	750,000	750,000	
		정렬장치 BASE BRACKET		ST	1	750,000	750,000	
		JIG		ST	1	300,000	300,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재		식	1	200,000	200,000	
							4,000,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
	구매품 (유공압품외)						0	
		센서류		식	1	400,000	400,000	
		서보모터		ST	1	1,565,000	1,565,000	
		VISION SYSTEM		ST	1	55,000,000	55,000,000	
		공압품		식	1	600,000	600,000	
		일반 구매품		식	1	500,000	500,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							58,065,000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	자재비 소계						62,065,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	0	250,000	0	
	기계 설계			M/D	6	250,000	1,500,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	11	230,000	2,530,000	
	기계 조립			M/D	8	230,000	1,840,000	
	기계 설치			M/D	2	300,000	600,000	
	기계 시운전			M/D	4	300,000	1,200,000	
	기계 양산대응			M/D	0	300,000	0	
	기계 도장			M/D	1	180,000	180,000	
	노무비 소계						7,850,000	
	운반및중장비사용						3,921,056	
일반관리비							699,150	
이 윤							1,398,300	
합 계							75,933,506	

□ 단위공사명(전기제외): BJ 밴드 체결기

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	FRAME		ST	1	950,000	950,000	
		BAND 체결 HEAD		ST	1	300,000	300,000	
		BAND SUPPORT		ST	1	950,000	950,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재		식	1	100,000	100,000	
							2,300,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
	구매품 (유공압품외)						0	
		센서류		식	1	140,000	140,000	
		밴드 체결기(HO 7000 ME)		ST	1	3,000,000	3,000,000	
		스프링 발란스(TW15)		ST	1	110,000	110,000	
		일반 구매품		식	1	500,000	500,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							3,750,000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	자재비 소계						6,050,000	
노무비	기존설비 철거		기존설비 철거	M/D	0	250,000	0	
	기계 설계		기계 설계	M/D	6	250,000	1,500,000	
	기계 제작(제관,가공)		기계 제작(제관,가공)	M/D	11	230,000	2,530,000	
	기계 조립		기계 조립	M/D	6	230,000	1,380,000	
	기계 설치		기계 설치	M/D	2	300,000	600,000	
	기계 시운전		기계 시운전	M/D	4	300,000	1,200,000	
	기계 양산대응		기계 양산대응	M/D	0	300,000	0	
	기계 도장		기계 도장	M/D	2	180,000	360,000	
	노무비 소계						7,570,000	
	운반및중장비사용						763,853	
		일반관리비					136,200	
		이윤					272,400	
		합계					14,792,453	

□ 단위공사명(전기제외): T/HSG 조립/밴드체결

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	FRAME		ST	1	950,000	950,000	
		BAND 체결 HEAD		ST	2	300,000	600,000	
		BAND SUPPORT		ST	1	950,000	950,000	
		소물함		ST	1	100,000	100,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재		식	1	200,000	200,000	
							2,800,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	센서류		식	1	140,000	140,000	
		밴드 체결기(HO 7000 ME)		ST	1	3,000,000	3,000,000	
		밴드 체결기(HO 5000 ME)		ST	1	2,800,000	2,800,000	
		스프링 발란스(TW15)		ST	2	110,000	220,000	
		일반 구매품		식	1	500,000	500,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							6,660,000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	자재비 소계						9,460,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	0	250,000	0	
	기계 설계			M/D	6	250,000	1,500,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	11	230,000	2,530,000	
	기계 조립			M/D	6	230,000	1,380,000	
	기계 설치			M/D	2	300,000	600,000	
	기계 시운전			M/D	4	300,000	1,200,000	
	기계 양산대응			M/D	0	300,000	0	
	기계 도장			M/D	2	180,000	360,000	
	노무비 소계						7,570,000	
	운반및중장비사용						955,097	
일반관리비							170,300	
이윤							340,600	
합계							18,495,997	

□ 단위공사명(전기제외): T/J 펌핑

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철 자재	FRAME		ST	1	2,000,000	2,000,000	
		T/HSG PUMPING HEAD		ST	1	800,000	800,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재		식	1	200,000	200,000	
							3,000,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재		식			0	
	구매품 (유공압품외)						0	
		센서류		식	1	560,000	560,000	
		서보모터		ST	1	1,565,000	1,565,000	
		일반 구매품		식	1	500,000	500,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							2,625,000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	자재비 소계						5,625,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	0	250,000	0	
	기계 설계			M/D	6	250,000	1,500,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	11	230,000	2,530,000	
	기계 조립			M/D	6	230,000	1,380,000	
	기계 설치			M/D	2	300,000	600,000	
	기계 시운전			M/D	4	300,000	1,200,000	
	기계 양산대응			M/D	0	300,000	0	
	기계 도장			M/D	2	180,000	360,000	
	노무비 소계						7,570,000	
	운반및중장비사용						740,018	
		일반관리비					131,950	
		이 윤					263,900	
		합 계					14,330,868	

□ 단위공사명(전기제외): TOTAL VISION

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철 자재	FRAME		ST	1	2,000,000	2,000,000	
		VISION HEAD		ST	1	550,000	550,000	
		WORK CLAMP		ST	1	650,000	650,000	
		프로파일 암막커버		ST	1	950,000	950,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재		식	1	200,000	200,000	
							4,350,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	센서류		식	1	250,000	250,000	
		서보모터		ST	1	1,565,000	1,565,000	
		VISION SYSTEM		ST	1	30,800,000	30,800,000	
		일반 구매품		식	1	500,000	500,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							33,115,000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	자재비 소계						37,465,000	
노무비	기존설비 철거		기존설비 철거	M/D	0	250,000	0	
	기계 설계		기계 설계	M/D	6	250,000	1,500,000	
	기계 제작(제관,가공)		기계 제작(제관,가공)	M/D	11	230,000	2,530,000	
	기계 조립		기계 조립	M/D	6	230,000	1,380,000	
	기계 설치		기계 설치	M/D	2	300,000	600,000	
	기계 시운전		기계 시운전	M/D	4	300,000	1,200,000	
	기계 양산대응		기계 양산대응	M/D	0	300,000	0	
	기계 도장		기계 도장	M/D	2	180,000	360,000	
	노무비 소계						7,570,000	
	운반및중장비사용						2,525,706	
		일반관리비					450,350	
		이 윤					900,700	
		합 계					48,911,756	

□ 단위공사명(전기제외): UNLOADING

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	FRAME		ST	1	750,000	750,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재		식	1	100,000	100,000	
							850,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
	구매품 (유공압품외)						0	
		센서류		식	1	60,000	60,000	
		AIR UNIT		ST	1	560,000	560,000	
		일반 구매품		식	1	100,000	100,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	외주제작품						720,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	자재비 소계						1,570,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	0	250,000	0	
	기계 설계			M/D	4	250,000	1,000,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	6	230,000	1,380,000	
	기계 조립			M/D	2	230,000	460,000	
	기계 설치			M/D	2	300,000	600,000	
	기계 시운전			M/D	1	300,000	300,000	
	기계 양산대응			M/D	0	300,000	0	
	기계 도장			M/D	1	180,000	180,000	
	노무비 소계						3,920,000	
	운반및중장비사용						307,897	
		일반관리비					54,900	
		이윤					109,800	
		합계					5,962,597	

□ 단위공사명(전기제외): 완제품 검사

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	작업대		ST	1	950,000	950,000	
		소물함		ST	1	95,000	95,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재		식	1	100,000	100,000	
							1,145,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
	구매품 (유공압품외)						0	
		일반 구매품		식	1	100,000	100,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							100,000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	자재비 소계						1,245,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	0	250,000	0	
	기계 설계			M/D	4	250,000	1,000,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	5	230,000	1,150,000	
	기계 조립			M/D	2	230,000	460,000	
	기계 설치			M/D	1	300,000	300,000	
	기계 시운전			M/D	1	300,000	300,000	
	기계 양산대응			M/D	0	300,000	0	
	기계 도장			M/D	1	180,000	180,000	
	노무비 소계						3,390,000	
	운반및중장비사용						259,946	
		일반관리비					46,350	
		이윤					92,700	
		합계					5,033,996	

□ 단위공사명(전기제외): PALLET

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	PALLET		ST	28	1,800,000	50,400,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타 자재		식	1	200,000	200,000	
							50,600,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
	구매품 (유공압품외)						0	
		TAG		ST	28	76,000	2,128,000	
		일반 구매품		ST	28	200,000	5,600,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							7,728,000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	자재비 소계						58,328,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	0	250,000	0	
	기계 설계			M/D	6	250,000	1,500,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	22	230,000	5,060,000	
	기계 조립			M/D	22	230,000	5,060,000	
	기계 설치			M/D	3	300,000	900,000	
	기계 시운전			M/D	4	300,000	1,200,000	
	기계 양산대응			M/D	0	300,000	0	
	기계 도장			M/D	0	180,000	0	
	노무비 소계						13,720,000	
	운반및중장비사용						4,040,681	
		일반관리비					720,480	
		이윤					1,440,960	
		합계					78,250,121	

□ 단위공사명(전기제외): MAIN CONVEYOR

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	CON'V DRIVE (구동, 종동)		ST	4	2,200,000	8,800,000	
		LIFT		ST	14	950,000	13,300,000	
		LIFT(BACK UP)		ST	4	2,000,000	8,000,000	
		DIVERTER		ST	4	1,400,000	5,600,000	
		POWER CON'V		ST	2	2,800,000	5,600,000	
		RTN STOPPER		ST	2	300,000	600,000	
		STOPPER		ST	22	95,000	2,090,000	
		SENSING		ST	20	140,000	2,800,000	
		ANTI BACK		ST	18	95,000	1,710,000	
		PM SWITCH		ST	2	10,000	20,000	
		PALLER ESCAPEMENT		ST	2	700,000	1,400,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타 자재		식	1	200,000	200,000	
							50,120,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
	구매품 (유공압품외)						0	
		센서류		식	1	3,200,000	3,200,000	
		CONTROLLER		ST	7	1,500,000	10,500,000	
		ID ANTENA		ST	2	400,000	800,000	
		CHAIN		M	160	65,000	10,400,000	
		일반 구매품		식	1	20,000,000	20,000,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							44,900,000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	자재비 소계						95,020,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	0	250,000	0	
	기계 설계			M/D	14	250,000	3,500,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	22	230,000	5,060,000	
	기계 조립			M/D	14	230,000	3,220,000	
	기계 설치			M/D	6	300,000	1,800,000	
	기계 시운전			M/D	18	300,000	5,400,000	
	기계 양산대응			M/D	0	300,000	0	
	기계 도장			M/D	4	180,000	720,000	
	노무비 소계						19,700,000	
	운반및중장비사용						6,433,863	
		일반관리비					1,147,200	
이		윤					2,294,400	
합		계					124,595,463	

□ 단위공사명(전기제외): 그리스 펌프

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	그리스 배관		ST	6	850,000	5,100,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타 자재		식	1	200,000	200,000	
							5,300,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
	구매품 (유공압품외)						0	
		PIPE SUPPORT		ST	1	800,000	800,000	
		정량변		ST	6	7,000,000	42,000,000	
		일반 구매품		식	1	100,000	100,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							42,900,000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	자재비 소계						48,200,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	0	250,000	0	
	기계 설계			M/D	0	250,000	0	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	0	230,000	0	
	기계 조립			M/D	0	230,000	0	
	기계 설치			M/D	0	300,000	0	
	기계 시운전			M/D	0	300,000	0	
	기계 양산대응			M/D	0	300,000	0	
	기계 도장			M/D	0	180,000	0	
	노무비 소계						0	
	운반및중장비사용						2,703,209	
		일반관리비					482,000	
		이윤					964,000	
		합계					52,349,209	

□ 단위공사명(전기제외): 품질 서버

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	공정 품질 통합 시스템		ST	1	33,000,000	33,000,000	
		서버 PC		ST	1	19,000,000	19,000,000	
		일반 구매품		식	1	100,000	100,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							52,100,000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	기타자재						0	
							0	
	자재비 소계						52,100,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	0	250,000	0	
	기계 설계			M/D	0	250,000	0	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	0	230,000	0	
	기계 조립			M/D	0	230,000	0	
	기계 설치			M/D	0	300,000	0	
	기계 시운전			M/D	0	300,000	0	
	기계 양산대응			M/D	0	300,000	0	
	기계 도장			M/D	0	180,000	0	
	노무비 소계						0	
	운반및중장비사용						2,921,934	
일반관리비							521,000	
이윤							1,042,000	
합계							56,584,934	

□ 단위공사명(전기제외): 치공구

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	치공구		ST	14	450,000	6,300,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타 자재		식	1	100,000	100,000	
							6,400,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	일반 구매품		식	1	200,000	200,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							200,000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	기타자재						0	
							0	
	자재비 소계						6,600,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	0	250,000	0	
	기계 설계			M/D	6	250,000	1,500,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	10	230,000	2,300,000	
	기계 조립			M/D	4	230,000	920,000	
	기계 설치			M/D	2	300,000	600,000	
	기계 시운전			M/D	2	300,000	600,000	
	기계 양산대응			M/D	0	300,000	0	
	기계 도장			M/D	0	180,000	0	
	노무비 소계						5,920,000	
	운반및중장비사용						702,161	
일반관리비							125,200	
이윤							250,400	
합계							13,597,761	

□ 단위공사명(전기제외): 기타 제작 구매

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	메인라인 전면 커버(프로파일)		ST	1	2,500,000	2,500,000	
		덕트		ST	1	4,000,000	4,000,000	
		배관		ST	1	1,000,000	1,000,000	
		BOX 거치대		ST	3	700,000	2,100,000	
		지그 보관함		ST	1	700,000	700,000	
		표준걸이대		ST	1	800,000	800,000	
		RESTAIR STATION		ST	1	800,000	800,000	
		SOL BKT		ST	16	700,000	11,200,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타 자재		식	1	200,000	200,000	
							23,300,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
	구매품 (유공압품외)						0	
		수작업 공정 조명		ST	1	500,000	500,000	
		생산 소모품		ST	1	3,000,000	3,000,000	
		도어센서		ST	11	400,000	4,400,000	
		AIR UNIT(SOL VALVE)		ST	1	12,000,000	12,000,000	
		잡자재(볼트외)		ST	1	2,000,000	2,000,000	
		일반 구매품		식	1	100,000	100,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							22,000,000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	자재비 소계						45,300,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	0	250,000	0	
	기계 설계			M/D	10	250,000	2,500,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	14	230,000	3,220,000	
	기계 조립			M/D	6	230,000	1,380,000	
	기계 설치			M/D	4	300,000	1,200,000	
	기계 시운전			M/D	1	300,000	300,000	
	기계 양산대응			M/D	0	300,000	0	
	기계 도장			M/D	4	180,000	720,000	
	노무비 소계						9,320,000	
	운반및중장비사용						3,063,263	
		일반관리비					546,200	
		이윤					1,092,400	
합계							59,321,863	

□ 단위공사명(전기제외): 출장비

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	기계	설치	M/D	28	450,000	12,600,000	
			시운전	M/D	21	450,000	9,450,000	
			미세셋팅	M/D	42	450,000	18,900,000	
			양산대기	M/D	28	450,000	12,600,000	
							0	
		비전	설치	M/D	14	450,000	6,300,000	
							0	
		그리스 펌프	설치	M/D	21	450,000	9,450,000	
							0	
		전기	설치	M/D	28	600,000	16,800,000	
			시운전	M/D	63	600,000	37,800,000	
			양산대기	M/D	28	600,000	16,800,000	
							0	
		서보프레스(자노메)	셋팅, 교육	M/D	7	600,000	4,200,000	
							0	
		나사검사장치(스맥)	셋팅, 교육	M/D	14	450,000	6,300,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							151,200,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	AIR TICKET	19x2	M/D	38	1,500,000	57,000,000	
		통역비		M/D	10	300,000	3,000,000	
		숙박비 및 식대		식	260	100,000	26,000,000	
		차량대여		식	1	2,400,000	2,400,000	
		국내 교통 및 식대		식	1	3,800,000	3,800,000	
							0	
							0	
							0	
		* PCR 검사 및 격리비용 - 위아 실비정산 지급 기준(견적제외)					0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							92,200,000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	자재비 소계						243,400,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	0	250,000	0	
	기계 설계			M/D	0	250,000	0	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	0	230,000	0	
	기계 조립			M/D	0	230,000	0	
	기계 설치			M/D	0	300,000	0	
	기계 시운전			M/D	0	300,000	0	
	기계 양산대응			M/D	0	300,000	0	
	기계 도장			M/D	0	180,000	0	
	노무비 소계						0	
	운반및중장비사용						13,650,647	
		일반관리비					2,434,000	
		이윤					4,868,000	
합계							264,352,647	