

見 積 書

현대위아(주) 貴下

견적일자		2022-11-02
견적번호		THC2208AB02B
납기	조 건	Air DAP 조건
	최종검수	고객지정일자
견적유효기간		견적일부터 30 일
인도장소		귀사지정장소
지불조건		정기결재

테스타-홈텔(주)

대표 : 임 병훈

주소 : 경기도 평택시 청북면

현곡산단로 93번길 89

전화: 031-646-4000

Fax: 031-646-4100

견적담당: 백 두혁 파트너

연 락 처 : 010-2479-8389



공 사 명: WIA (M) CVJ VOLVO 공정개선 #2

견적금액: 一金 이억일천만 원 整(₩ 210,000,000)

번호	상세품목내역	견적금액 (천원)				비 고
		기계부문	전기부문	관리/이윤 (안전관리비포함)	합 계	
1	Screw Check Repair	37,705	49,110	5,655	92,470	
2	Final Loading Air Blowing	47,199	0	4,711	51,910	
3	HDJ SUB 물류 시스템 개선	13,362	0	1,998	15,360	
4	현장 설치 시운전	15,261	0	6,659	51,120	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
견적 합계		113,527	49,110	19,024	210,000	

공개입찰가 (견적時 공란)

특 기 사 항	1. VAT 제외 2. 기본 유틸리티공사 제외 3. TEST WORK 제공 4. 코로나 격리 비용 제외, DAP 기준	외주계획 업체명 (자작時 공란)	
		설계외주	
		제작외주	
		전기외주	
		설치외주	

A. 원가항목별 견적가 종합(상세견적 첨부)

□ 요구사항과 견적조건 일치여부 CHECK: 1.일치함 2.일부상이(상이내역 첨부참조)

순번	원가구분			단위	수량	단가	금 액(원)	비 고	
1	기계 부문	자재비	철자재(SS,SUS등)	SET	1		22,537,500	加工必要資材	
			일반구매품	식	1		40,089,000	加工不要資材	
			외주제작품	식	1		5,000,000	既加工SUB資材	
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함	
			소계				67,626,500		
		노무비	기존설비 철거 및 양산대응	M/D	0	300,000	0	개조공사時	
			설계	M/D	5	300,000	1,500,000	TELSTAR內	
			조립	M/D	25	250,000	6,250,000		
			자체 시운전	M/D	5	250,000	1,250,000		
			설치	M/D	10	350,000	3,500,000	위아內 설치/시운전	
			시운전	M/D	10	350,000	3,500,000		
			양산대응	M/D	14	350,000	4,900,000		
			항공료	식	6	3,500,000	21,000,000		
			현지체류비	M/D	41	200,000	8,200,000		
			도장	M/D	1	350,000	0		
			소계				50,100,000		
		일반관리 및 이윤						19,023,500	
		기계 소계						136,750,000	
2	전기 부문	자재비	기계/전기자재	식	1		16,912,500		
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함	
		노무비	기존설비 철거 및 양산대응	M/D	0	300,000	0	위아內	
			설계,프로그램	M/D	5	300,000	1,500,000	TELSTAR內	
			HMI	M/D	10	300,000	3,000,000		
			제작	M/D	5	350,000	1,750,000		
			조립	M/D	0	350,000	0		
			자체 시운전	M/D	0	300,000	0	위아內 설치/시운전	
			설치	M/D	4	350,000	1,400,000		
			시운전	M/D	10	350,000	3,500,000		
			양산대응	M/D	7	350,000	2,450,000		
			항공료	식	2	3,500,000	7,000,000		
			현지체류비	M/D	21	200,000	4,200,000		
			메뉴얼	식	1	1,000,000	1,000,000		
		소계				25,800,000			
		일반관리 및 이윤						6,397,500	
전기 소계						49,110,000			
3	자재비 합계						84,539,000		
	노무비 합계						75,900,000		
	중간 합계						160,439,000		
4	포장,운송 및 중장비 사용료			ass'y 운임비, 공정개선 항공 기준			25,000,000		
5	표준안전관리비						0		
6	일반관리비						6,911,000		
7	이 윤						18,510,000		
합 계				3~7항 합계			210,860,000		

주1. 표준안전관리비:(설치/철거/시운전 공사 관련 금액)의 ③3.09%,④1.99%+기초액(5,499천원),⑤2.10%(50억 이상일경우)

주2. 제작을 전량 외주할경우 자재비중 [외주제작품] 항목은 삭제함

B. 단위장비별 견적이 종합(상세견적 첨부)

단위:원																
순번	단위장비명	수량	자재비	철거/양산대용 철거/양산대용	제작/자체시운전	설치/시운전	양산대용	항공료	현지체류비	포장/운송 중장비사용	기계소계	전기소계	표준안전 관리비	일반관리비 이윤	1 1	비 고
1	Screw Check Repair	1식	27,552,000	0	1,850,000	0	0	0	0	8,303,163	37,705,163	49,110,000	0	5,654,837	92,470,000	
2	Final Loading Air Blowing	1식	31,205,000	0	5,600,000	0	0	0	0	10,393,780	47,198,780	0	0	4,711,220	51,910,000	
3	HDJ SUB 물류 시스템 개선	1식	8,869,500	0	1,550,000	0	0	0	0	2,942,481	13,361,981	0	0	1,998,019	15,360,000	
4	현장 설치 시운전	1식	0	0	0	7,000,000	4,900,000	21,000,000	8,200,000	3,360,576	44,460,576	0	0	6,659,424	51,120,000	
5	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
합 계			67,626,500	0	9,000,000	7,000,000	4,900,000	21,000,000	8,200,000	25,000,000	142,726,500	49,110,000	0	19,023,500	210,860,000	
			32%		4%	3%	2%	10%	4%	12%	68%	23%		9%	100%	

주) 전기비용은 턴키장비의 공통비용으로서 총 전기비용을 단위장비별 기계금액의 비율에 따라 배분함

□ 전기부문: 전기부문(공통)

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철자재	MAIN PANEL	W1800 * H2000 * D500	EA		0	0	RITTAL	
		TB & LOCAL BOX	W480 * H400 * D150	EA	3	487,500	1,462,500	제작품	
		STEEL DUCT	W300 * H120 * T2.0	M		0	0	제작품	
		CONTROLLER BOX		EA		0	0	제작품	
		DUCT ELBOW	W300 * H120 * T2.0	EA		0	0	제작품	
		후렉시블 튜브 & 커넥터(철심형)		M		0	0	STANDARD	
		기타자재		LOT		0	0		
								1,462,500	
	설치/해체/ 시운전 공사 자재						0	0	
							0	0	
		기타자재					0	0	
							0		
	전기자재	PLC CPU	CPU315-2 PN/DP	EA		0	0	SIEMENS	
		PLC 입력 모듈	6ES7155-6AA00-0BN0	EA	2	350,000	700,000	SIEMENS	
		PLC 출력 모듈	6ES7131-6BH00-0BA0	EA	2	350,000	700,000	SIEMENS	
		PLC 입/출력 모듈	6ES7132-6BH00-0BA0	EA	2	200,000	400,000	SIEMENS	
		ET200SP BU BRIDGED	6ES7193-6BP00-0BA0	EA	2	135,000	270,000	SIEMENS	
		ET200SP BU, New load group	6ES7193-6BP00-0DA0	EA	2	65,000	130,000	SIEMENS	
		ET200SP BU, bridged to the left	6ES7193-6BP00-0BA0	EA	9	45,000	405,000	SIEMENS	
		ET200SP CM PTP	6ES7137-6AA00-0BA0	EA	7	510,000	3,570,000	SIEMENS	
		PROFIBUS CABLE	6AV2181-8XP00-0AX0	M	50	40,000	2,000,000	SIEMENS	
		PROFIBUS CONNECTOR(50PCS)	6GK1901-1BB10-2AE0	EA	8	30,000	240,000	SIEMENS	
		ET200SP CM PTP	6ES7137-6AA00-0BA0	EA	7	350,000	2,450,000	SIEMENS	
		RELAY	MY4N DC24V	EA	6	25,000	150,000	OMRON	
		NFB		EA	3	200,000	600,000	SIEMENS	
		MAGNETIC		EA	1	200,000	200,000	SIEMENS	
		CP	GCP-32A-3A	EA	5	50,000	250,000	HONEYWELL	
		EOCR	EOCR 3DM	EA	1	150,000	150,000	SCHNERDER	
		CABLE류		LOT	1	1,300,000	1,300,000	LAPP	
		FLEXIBLE & CONNECTOR		LOT	1	750,000	750,000		
		JUNCTION BOX류		LOT		0	0		
		ETHERNET HUB		EA		0	0		
		NAME PLATE류		LOT	1	500,000	500,000	SCANDISK	
		기타자재		LOT	1	500,000	500,000		
								15,450,000	
	자재비 소계						16,912,500		
노무비	기존설비 철거			M/D		300,000	0		
	기존설비 양산 대응			M/D		300,000	0		
	전기 설계/프로그램			M/D	5	300,000	1,500,000		
	HMI			M/D	10	300,000	3,000,000		
	전기 제작			M/D	5	350,000	1,750,000		
	전기 조립			M/D		350,000	0		
	전기 시운전			M/D		300,000	0		
	전기 설치 공사	프로그램(1), 하드(1) : 2일		M/D	4	350,000	1,400,000		
	시운전	프로그램(1), 하드(1) : 5일		M/D	10	350,000	3,500,000		
	양산대응	프로그램(1) : 7일		M/D	7	350,000	2,450,000		
	항공료	하드(1), 프로그램(1)		M/D	2	3,500,000	7,000,000		
	현지 체류비			M/D	21	200,000	4,200,000		
	메뉴얼 제작			M/D	1	1,000,000	1,000,000		
	노무비 소계						25,800,000		
	운반및중장비사용,표준안전관리비				* 기계부문에 포함시킴		0		
일반관리비			%	5		2,135,000			
이윤			%	10		4,262,500			
합계						49,110,000			

□ 단위공사명(전기제외): Screw Check Repair

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	UP/DOWN UNIT BR'K		SET	1	1,125,000	1,125,000	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
	설치/해체/시운전					0	0	
		기타자재				0	0	
	구매품 (유공압품외)						0	
		다관절ROBOT				0	0	
		SERVO PRESS				0	0	
		ID SYSTEM				0	0	
		MOTOR				0	0	
		공압 시스템				0	0	
		LM SYSTEM				0	0	
		SENSOR				0	0	
		직교 ROBOT				0	0	
		Screw Check Repair	운송비, 설치비 포함	SET	1	26,220,000	26,220,000	SMAC
		JIG HOLDER		SET	2	103,500	207,000	TELSTAR
		LOAD CELL/INDICATOR				0	0	
		PC & S/W				0	0	
		기타자재				0	0	
							26,427,000	
	외주제작품	TEACHING(다관절ROBOT)				0	0	
		TEACHING(직교/스칼라ROBOT)				0	0	
		TEACHING(SERVO PRESSs)				0	0	
		TEACHING(NUT RUNNER)				0	0	
		TEACHING(VISION SYSTEM)				0	0	
						0	0	
						0	0	
	자재비 소계						27,552,000	
노무비	기존설비 철거			M/D		300,000	0	
	기존설비 양산 대응			M/D		300,000	0	
	기계 설계			M/D	2	300,000	600,000	
	기계 조립			M/D	5	250,000	1,250,000	
	설치 시운전(TELSTAR)			M/D		250,000	0	
	기계 설치			M/D		350,000	0	
	기계 시운전			M/D		350,000	0	
	기계 양산대응			M/D		350,000	0	
	항공료			M/D		3,500,000	0	
	현지 체류비			M/D		200,000	0	
	기계 도장			M/D		350,000	0	
	노무비 소계						1,850,000	
	운반및중장비사용,표준안전관리비						8,303,163	
	일반관리비			%	5		1,885,000	
	이 윤			%	10		3,769,837	
	합 계						43,360,000	

□ 단위공사명(전기제외): Final Loading Air Blowing

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철자재	BED&Frame		SET	1	2,625,000	2,625,000		
		Work Clamp	BJ/TJ 컵부	SET	2	1,125,000	2,250,000		
		Sliding Door	개폐형	SET	1	1,350,000	1,350,000		
		Air Blow unit		SET	1	3,750,000	3,750,000		
		배기후드		SET	1	1,875,000	1,875,000		
		TEST Bed		SET	1	2,625,000	2,625,000		
							0	0	
							0	0	
							0	0	
							0	0	
							0	0	
							0	0	
							0	0	
							0	0	
							0	0	
							0	0	
							0	0	
							0	0	
							0	0	
							0	0	
						0	0		
							14,475,000		
	설치/해체/시운전						0	0	
		기타자재					0	0	
	구매품 (유공압품외)							0	
		다관절ROBOT					0	0	
		SERVO PRESS					0	0	
		공압 시스템		SET	1	1,725,000	1,725,000	SMC	
		LM SYSTEM		SET	1	345,000	345,000	THK	
		SENSOR		SET	1	690,000	690,000	BALLUFF	
		직교 ROBOT		SET	1	5,175,000	5,175,000	ROBOSTAR	
		VACUUM SYSTEM		SET	1	3,450,000	3,450,000	DUCLEAN	
기타자재		SET	1	345,000	345,000				
						11,730,000			
외주제작품	TEACHING(다관절ROBOT)		M/D	5	1,000,000	5,000,000			
	TEACHING(PC Program)					0	0		
						0	0		
						5,000,000			
자재비 소계							31,205,000		
노무비	기존설비 철거		M/D			300,000	0		
	기존설비 양산 대응		M/D			300,000	0		
	기계 설계		M/D	2		300,000	600,000		
	기계 조립		M/D	15		250,000	3,750,000		
	설치 시운전(TELSTAR)		M/D	5		250,000	1,250,000		
	기계 설치		M/D			350,000	0		
	기계 시운전		M/D			350,000	0		
	기계 양산대응		M/D			350,000	0		
	항공료		M/D			3,500,000	0		
	현지 체류비		M/D			200,000	0		
	기계 도장		M/D			350,000	0		
	노무비 소계							5,600,000	
운반및중장비사용,표준안전관리비							10,393,780		
일반관리비			%	0			0		
이윤			%	10			4,711,220		
합 계							51,910,000		

□ 단위공사명(전기제외): HDJ SUB 물류 시스템 개선

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	Barcode Br'k		SET	8	375,000	3,000,000	
		Pallet Barcode Br'k		SET	15	262,500	3,937,500	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
	설치/해체/시운전					0	0	
		기타자재				0	0	
	구매품 (유공압품외)						0	
		다관절ROBOT				0	0	
		SERVO PRESS				0	0	
		BARCODE SYSTEM	Vuquest 3320G	SET	8	241,500	1,932,000	HONEYWELL
		PC & S/W				0	0	
		기타자재				0	0	
	외주제작품						1,932,000	
		TEACHING(다관절ROBOT)				0	0	
		TEACHING(직교/스칼라ROBOT)				0	0	
		TEACHING(SERVO PRESSs)				0	0	
		TEACHING(NUT RUNNER)				0	0	
		TEACHING(VISION SYSTEM)				0	0	
	자재비 소계						8,869,500	
노무비	기존설비 철거			M/D		300,000	0	
	기존설비 양산 대응			M/D		300,000	0	
	기계 설계			M/D	1	300,000	300,000	
	기계 조립			M/D	5	250,000	1,250,000	
	설치 시운전(TELSTAR)			M/D		250,000	0	
	기계 설치			M/D		350,000	0	
	기계 시운전			M/D		350,000	0	
	기계 양산대응			M/D		350,000	0	
	항공료			M/D		3,500,000	0	
	현지 체류비			M/D		200,000	0	
	기계 도장			M/D		350,000	0	
	노무비 소계						1,550,000	
운반및중장비사용,표준안전관리비							2,942,481	
일반관리비				%	5		668,000	
이윤				%	10		1,330,019	
합계							15,360,000	

□ 단위공사명(전기제외): **현장 설치 시운전**

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재					0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
	설치/해체/시운전					0	0	
		기타자재				0	0	
	구매품	다관절ROBOT				0	0	
		MOTOR				0	0	
		공압 시스템				0	0	
		LM SYSTEM				0	0	
		PC & S/W				0	0	
		기타자재				0	0	
							0	
	외주제작품	TEACHING(다관절ROBOT)				0	0	
		TEACHING(직교/스칼라ROBOT)				0	0	
		TEACHING(SERVO PRESS)				0	0	
		TEACHING(NUT RUNNER)				0	0	
		TEACHING(VISION SYSTEM)				0	0	
						0	0	
	자재비 소계						0	
노무비	기존설비 철거			M/D		300,000	0	
	기존설비 양산 대응			M/D		300,000	0	
	기계 설계			M/D		300,000	0	
	기계 조립			M/D		250,000	0	
	설치 시운전(TELSTAR)			M/D		250,000	0	
	기계 설치	PM : 1명 , 기계 : 1명(2일)	탭홀설치	M/D	10	350,000	3,500,000	
	기계 시운전	PM(1), 기계(1) : 5일		M/D	10	350,000	3,500,000	
	기계 양산대응	PM(1), 기계(1) : 7일		M/D	14	350,000	4,900,000	
	항공료	PM(2), 기계(1), 로봇(1), 비전 (1), 탭홀검사(1)		M/D	6	3,500,000	21,000,000	
	현지 체류비	PM(1), 기계(1), 로봇(1), 비전(1)	체류비	M/D	41	200,000	8,200,000	
	기계 도장			SET	1	0	0	
	노무비 소계						41,100,000	
운반및중장비사용,표준안전관리비							3,360,576	
일반관리비				%	5		2,223,000	
이윤				%	10		4,436,424	
합계							51,120,000	