

見 積 書

현대위아(주) 貴下

견적일자		2023-12-05
견적번호		THC2309AB07C
납기	DAP	DAP조건
	최종검수	
견적유효기간		견적일부터 30 일
인도장소		귀사지정장소
지불조건		정기결제

텔스타-홈텔(주)



대표 : 임 병훈

주소 : 경기도 평택시 청북면

현곡산단로 93번길 89

전화: 031-646-4000

Fax: 031-646-4100

견적담당: 김승연 그룹장

연 락 처 : 010-2950-8706

공 사 명: 멕시코 CVJ HDJ 서브 조립1호기 개조 대응 건 (위아 몬테레이)

견적금액: 一金 일억이천사백만 원 整(₩ 124,000,000)

번호	상세품목내역	견적금액 (천원)				비 고
		기계부문	전기부문	관리/이윤 (안전관리비포함)	합 계	
1	HDJ SUB 1라인 이설 (현지 대응)	88,100	35,450	880	124,430	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
견적 합계		88,100	35,450	880	124,000	

공개입찰가 (견적時 공란)

특 기 사 항	외주계획 업체명 (자작時 공란)		
	1. VAT 제외	설계외주	
	2. 기본 유틸리티공사 제외	제작외주	
	3. TEST WORK 제공	전기외주	
	4. 코로나 격리 비용 제외	설치외주	

A. 원가항목별 견적가 종합(상세견적 첨부)

□ 요구사항과 견적조건 일치여부 CHECK: 1.일치함 2.일부상이(상이내역 첨부참조)

순번	원가구분			단위	수량	단가	금 액(원)	비 고	
1	기계 부문	자재비	철자재(SS,SUS등)	kg	1		0	加工必要資材	
			일반구매품	식	1		1,100,000	加工不要資材	
			외주제작품	식	1		0	既加工SUB資材	
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함	
			소계				1,100,000		
		노무비	기존설비 철거 및 양산대응	M/D	0	300,000	0	개조공사時	
			설계	M/D	0	300,000	0	TELSTAR內	
			조립	M/D	0	250,000	0		
			자체 시운전	M/D	0	250,000	0		
			설치	M/D	60	500,000	30,000,000	위아內 설치/시운전	
			시운전	M/D	0	500,000	0		
			양산대응	M/D	10	500,000	5,000,000		
			항공료	식	5	6,400,000	32,000,000		
			현지체류비	M/D	70	200,000	14,000,000		
			메뉴얼	M/D	0	1,000,000	0		
			소계				81,000,000		
		일반관리 및 이윤						880,000	
		기계 소계						82,980,000	
2	전기 부문	자재비	기계/전기자재	식	1		2,000,000		
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함	
		노무비	기존설비 철거 및 양산대응	M/D	0	300,000	0	위아內	
			설계,프로그램	M/D	0	300,000	0	TELSTAR內	
			HMI	M/D	0	300,000	0		
			제작	M/D	0	350,000	0		
			조립	M/D	0	350,000	0		
			자체 시운전	M/D	0	300,000	0		
			설치	M/D	24	500,000	12,000,000	위아內 설치/시운전	
			시운전	M/D	0	500,000	0		
			양산대응	M/D	5	500,000	2,500,000		
			항공료	식	2	6,400,000	12,800,000		
			현지체류비	M/D	29	200,000	5,800,000		
			메뉴얼	식	0	1,000,000	0		
		소계				33,100,000			
일반관리 및 이윤						350,000			
전기 소계						35,450,000			
3	자재비 합계						3,100,000		
	노무비 합계						114,100,000		
	중간 합계						117,200,000		
4	포장,운송 및 중장비 사용료						6,000,000	스카이 렌탈, 신호수, 운전수	
5	표준안전관리비						0		
6	일반관리비						615,000		
7	이 윤						615,000		
합 계				3~7항 합계			124,430,000		

주1. 표준안전관리비:(설치/철거/시운전 공사 관련 금액)의 @3.09%,@1.99%+기초액(5,499천원),@2.10%(50억 이상일경우)

주2. 제작을 전량 외주할경우 자재비중 [외주제작품] 항목은 삭제함

B. 단위장비별 견적가 종합(상세견적 첨부)

순번	단위장비명	수량											표준안전 관리비	일반관리비 이윤	단위: 원	
			자재비	철거/양산대용 THC2309AB07C	제작/자체시운전	설치/시운전	양산대용	항공료	현지체류비	포장/운송 증장비사용	기계소계	전기소계			1 1	비 고
1	HDJ SUB 1라인 아설 (현지 대용)	1식	1,100,000	0	0	30,000,000	5,000,000	32,000,000	14,000,000	6,000,000	88,100,000	35,450,000	0	880,000	124,430,000	
2	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
15	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
합 계			1,100,000	0	0	30,000,000	5,000,000	32,000,000	14,000,000	6,000,000	88,100,000	35,450,000	0	880,000	124,430,000	
			1%			24%	4%	26%	11%	5%	71%	28%		1%	100%	

주) 전기비용은 턴키장비의 공통비용으로서 총 전기비용을 단위장비별 기계금액의 비율에 따라 배분함

□ 전기부분: 전기부분(공통)		(첨부)					
구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	MAIN PANEL	W1800 * H2000 * D500	EA	0	0	
		MAIN PANEL	W600 * H800 * D400	EA	0	0	
		OPERATION PANNEL	W500 * H650 * D200	EA	0	0	
		TR BOX		EA	0	0	
		TB & LOCAL BOX	W480 * H400 * D150	EA	0	0	
		STEEL DUCT	W300 * H120 * T2.0	M	0	0	
		DUCT ELBOW	W300 * H120 * T2.0	EA	0	0	
		명판 & 태그 (센서 & SOL V/V)		M	0	0	
		후행시틀 튜브 & 커넥터(플라스틱형)		M	0	0	
		알루미늄 덕트 & 커버		M	0	0	
		기타자재		LOT	0	0	
	설치/해체/시운전 공사				0	0	
					0	0	
		기타자재			0	0	
	전기자재					0	
		PLC CPU	CPU 1517-3PN/DP	EA	0	0	
		MEMORY CARD(2GB)	6ES7954-8LP03-0AA0	EA	0	0	
		PLC 베이스	S7-1500 MOUNTING RAIL 245MM (6ES7590-1AC00-0AA0)	EA	0	0	
		PLC 파워모듈	6EP1332-4AB00	EA	0	0	
		PLC 이더넷 네트워크 모듈	CP 1543-1 Industrial Ethernet(6ES7543-1AX00-0XE0)	EA	0	0	
		PLC 입력 모듈	ET200SP Input Card (6ES7131-6BH01-0BA0)	EA	0	0	
		PLC 출력 모듈	ET200SP Output Card (6ES7132-6BH01-0BA0)	EA	0	0	
		PLC 입/출력 모듈	ET200SP IM155-6 PN ST (6ES7155-6AU00-0DN0)	EA	0	0	
		PLC 시리얼 통신카드	6ES7541-1AD00-0AB0	M	0	0	
		PLC 고속 카운터 모듈	S7-1500, TM count 2x 24V (6ES7550-1AA01-0AB0)	EA	0	0	
		HMI 스크린	TP1200 COMFORT (6AV2124-0MC01-0AX0)	EA	0	0	
		SCALANCE XC208	6GK5208-0BA00-2AC2	EA	0	0	
		SCALANCE XC016	6GK5116-0BA00-2AC2	EA	0	0	
		PROFINET CABLE	6XV1840-2AH10	M	0	0	
		IE FC RJ45 PLUG 180 2X2	6GK1901-1BB10-2AE0 (1BOX = 50pcs)	EA	0	0	
		AIR CONDITIONER	SK RTT blue e WALL MOUNT COOLER 1,000W	EA	0	0	
		메인차단기	EB5103C 100A	EA	0	0	
		서지 프로텍터	SB440D-040SG	EA	0	0	
		TRANSFORMER 트랜스포머(변압기)	440/220V 5KVA	EA	0	0	
		TRANSFORMER 트랜스포머(변압기)	440/220V 3KVA	EA	0	0	
		TRANSFORMER 트랜스포머(변압기)	440/220V 1KVA	EA	0	0	
		CIRCUIT PRETECTOR(회로차단기)	GCP-32	EA	0	0	
		NOISE FILTER(노이즈필터)	ZAC2210-00U	EA	0	0	
		Magnetic Contactor(전자접촉기)	LC1-D096	EA	0	0	
		POWER SUPPLY(파워 서플라이)	S8V5-24024A	EA	0	0	
		INVERTER(인버터)	FR-A720	LOT	0	0	
		릴레이(MY4N) + 소켓류	MY4-D2 DC24V	LOT	0	0	
		릴레이(MY4N) + 소켓류	MY4-D2 AC220V	LOT	0	0	
		RELAY BOARD	R32C-N55A-40P	EA	0	0	
		EOCR	EOCR-3DM2-WRDBW	EA	0	0	
		NFB		EA	0	0	
		2단 스위치	판넬 내부등 ON/OFF용 스위치	EA	0	0	
		도어용 마이크로 스위치	KH-9015-HR(L)	EA	0	0	
		판넬 내부등	OPL500	EA	0	0	
		2단 콘센트	220V SOCKET 16A	EA	0	0	
		ETHERNET HUB	BNI-TCP-952-000-E029	EA	0	0	
		터미널 블록		EA	0	0	
		컨트롤 케이블		LOT	0	0	
		케이블 덕트 & 채널		LOT	0	0	
		터미널 블록 박스		EA	0	0	
		수작업 스위치(1 & 2 & 3구)		EA	0	0	
		파워 케이블		EA	0	0	
		멀티(다심) 케이블		EA	0	0	
		통신 케이블		EA	0	0	
		I/O LINK MASTER	BNI PNT-508-105-Z015	EA	0	0	
		I/O LINK SLAVE	BNI IOL-302-S01-K006	EA	0	0	
		I/O LINK SLAVE (IP20)	BNI IOL-310-000-K025	EA	0	0	
		I/O LINK POWER CABLE	BCC A315-0000-10-063-PX05A5-150	EA	0	0	
		I/O LINK 통신 커넥터	BCC M474-0000-2D-000-51X475-000	EA	0	0	
		I/O LINK SENSOR CABLE	Y125-C32-V001.5(Y분기) 1.5M	EA	0	0	
		I/O LINK SENSOR CABLE	M125-A42-V020(고정용) 2M	EA	0	0	
		I/O LINK SENSOR CABLE	M125-A42-V030(고정용) 3M	EA	0	0	
		I/O LINK SENSOR CABLE	M125-A42-H050(무빙형) 5M	EA	0	0	
		NAME PLATE류		LOT	0	0	
		기타자재		LOT	1	2,000,000	2,000,000
						2,000,000	
						2,000,000	
노무비	자재비 소개						
	기존설비 철거		M/D		300,000	0	
	기존설비 양산 대응		M/D		300,000	0	
	전기 설계/프로그램		M/D		300,000	0	
	HMI		M/D		300,000	0	
	전기 제작		M/D		350,000	0	
	전기 조립		M/D		350,000	0	
	전기 시운전		M/D		300,000	0	
	설치 프로그램 (1), 로컬(1) : 12일		M/D	24	500,000	12,000,000	
	시운전		M/D		500,000	0	
	양산대응 프로그램(1) : 5일		M/D	5	500,000	2,500,000	
	항공료 프로그램(1), 로컬(1)		M/D	2	6,400,000	12,800,000	
	현지 체류비 로컬(1), 프로그램(1)		M/D	29	200,000	5,800,000	
	메뉴얼 제작		M/D		1,000,000	0	
	노무비 소개					33,100,000	
운반및중장비사용,표준안전관리비				* 기계부분에 포함시킴		0	
일반관리비			%	1		175,000	
이윤			%	1		175,000	
합계						35,450,000	

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철자재	그리스 이설 배관 자재 (HDJ SUB 1라인 이설 본 건에 포함)	SET	1		0	0	견적 제외	
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
		설치/해체/시운전						0	0
	기타자재						0	0	
	구매품 (유공압품외)							0	
		다관절ROBOT					0	0	
		SERVO PRESS					0	0	
		NUT RUNNER					0	0	
		LM SYSTEM					0	0	
		SENSOR					0	0	
		BARCODE SYSTEM					0	0	
		나사 검사 시스템					0	0	
		JIG HOLDER					0	0	
		SCALE					0	0	
		LOAD CELL/INDICATOR					0	0	
		PC & S/W					0	0	
		기타자재		SET	1	1,100,000	1,100,000		
	외주제작품							1,100,000	
		TEACHING(다관절ROBOT)					0	0	
		TEACHING(직교/스칼라ROBOT)					0	0	
		TEACHING(SERVO PRESSs)					0	0	
		TEACHING(NUT RUNNER)					0	0	
		TEACHING(VISION SYSTEM)					0	0	
							0	0	
							0	0	
자재비 소계							1,100,000		
노무비	기존설비 철거			M/D		300,000	0		
	기존설비 양산 대응			M/D		300,000	0		
	기계 설게			M/D		300,000	0		
	기계 조립			M/D		250,000	0		
	설치 시운전(TELSTAR)			M/D		250,000	0		
	기계 설치	PM(1), 기계(2), 그리스 (2) : 12일		M/D	60	500,000	30,000,000		
	기계 시운전			M/D		500,000	0		
	기계 양산대응	PM(1), 기계(1) : 5일		M/D	10	500,000	5,000,000		
	항공료	PM(1), 기계 (2), 그리스 (2)		M/D	5	6,400,000	32,000,000		
	현지 체류비			M/D	70	200,000	14,000,000		
	기계 도장			M/D		1,000,000	0		
	노무비 소계						81,000,000		
운반및중장비사용,표준안전관리비						6,000,000			
일반관리비			%	1		440,000			
이 윤			%	1		440,000			
합 계						88,980,000			