

(현대/기아차 설비협력업체 견적통일양식)

見 積 書

현대 위아 貴下

견적일자	2024-01-31
견적번호	GD1_240131-001
납기	입하
	최종검수
견적유효기간	견적일로부터30일
인도장소	현대위아 공장
지불조건	현대위아 기준

(주)지이엠



대표 : 송 칠 영 (인)

주소 : 경남 창원시 성산구

창원대로 1144번길 56

전화: 055-282-9488

Fax: 055-282-9484 / 9490

견적담당: 이진욱 부장

연 락 처 : 010-2980-6618

견적금액: 一 金 일십삼억오천만원整 (₩1,350,000,000)

번호	상세품목내역	견적금액 (천원)				비 고
		기계부분	전기부분	관리/이윤 (안전관리비포함)	합 계	
1	D/S 가조립기, D/S 압입	95,853	142,244	4,585	112,266	
2	TJ 가조립/ TJ 압입/PALLET 높이	140,646		6,727	164,730	
3	연결 CONVEYOR/TURN TABLE	90,841		4,345	106,396	
4	BJ 스웨이징 밴드 체결기	119,849		5,733	140,371	
5	PALLET 높이 조절 장치	61,884		2,960	72,481	
6	장비 이설	138,968		6,647	162,765	
7	베어링 압입기	142,616		6,822	167,038	
8	TJ SUB 조립기 개조	49,236		2,355	57,667	
9	출장비	327,717		0	366,313	
10						
견적 합계		1,167,610	142,244	40,173	1,350,000	

공개입찰가 (견적時 공란)

1,350,000,000

특 기 사 항	1. VAT 제외	외주계획 업체명 (자작時 공란)	
	2. 기본 유틸리티공사 제외	설계외주	
	3. 산업안전관리비 0 원 포함	제작외주	
		전기외주	
		설치외주	

본견적서는 구매요구 사양서에 의거 "인도법인 CVT 10대씩 증량특리 조립라인 개조건"에 대한 최종견적서임. GEM 이진욱

A. 원가항목별 견적가 종합(상세견적 첨부)

□ 현대/기아 요구사항과 견적조건 일치여부 CHECK: 1.일치함 2.일부상이(상이내역 첨부참조)

순번	원가구분			단위	수량	단가	금 액(원)	비 고	
1	기계 부문	자재비	철 자재(SS,SUS등)	kg	0		463,250,000	加工必要資材	
			일반구매품	식	1		404,960,000	加工不要資材	
			외주제작품	식	1		40,000,000	既加工SUB資材	
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함	
		소계						908,210,000	
		노무비	기존설비 철거	M/D	26	250,000	10,800,000	개조공사時	
			설계	M/D	240	300,000	76,500,000		
			제작(제관,가공)	M/D	0	250,000	0		
			조립	M/D	186	250,000	49,700,000	정도검사포함	
			설치	M/D	36	300,000	10,800,000		
			시운전	M/D	157	300,000	48,600,000		
			양산대응	M/D	0	300,000	0		
			도장	M/D	52	250,000	13,000,000		
		소계						209,400,000	
일반관리 및 이윤						40,173,000			
기계 소계						1,157,783,000			
2	전기 부문	자재비	기계/전기자재	식	1		87,970,000		
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함	
		노무비	철거(개조시)	M/D	2	250,000	500,000		
			설계,프로그램	M/D	60	300,000	18,000,000		
			제작	M/D	0	250,000	0		
			조립	M/D	80	250,000	20,000,000		
			설치	M/D	0	250,000	0		
			시운전	M/D	30	300,000	9,000,000		
			양산대응	M/D	0	300,000	0		
		소계						47,500,000	
일반관리 및 이윤						6,773,500			
전기 소계						142,243,500			
3	자재비 합계						996,180,000		
	노무비 합계						256,900,000		
	중간 합계						1,253,080,000		
4	포장,운송 및 중장비 사용료						50,000,000		
5	표준안전관리비			설치/철거/수리금액 기준			0		
6	일반관리비						18,778,600		
7	이 윤						28,167,900		
합 계				3~7항 합계			1,350,026,500		

주1. 표준안전관리비:(설치/철거/시운전 공사 관련 금액)의 ㉠2.66%,㉡1.95%+기초액,㉢2.02%(50억 이상일경우)

주2. 제작을 전량 외주할경우 자재비중 [외주제작품] 항목은 삭제함

B. 단위장비별 견적가 종합(상세견적 첨부)

단위:원														
순번	단위장비명	수량							기계소개	전기소개	표준안전 관리비	일반관리비 이윤	합 계	비 고
			자재비	철거	제작	설치/시운전	양산대응	포장/운송 중장비사용						
1	D/S 가조립기, D/S 압입	1식	68,395,000	0	15,500,000	7,800,000	0	4,157,936	95,852,936	11,828,787	0	4,584,750	112,266,473	
2	TJ 가조립/ TJ 압입/PALLET 높이	1식	102,245,000	0	21,500,000	10,800,000	0	6,100,981	140,645,981	17,356,499	0	6,727,250	164,729,730	
3	연결 CONVEYOR/TURN TABLE	1식	69,200,000	1,800,000	10,500,000	5,400,000	0	3,940,505	90,840,505	11,210,225	0	4,345,000	106,395,730	
4	BJ 스웨이징 밴드 체결기	1식	80,350,000	0	23,500,000	10,800,000	0	5,198,837	119,848,837	14,790,015	0	5,732,500	140,371,352	
5	PALLET 높이 조절 장치	1식	31,900,000	0	18,000,000	9,300,000	0	2,684,441	61,884,441	7,636,885	0	2,960,000	72,481,326	
6	장비 이설	1식	96,240,000	9,000,000	23,200,000	4,500,000	0	6,028,202	138,968,202	17,149,452	0	6,647,000	162,764,654	
7	베어링 압입기	1식	107,130,000	0	18,500,000	10,800,000	0	6,186,457	142,616,457	17,599,667	0	6,821,500	167,037,624	
8	TJ SUB 조립기 개조	1식	38,600,000	0	8,500,000	0	0	2,135,763	49,235,763	6,075,968	0	2,355,000	57,666,731	
9	출장비	1식	314,150,000	0	0	0	0	13,566,877	327,716,877	38,596,002	0	0	366,312,880	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
합 계			908,210,000	10,800,000	139,200,000	59,400,000	0	50,000,000	1,167,610,000	142,243,500	0	40,173,000	1,350,026,500	
			67%	1%	10%	4%		4%	86%	11%		3%	100%	

주) 전기비용은 턴기장비의 공통비용으로서 총 전기비용을 단위장비별 기계금액의 비율에 따라 배분함

□ 전기부문: 전기부문(공통)

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철자재	MAIN CONTROL BOX		식	-	-	0		
		MAIN/SUB 공정별 OP PANEL		식	1	2,000,000	2,000,000		
		REMOTE T/B		식	1	3,000,000	3,000,000		
		명판	NAME 명판 외	식	1	500,000	500,000		
		고리표/인식 LABEL	16파이고리 외	식	1	600,000	600,000		
		CABLE DUCT & BRK'T		식	1	500,000	500,000		
		도장비 및 잡자재	케이블타이 외	식	1	500,000	500,000		
							0		
							0		
							0		
		기타 자재		식	1	1,000,000	1,000,000		
							8,100,000		
	설치/해체/시운전 공사 자재						0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
	전기자재	■ 전기 구매품						0	
		PLC MODULE	BASE, POWER, CPU 외	EA	1	#####	19,800,000		MITSUBISHI
		TOUCH SCREEN	GOT12"	EA	7	1,380,000	9,660,000		MITSUBISHI
		계전품 ASSY	ELB/인버터 외	식	1	8,000,000	8,000,000		
		제어반 AIRCON	ACF	식	2	1,800,000	3,600,000		
		OP PANEL	KH2202-2S 외	식	7	350,000	2,450,000		
		FLEXIBLE TUBE & CONNECT	CPS16B 외	식	1	2,000,000	2,000,000		
TERMINAL BOX			EA	40	20,000	800,000			
CABLE ASSY		KIV, VCTF, LAP 외	식	1	7,000,000	7,000,000			
TRANS FORMER		380-220V	식	2	1,280,000	2,560,000			
MAIN CONTROL BOX		규격별	식	2	4,000,000	8,000,000			
SUB OP BOX S/W			식	5	300,000	1,500,000			
기타 자재			식	1	1,000,000	1,000,000			
■ PC 인건비							0		
HIVIS 수정 및 추가			식	1	12,000,000	12,000,000			
							0		
매뉴얼 제작		취급, 조작 설명서 외	식	1	1,500,000	1,500,000			
							0		
							0		
							0		
						79,870,000			
자재비 소계						87,970,000			
노무비	기존설비 철거		M/D	2	250,000	500,000			
	전기 설계/프로그램		M/D	60	300,000	18,000,000			
	전기 제작		M/D	0	250,000	0			
	전기 조립	배선	M/D	80	250,000	20,000,000			
	전기 설치		M/D	0	250,000	0			
	전기 시운전		M/D	30	300,000	9,000,000			
	전기 양산대응		M/D	0	300,000	0			
	노무비 소계						47,500,000		
운반및중장비사용,표준안전관리비				* 기계부문에 포함시킴		0			
일반관리비						2,709,400			
이 윤						4,064,100			
합 계						142,243,500			

□ 단위공사명(전기제외): D/S 가조립기, D/S 압입

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철 자재	■ BASE PART				0	
		- BASE & FRAME	제관, 가공	ST	1	6,000,000	6,000,000
		- 안전 커버		ST	1	2,000,000	2,000,000
		- OP POST		ST	1	600,000	600,000
		- 기타 자재		ST	1	1,000,000	1,000,000
		■ D/S 가조립				0	
		- 가조립 FRAME		ST	1	2,000,000	2,000,000
		- UP-DOWN FRAME		ST	1	1,500,000	1,500,000
		- 가조립 JIG		ST	1	600,000	600,000
		- PALLET LIFT		ST	1	4,000,000	4,000,000
		- 자재랙		ST	1	1,200,000	1,200,000
		- 소물함		ST	1	200,000	200,000
		- 기타 자재		ST	1	1,000,000	1,000,000
		■ D/S 압입				0	
		- 압입 FRAME		ST	1	3,000,000	3,000,000
		- 프레스 FRAME		ST	1	1,500,000	1,500,000
		- UP-DOWN FRAME		ST	1	1,500,000	1,500,000
		- 압입 지그		ST	1	600,000	600,000
		- 더미 지그		ST	1	1,000,000	1,000,000
		- BACK-UP UNIT		ST	1	4,000,000	4,000,000
		- 지그 거치대		ST	1	600,000	600,000
		- 기타 자재		ST	1	1,000,000	1,000,000
						0	
						0	
						0	
	기타자재		식	1	1,000,000	1,000,000	
						34,300,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재					0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
	구매품 (유공압품외)	■ BASE PART				0	
		- 안전 도어 스위치	식	1	500,000	500,000	
		- 일반 구매품	식	1	1,000,000	1,000,000	
		■ D/S 가조립				0	
		- 작동류	식	1	600,000	600,000	
		- 센서류	식	1	200,000	200,000	
		- 스프링발란스	식	1	145,000	145,000	
		- 공압품	식	1	300,000	300,000	
		- 일반 구매품	식	1	500,000	500,000	
		■ D/S 압입				0	
		- 서보 프레스	식	1	25,000,000	25,000,000	
		- 공압품	식	1	1,000,000	1,000,000	
		- 작동류	식	1	600,000	600,000	
		- 센서류	식	1	300,000	300,000	
		- 일반 구매품	식	1	1,000,000	1,000,000	
		■ 일반 자재류				0	
		- F.R.L Unit	식	1	350,000	350,000	
		- SOL Valve	식	10	75,000	750,000	
		- Manifold	식	1	650,000	650,000	
		- 피팅류	식	1	400,000	400,000	
		- 배관자재	식	1	400,000	400,000	
		- 일반자재	식	1	400,000	400,000	
						0	
						0	
						0	
						34,095,000	
	외주제작품	BOOTS 배출 컨베어 방향 전환	식	1	0	0	
		2D 리더기 이설	식	1	0	0	
		PALLET UNCLAMP UNIT 이설	식	1	0	0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
	자재비 소계					68,395,000	
노무비	기초설비 철거		M/D	0	250,000	0	
	기계 설계		M/D	30	300,000	9,000,000	
	기계 제작(제관,가공)		M/D	0	250,000	0	
	기계 조립		M/D	20	250,000	5,000,000	
	기계 설치		M/D	6	300,000	1,800,000	
	기계 시운전		M/D	20	300,000	6,000,000	
	기계 양산대응		M/D	0	300,000	0	
	기계 도장		M/D	6	250,000	1,500,000	
	노무비 소계					23,300,000	
운반및충장비사용						4,157,936	
일반관리비						1,833,900	
이윤						2,750,850	
합계						100,437,686	

□ 단위공사명 (전기제외): TJ 가조립/ TJ 압입/PALLET 높이 조절 장치

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	■ BASE PART				0	
		- BASE & FRAME	채관, 가공	ST	1	8,000,000	8,000,000
		- 안전 커버		ST	1	3,000,000	3,000,000
		- OP POST		ST	2	600,000	1,200,000
		- 기타 자재		ST	1	1,000,000	1,000,000
		■ T/J 가조립				0	
		- 가조립 FRAME		ST	1	2,500,000	2,500,000
		- UP-DOWN FRAME		ST	1	1,500,000	1,500,000
		- 가조립 JIG		ST	1	600,000	600,000
		- PALLET LIFT		ST	1	4,000,000	4,000,000
		- 2D 리더기 거치대		ST	1	600,000	600,000
		- 자재랙		ST	1	1,200,000	1,200,000
		- 소물함		ST	1	200,000	200,000
		- 기타 자재		ST	1	1,000,000	1,000,000
		■ PALLET UNCLAMP UNIT				0	
		- PALLET UNCLAMP FRAME		ST	1	1,000,000	1,000,000
		- UNCLAMP UNIT		ST	1	800,000	800,000
		- 기타 자재		ST	1	500,000	500,000
		■ T/J 압입				0	
		- 압입 FRAME		ST	1	3,000,000	3,000,000
		- 프레스 FRAME		ST	1	1,500,000	1,500,000
		- UP-DOWN FRAME		ST	1	1,500,000	1,500,000
		- 압입 지그		ST	1	600,000	600,000
		- 더미 지그		ST	1	1,000,000	1,000,000
		- BACK-UP UNIT		ST	1	4,000,000	4,000,000
		- 지그 거치대		ST	1	600,000	600,000
		- 기타 자재		ST	1	1,000,000	1,000,000
		■ PALLET 높이 조절 장치				0	
		- MAIN FRAME		ST	1	3,000,000	3,000,000
		- UP-DOWN FRAME		ST	1	1,500,000	1,500,000
		- 높이 조절 UNIT		ST	1	3,000,000	3,000,000
		- PALLET GUIDE UNIT		ST	1	1,500,000	1,500,000
		- PALLET LIFT		ST	1	4,000,000	4,000,000
		- 기타 자재		ST	1	1,000,000	1,000,000
						0	
						0	
						0	
		기타자재	식	1	1,000,000	1,000,000	
						55,300,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재					0	
						0	
						0	
						0	
						0	
	구매품 (유공압품외)	■ BASE PART				0	
		- 안전 도어 스위치	식	2	450,000	900,000	
		- 일반 구매품	식	1	1,000,000	1,000,000	
		■ T/J 가조립				0	
		- 작동류	식	1	600,000	600,000	
		- 센서류	식	1	200,000	200,000	
		- 스프링발란스	식	1	145,000	145,000	
		- 공압품	식	1	300,000	300,000	
		- 2D 리더기	식	1	3,650,000	3,650,000	
		- 일반 구매품	식	1	500,000	500,000	
		■ PALLET UNCLAMP UNIT				0	
		- 작동류	식	1	400,000	400,000	
		- 센서류	식	1	200,000	200,000	
		- 공압품	식	1	350,000	350,000	
		- 일반 구매품	식	1	500,000	500,000	
		■ T/J 압입				0	
		- 서보 프레스	식	1	25,000,000	25,000,000	
		- 공압품	식	1	1,000,000	1,000,000	
		- 작동류	식	1	600,000	600,000	
		- 센서류	식	1	300,000	300,000	
		- 일반 구매품	식	1	1,000,000	1,000,000	
		■ PALLET 높이 조절 장치				0	
		- 서보 모터	식	1	1,450,000	1,450,000	
		- 감속기	식	1	800,000	800,000	
		- 공압품	식	1	1,200,000	1,200,000	
		- 작동류	식	1	2,000,000	2,000,000	
		- 센서류	식	1	600,000	600,000	
		- 일반 구매품	식	1	1,000,000	1,000,000	
		■ 일반 자재류				0	
		- F.R.L Unit	식	1	350,000	350,000	
		- SOL Valve	식	10	75,000	750,000	
		- Manifold	식	1	650,000	650,000	
		- 피팅류	식	1	300,000	300,000	
		- 배관자재	식	1	600,000	600,000	
		- 일반자재	식	1	600,000	600,000	
						0	
						0	
						0	
						46,945,000	
	외주제작품					0	
						0	
						0	
						0	
						0	
	자재비 소계					102,245,000	
						0	
노무비	기준설비 철거		M/D	0	300,000	0	
	기계 설계		M/D	40	300,000	12,000,000	
	기계 제작(채관,가공)		M/D	0	250,000	0	
	기계 조립		M/D	30	250,000	7,500,000	
	기계 설치		M/D	6	300,000	1,800,000	
	기계 시운전		M/D	30	300,000	9,000,000	
	기계 양산대응		M/D	0	300,000	0	
	기계 도장		M/D	8	250,000	2,000,000	
	노무비 소계					32,300,000	
	운반및중장비사용					6,100,981	
일반관리비						2,690,900	
이윤						4,036,350	
합계						147,373,231	

□ 단위공사명 (전기제외): 연결 CONVEYOR/TURN TABLE

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	■ TURN TABLE					0	
		- TURN TABLE FRAME		식	2	2,000,000	4,000,000	
		- TURN TABLE UNIT		식	2	2,000,000	4,000,000	
		- UP-DOWN UNIT		식	2	1,200,000	2,400,000	
		- 기타 자재		식	2	1,000,000	2,000,000	
							0	
							0	
							0	
		기타 자재		식	1	1,000,000	1,000,000	
						13,400,000		
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	■ TURN TABLE					0	
		- 공압품		식	2	2,350,000	4,700,000	
		- 작동류		식	2	1,000,000	2,000,000	
		- 센서류		식	2	300,000	600,000	
		- 일반 구매품		식	2	1,000,000	2,000,000	
		■ 일반 자재류					0	
		- F.R.L Unit		식	2	350,000	700,000	
		- SOL Valve		식	20	75,000	1,500,000	
		- Manifold		식	2	650,000	1,300,000	
		- 피팅류		식	2	300,000	600,000	
		- 배관자재		식	2	600,000	1,200,000	
		- 일반자재		식	2	600,000	1,200,000	
							0	
							0	
						0		
					15,800,000			
외주제작품	연결 CONVEYOR		식	2	20,000,000	40,000,000		
						0		
						0		
						0		
						40,000,000		
자재비 소계						69,200,000		
노마비	기존설비 철거		M/D	6	300,000	1,800,000		
	기계 설계		M/D	20	300,000	6,000,000		
	기계 제작(제관,가공)		M/D	0	250,000	0		
	기계 조립		M/D	10	250,000	2,500,000		
	기계 설치		M/D	6	300,000	1,800,000		
	기계 시운전		M/D	12	300,000	3,600,000		
	기계 양산대응		M/D	0	300,000	0		
	기계 도장		M/D	8	250,000	2,000,000		
	노무비 소계					17,700,000		
운반및중장비사용					3,940,505			
일반관리비					1,738,000			
이 윤					2,607,000			
합 계					95,185,505			

□ 단위공사명(전기제외): BJ 스웨이징 밴드 체결기

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	■ 스웨이징 밴드 체결기				0	
		- MAIN FRAME	식	1	6,000,000	6,000,000	
		- CENTERING UNIT	식	1	2,000,000	2,000,000	
		- CLAMP UNIT	식	1	2,000,000	2,000,000	
		- BAND 체결 UNIT	식	1	10,000,000	10,000,000	
		- 외경 검사 UNIT	식	1	1,500,000	1,500,000	
		- WORK 밀착 확인 UNIT	식	1	1,500,000	1,500,000	
		- WORK 처짐 방지 UNIT	식	1	1,500,000	1,500,000	
		- OP POST	식	1	600,000	600,000	
		- 안전커버	식	1	2,000,000	2,000,000	
		- 기타 자재	식	1	2,000,000	2,000,000	
		■ BUFFER CHUTE				0	
		- MAIN FRAME	식	1	1,500,000	1,500,000	
		- 폭 조절 PART	식	1	1,000,000	1,000,000	
		- BUFFER CHUTE	식	1	1,000,000	1,000,000	
		- STOPPER	식	1	400,000	400,000	
		- 기타 자재	식	1	500,000	500,000	
						0	
						0	
						0	
		기타자재	식	1	2,000,000	2,000,000	
						35,500,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재					0	
						0	
						0	
						0	
		기타자재				0	
						0	
	구매품 (유공압품외)	■ 스웨이징 밴드 체결기				0	
		- 서보 프레스	식	1	25,000,000	25,000,000	
		- 직동류	식	1	4,000,000	4,000,000	
		- 공압품	식	1	3,000,000	3,000,000	
		- LVDT	식	4	1,500,000	6,000,000	
		- 센서류	라이트커튼 포함	식	1	1,500,000	1,500,000
		- 일반 구매품	식	1	1,000,000	1,000,000	
		■ BUFFER CHUTE				0	
		- 직동류	식	1	400,000	400,000	
		- 센서류	식	1	200,000	200,000	
		- 일반 구매품	식	1	500,000	500,000	
		■ 일반 자재류				0	
		- F.R.L Unit	식	1	350,000	350,000	
		- SOL Valve	식	10	75,000	750,000	
		- Manifold	식	1	650,000	650,000	
		- 피팅류	식	1	300,000	300,000	
		- 배관 자재	식	1	600,000	600,000	
		- 일반 자재	식	1	600,000	600,000	
						0	
						0	
						0	
						44,850,000	
	외주제작품					0	
						0	
						0	
						0	
		기타자재				0	
						0	
	자재비 소계					80,350,000	
구분비	기존설비 철거		M/D	0	300,000	0	
	기계 설계		M/D	40	300,000	12,000,000	
	기계 제작(제관,가공)		M/D	0	250,000	0	
	기계 조립		M/D	40	250,000	10,000,000	
	기계 설치		M/D	6	300,000	1,800,000	
	기계 시운전		M/D	30	300,000	9,000,000	
	기계 양산대응		M/D	0	300,000	0	
	기계 도장		M/D	6	250,000	1,500,000	
	노무비 소계					34,300,000	
	운반및중장비사용					5,198,837	
	일반관리비					2,293,000	
	이윤					3,439,500	
	합계					125,581,337	

□ 단위공사명(전기제외): PALLET 높이 조절 장치

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	■ PALLET 높이 조절 장치				0	
		- BASE FRAME	ST	1	4,000,000	4,000,000	
		- MAIN FRAME	ST	1	3,000,000	3,000,000	
		- UP-DOWN FRAME	ST	1	1,500,000	1,500,000	
		- 높이 조절 UNIT	ST	1	3,000,000	3,000,000	
		- PALLET GUIDE UNIT	ST	1	1,500,000	1,500,000	
		- PALLET LIFT	ST	1	4,000,000	4,000,000	
		- OP POST	ST	1	600,000	600,000	
		- 안전커버	ST	1	2,000,000	2,000,000	
		- 기타 자재	ST	1	1,000,000	1,000,000	
						0	
						0	
						0	
	기타자재		ST	1	1,000,000	1,000,000	
						21,600,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재					0	
						0	
						0	
						0	
	기타자재					0	
						0	
	구매품 (유공압품외)	■ PALLET 높이 조절 장치				0	
		- 서보 모터	식	1	1,450,000	1,450,000	
		- 감속기	식	1	800,000	800,000	
		- 공압품	식	1	1,200,000	1,200,000	
		- 직동류	식	1	2,000,000	2,000,000	
		- 센서류	식	1	600,000	600,000	
		- 일반 구매품	식	1	1,000,000	1,000,000	
		■ 일반 자재류				0	
		- F.R.L Unit	식	1	350,000	350,000	
		- SOL Valve	식	10	75,000	750,000	
		- Manifold	식	1	650,000	650,000	
		- 피팅류	식	1	300,000	300,000	
		- 배관자재	식	1	600,000	600,000	
		- 일반자재	식	1	600,000	600,000	
						0	
						0	
						0	
						10,300,000	
	외주제작품					0	
						0	
						0	
						0	
	기타자재					0	
						0	
						0	
	자재비 소계					31,900,000	
노무비	기존설비 철거		M/D	0	300,000	0	
	기계 설계		M/D	30	300,000	9,000,000	
	기계 제작(제관,가공)		M/D	0	250,000	0	
	기계 조립		M/D	30	250,000	7,500,000	
	기계 설치		M/D	6	300,000	1,800,000	
	기계 시운전		M/D	25	300,000	7,500,000	
	기계 양산대응		M/D	0	300,000	0	
	기계 도장		M/D	6	250,000	1,500,000	
	노무비 소계					27,300,000	
운반및중장비사용						2,684,441	
일반관리비						1,184,000	
이 윤						1,776,000	
합 계						64,844,441	

□ 단위공사명 (전기제외): 장비 이설		(첨부)					
구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재					0	
	■ BJ 대경 밴드 체결기						
	- BJ 대경 밴드 체결기 이설		식	1	1,000,000	1,000,000	
	- TURN UNIT 이설		식	1	1,000,000	1,000,000	
	- BJ 대경 밴드 체결기 FRAME		식	1	3,000,000	3,000,000	
	- BAND SUPPORT		ST	1	2,000,000	2,000,000	
	- 기타 자재		식	1	1,000,000	1,000,000	
	■ TJ 펌핑					0	
	- TJ 펌핑 이설		식	1	1,000,000	1,000,000	
	- PALLET LIFT 이설		식	1	1,000,000	1,000,000	
	- TJ 펌핑 FRAME		식	1	3,000,000	3,000,000	
	- 안전커버 개조		식	1	800,000	800,000	
	- 기타 자재		식	1	1,000,000	1,000,000	
	■ ASS'Y 비전 검사					0	
	- ASS'Y 비전 검사 이설		식	1	1,000,000	1,000,000	
	- PALLET LIFT 이설		식	1	1,000,000	1,000,000	
	- ASS'Y 비전 FRAME		식	1	3,000,000	3,000,000	
	- 안전커버 개조		식	1	800,000	800,000	
	- 기타 자재		식	1	1,000,000	1,000,000	
	■ S/RING 압입기					0	
	- 2D 리더기 거치대		식	1	800,000	800,000	
	- 기타 자재		식	1	500,000	500,000	
	■ TJ 밴드 체결기					0	
	- 2D 리더기 거치대		식	1	800,000	800,000	
	- 기타 자재		식	1	500,000	500,000	
	■ PALLET					0	
	- PALLET 고정판 PART 개조		식	28	500,000	14,000,000	
	- 기타 자재		식	1	200,000	200,000	
	■ 메인 컨베어 개조 및 이설					0	
	- 메인 컨베어 PROFILE 교체		식	1	10,000,000	10,000,000	
	- STOPPER BRACKET 추가		식	1	2,000,000	2,000,000	
	- RFID BRACKET 추가		식	1	1,000,000	1,000,000	
	- 메인 컨베어 이설		식	1	5,000,000	5,000,000	
	- 기타 자재		식	1	2,000,000	2,000,000	
						0	
	기타자재					0	
						58,400,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재					0	
						0	
						0	
						0	
	기타자재					0	
						0	
	구매품 (유공압품외)					0	
	■ BJ 대경 밴드 체결기					0	
	- 작동류		식	1	600,000	600,000	
	- 일반 구매품		식	1	500,000	500,000	
	■ TJ 펌핑					0	
	- 작동류		식	1	1,500,000	1,500,000	
	- 일반 구매품		식	1	500,000	500,000	
	■ ASS'Y 비전 검사					0	
	- 직교로봇	1축	식	1	2,500,000	2,500,000	
	- 일반 구매품		식	1	500,000	500,000	
	■ S/RING 압입기					0	
	- 2D 리더기		식	1	3,650,000	3,650,000	
	- 작동류		식	1	400,000	400,000	
	- 일반 구매품		식	1	500,000	500,000	
	■ TJ 밴드 체결기					0	
	- 2D 리더기		식	1	3,650,000	3,650,000	
	- 작동류		식	1	400,000	400,000	
	- 일반 구매품		식	1	500,000	500,000	
	■ PALLET					0	
	- 작동류		식	28	100,000	2,800,000	
	- 일반 구매품		식	28	30,000	840,000	
	■ 메인 컨베어 개조 및 이설					0	
	- 공압품		식	1	5,000,000	5,000,000	
	- RFID		식	1	10,000,000	10,000,000	
	- 센서류		식	1	2,000,000	2,000,000	
	- 일반 구매품		식	1	2,000,000	2,000,000	
						0	
						0	
						0	
						0	
	* 인도 법인 지게차 자원 조건					0	
						0	
						0	
						0	
						37,840,000	
	외주제작품					0	
						0	
						0	
						0	
	기타자재					0	
						0	
	자재비 소계					96,240,000	
노무비	기초설비 철거		M/D	20	450,000	9,000,000	
	기계 설계		M/D	30	450,000	13,500,000	
	기계 제작(제관,가공)		M/D	0	450,000	0	
	기계 조립		M/D	16	450,000	7,200,000	
	기계 설치		M/D	0	450,000	0	
	기계 시운전		M/D	10	450,000	4,500,000	
	기계 양산대응		M/D	0	450,000	0	
	기계 도장		M/D	10	250,000	2,500,000	
노무비 소계						36,700,000	
운반및중장비사용						6,028,202	
일반관리비						2,658,800	
이윤						3,988,200	
합계						145,615,202	

□ 단위공사명(전기제외): 베어링 압입기

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철 자재	■ 베어링 압입기					0	
		- BASE FRAME		식	1	4,000,000	4,000,000	
		- MAIN FRAME		식	1	3,000,000	3,000,000	
		- WORK SHIFTING UNIT		식	1	2,000,000	2,000,000	
		- WORK 안착 지그		식	3	1,200,000	3,600,000	
		- 베어링 압입 지그		식	1	1,500,000	1,500,000	
		- 부쉬 압입 지그		식	1	1,500,000	1,500,000	
		- 스프링 압입 지그		식	1	1,200,000	1,200,000	
		- 그리스 주입 UNIT		식	1	2,000,000	2,000,000	
		- 2D 리더기 거치대		식	1	600,000	600,000	
		- 안전커버		식	1	2,000,000	2,000,000	
		- OP POST		식	1	600,000	600,000	
		- 기타 자재		식	1	1,000,000	1,000,000	
							0	
							0	
		기타 자재		식	1	1,000,000	1,000,000	
							24,000,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
	구매품 (유공압품외)	■ 베어링 압입기					0	
		- 서보 프레스		식	2	25,000,000	50,000,000	
		- 2D 리더기		식	1	3,650,000	3,650,000	
		- 공압품		식	1	1,500,000	1,500,000	
		- 직동류		식	1	3,000,000	3,000,000	
		- 센터링 디바이스		식	2	2,500,000	5,000,000	
		- 정량변		식	1	8,000,000	8,000,000	
		- 유량센서		식	1	2,500,000	2,500,000	
		- 전자저울		식	1	330,000	330,000	
		- 센서류	라이트 커튼 외	식	1	2,000,000	2,000,000	
		- 일반 구매품		식	1	1,000,000	1,000,000	
		■ 일반 자재류					0	
		- F.R.L Unit		식	1	350,000	350,000	
		- SOL Valve		식	20	75,000	1,500,000	
		- Manifold		식	2	650,000	1,300,000	
		- 피팅류		식	2	300,000	600,000	
		- 배관자재		식	2	600,000	1,200,000	
		- 일반자재		식	2	600,000	1,200,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							83,130,000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	자재비 소계						107,130,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	0	300,000	0	
	기계 설계			M/D	30	300,000	9,000,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	0	250,000	0	
	기계 조립			M/D	30	250,000	7,500,000	
	기계 설치			M/D	6	300,000	1,800,000	
	기계 시운전			M/D	30	300,000	9,000,000	
	기계 양산대응			M/D	0	300,000	0	
	기계 도장			M/D	8	250,000	2,000,000	
	노무비 소계						29,300,000	
운반및중장비사용							6,186,457	
일반관리비							2,728,600	
이윤							4,092,900	
합계							149,437,957	

□ 단위공사명(전기제외): TJ SUB 조립기 개조

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	O/RACE 등급 선별기	PAD, GAGE, JIG	ST	2	5,000,000	10,000,000
		IN STOCKER PUSHER		ST	2	500,000	1,000,000
		SHUTTLE GRIPPER		ST	2	800,000	1,600,000
		전체 GRIPPER		ST	2	4,000,000	8,000,000
		STACKING UNIT	JIG, TOOL	ST	2	6,000,000	12,000,000
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
		기타자재	식	2	1,000,000	2,000,000	
						34,600,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재					0	
						0	
						0	
		기타자재				0	
						0	
	구매품 (유공압품외)	일반 구매품	식	2	2,000,000	4,000,000	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						4,000,000	
	외주제작품					0	
						0	
						0	
						0	
		기타자재				0	
						0	
자재비 소계						38,600,000	
노무비	기존설비 철거		M/D	0	300,000	0	
	기계 설계		M/D	20	300,000	6,000,000	
	기계 제작(제관,가공)		M/D	0	250,000	0	
	기계 조립		M/D	10	250,000	2,500,000	
	기계 설치		M/D	0	300,000	0	
	기계 시운전		M/D	0	300,000	0	
	기계 양산대응		M/D	0	300,000	0	
	기계 도장		M/D	0	250,000	0	
	노무비 소계					8,500,000	
	운반및중장비사용					2,135,763	
일반관리비						942,000	
이윤						1,413,000	
합계						51,590,763	

□ 단위공사명(전기제외): 출장비

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	기계	설치	M/D	48	450,000	21,600,000	
			시운전/미세셋팅	M/D	50	450,000	22,500,000	
			양산대기	M/D	28	450,000	12,600,000	
			기타/교육	M/D	5	450,000	2,250,000	
							0	
		전기	설치/시운전(하드웨어)	M/D	50	600,000	30,000,000	
			설치/시운전(PLC)	M/D	35	600,000	21,000,000	
			설치/시운전(PC)	M/D	30	600,000	18,000,000	
			양산대기	M/D	28	600,000	16,800,000	
			기타/교육	M/D	5	600,000	3,000,000	
							0	
		서보 프레스(자노메)	셋팅, 교육	M/D	10	600,000	6,000,000	
							0	
		서보 프레스(모비코)	셋팅, 교육	M/D	5	600,000	3,000,000	
							0	
		■ 이벤트 대응					0	
		기계	P1, P2(SCW2, J4U)	M/D	28	450,000	12,600,000	
		전기	P1, P2(SCW2, J4U)	M/D	28	600,000	16,800,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							186,150,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	AIR TICKET	11x2	M/D	22	1,500,000	33,000,000	
		통역비		M/D	30	300,000	9,000,000	
		숙박비 및 식대		식	1	40,000,000	40,000,000	
		차량 대여		식	1	3,000,000	3,000,000	
		국내 교통 및 식대		식	1	5,000,000	5,000,000	
							0	
		■ 이벤트 대응					0	
		AIR TICKET	8x2	M/D	16	1,500,000	24,000,000	
		숙박비 및 식대		식	1	9,000,000	9,000,000	
		차량 대여		식	1	3,000,000	3,000,000	
		국내 교통 및 식대		식	1	2,000,000	2,000,000	
							0	
							0	
							0	
		기타자재		식			0	
							128,000,000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	자재비 소계						314,150,000	
사무비	기존설비 철거			M/D		300,000	0	
	기계 설계			M/D		300,000	0	
	기계 제작(제관,가공)			M/D		250,000	0	
	기계 조립			M/D		250,000	0	
	기계 설치			M/D		300,000	0	
	기계 시운전			M/D		300,000	0	
	기계 양산대응			M/D		300,000	0	
	기계 도장			M/D		250,000	0	
	노무비 소계						0	
	운반및중장비사용						13,566,877	
		일반관리비					0	
		이 윤					0	
		합 계					327,716,877	