

見 積 書

현대위아(주) 貴下

견적일자		2024-08-13
견적번호		QY240813-01
납 기	입하	귀사 지정납기
	최종검수	귀사 지정납기
견적유효기간		견적일로부터30일
인도장소		멕시코법인
담당자		구매팀/정희진 님

(주)동서기전

대표 : 김 연 규 
주소:창원시 의창구 북면 화천리 910-1
전화: 82-55-297-3115
Fax: 82-55-296-3669
E-mail: chrcho@dongseomecha.co.kr
견적담당: 조 총 래 상무
연 락 처 : 82-55-290-3232

공 사 명: O/R 자동측정기 컨베이어 추가

최종견적금액: 一금일천칠백만원整 (₩17,000,000)

번호	상세품목내역	견적금액 (천원)				비 고
		기계부문	전기부문	관리/이윤 (안전관리비포함)	합 계	
1	컨베이어 및 푸셔 장치	10,894	4,428	1,679	17,000	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
견적 합계		10,894	4,428	1,679	17,000	

공개입찰가 (견적時 공란)

특 기 사 항	1. VAT 제외	외주계획 업체명 (자작時 공란)	
	2. 기본 유틸리티공사 제외	설계외주	
		제작외주	
		전기외주	
		설치외주	

A. 원가항목별 견적가 종합(상세견적 첨부)

□ 현대/기아 요구사항과 견적조건 일치여부 CHECK: 1.일치함 2.일부상이(상이내역 첨부참조)

순번	원가구분			단위	수량	단가	금 액(원)	비 고	
1	기계 부문	자재비	철 자재(SS.SUS등)	kg	0		0	加工必要資材	
			일반구매품	식	1		4,380,000	加工不要資材	
			외주제작품	식	1		3,964,000	既加工SUB資材	
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함	
		소계						8,344,000	
		노무비	기존설비 철거	M/D	0	300,000		0	개조공사時
			설계	M/D	3	350,000		1,050,000	
			제작(제관,가공)	M/D	1	300,000		300,000	
			조립	M/D	2	300,000		600,000	정도검사포함
			설치	M/D	1	300,000		300,000	
			시운전	M/D	1	300,000		300,000	
			양산대응	M/D	0	300,000		0	
			도장	M/D	0	300,000		0	
		소계						2,550,000	
일반관리 및 이윤						1,634,004			
기계 소계						12,528,004			
2	전기 부문	자재비	기계/전기자재	식	1		1,600,000		
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함	
		노무비	철거(개조시)	M/D	0	300,000		0	
			설계,프로그램	M/D	3	350,000		1,050,000	
			제작	M/D	1	300,000		300,000	
			조립	M/D	1	300,000		300,000	
			설치	M/D	1	300,000		300,000	
			시운전	M/D	1	300,000		300,000	
			양산대응	M/D	0	300,000		0	
		소계						2,250,000	
일반관리 및 이윤						577,500			
전기 소계						4,427,500			
3	자재비 합계						9,944,000		
	노무비 합계						4,800,000		
	중간 합계						14,744,000		
4	포장,운송 및 중장비 사용료								
5	표준안전관리비			설치/철거/수리금액 기준					
6	일반관리비						737,200		
7	이 윤						1,474,304		
합 계				3~7항 합계			17,000,000		

주1. 표준안전관리비:(설치/철거/시운전 공사 관련 금액)의 @2.66%,㉞1.95%+기초액,㉟2.02%(50억 이상일경우)

주2. 제작을 전량 외주할경우 자재비중 [외주제작품] 항목은 삭제함

B. 단위장비별 견적가 종합(상세견적 첨부)

단위:원														
순번	단위장비명	수량	2023-01-17	철거	제작	설치/시운전	양산대응	포장/운송	기계소계	전기소계	표준안전	일반관리비	합 계	비 고
			QX230117-01					중장비사용			관리비	이윤		
1	컨베이어 및 푸셔 장치	1식	8,344,000	0	1,950,000	600,000	0	0	10,894,000	4,427,500	44,496	1,634,004	17,000,000	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
합 계			8,344,000	0	1,950,000	600,000	0	0	10,894,000	4,427,500	44,496	1,634,004	17,000,000	
			49%		11%	4%			64%	26%	0%	10%	100%	

주) 전기비용은 턴키장비의 공통비용으로서 총 전기비용을 단위장비별 기계금액의 비율에 따라 배분함

□ 전기부문: 전기부문(공통)

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철자재								
							0		
	설치/해체/시운전 공사 자재								
		기타자재							
							0		
	전기자재	PLC - XGT							
		- PLC-BASE							
		- PLC-POWER							
		- PLC-CPU							
		- PLC-INPUT							
		- PLC-OUTPUT							
		- PLC-REMOTE IO							
		- PLC-REMOTE IO							
		- PLC-DATA LINK							
		- PLC용 기타 액세서리							
		일반구매품		식	1	800,000	800,000		
			결선 자재		식	1	100,000	100,000	
		기타 구매		식	1	100,000	100,000		
							1,000,000		
	외주제작품	MAIN PANEL	RITTAL						
		OP BOX 및 POST	RITTAL						
		RTB BOX		식	1	500,000	500,000		
			기타 제작		식	1	100,000	100,000	
						600,000			
자재비 소계						1,600,000			
노무비	기존설비 철거		M/D		300,000	0			
	전기 설계/프로그램		M/D	3	350,000	1,050,000			
	전기 제작		M/D	1	300,000	300,000			
	전기 조립		M/D	1	300,000	300,000			
	전기 설치		M/D	1	300,000	300,000			
	전기 시운전		M/D	1	300,000	300,000			
	전기 양산대응		M/D		300,000	0			
	노무비 소계					2,250,000			
운반및중장비사용,표준안전관리비				* 기계부문에 포함시킴		0			
일반관리비						192,500			
이 윤						385,000			
합 계						4,427,500			

□ 단위공사명(전기제외): 컨베이어 및 푸셔 장치

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	FRAME 류	SS400	KG				
		PLATE 류	SS400	KG				
		BLOCK 류	SS400	KG				
		기타자재		식				
							0	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재	해제작업 거치대						
		기타자재						
							0	
	구매품 (유공압품외)	TOP PLATE CHAIN		식	2	450,000	900,000	
		SPROCKET		식	2	150,000	300,000	
		AIR CYLINDER		식	2	150,000	300,000	
		SOL V/V		식	2	130,000	260,000	
		GEAR MOTOR		식	1	320,000	320,000	
		GEAR BOX		식	1	650,000	650,000	
		TORQUE LIMITS		식	1	150,000	150,000	
		ADJUST BOLT		식	4	25,000	100,000	
		포토 센서		식	3	200,000	600,000	
		근접 센서		식	4	50,000	200,000	
		베어링 류		식	1	300,000	300,000	
		조립/배관 자재		식	1	200,000	200,000	
		기타 자재		식	1	100,000	100,000	
							4,380,000	
	외주제작품	CON'V FRAME		식	1	1,200,000	1,200,000	
		FRAME PLATE & OIL PAN		식	1	800,000	800,000	
		구동부 및 중동부 UNIT		식	1	600,000	600,000	
		PUSH UNIT		식	1	700,000	700,000	
		COVER류		식	1	364,000	364,000	
		기타가공		식	1	300,000	300,000	
							3,964,000	
	자재비 소계						8,344,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	0	300,000	0	기계/전기
	기계 설계			M/D	3	350,000	1,050,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	1	300,000	300,000	
	기계 조립			M/D	2	300,000	600,000	
	기계 설치			M/D	1	300,000	300,000	
	기계 시운전			M/D	1	300,000	300,000	
	기계 양산대응			M/D	0	300,000	0	
	기계 도장			M/D	0	300,000	0	
	노무비 소계						2,550,000	
	운반및중장비사용						44,496	
일반관리비							544,700	
이윤							1,089,304	
합계							12,572,500	