

見 積 書

현대 위아 貴下

견적일자	2022-08-24
견적번호	GD1_220824-001
납 기	입하
	최종검수
견적유효기간	견적일로부터90일
인도장소	현대위아 공장
지불조건	현대위아 기준

쥬지이엠



대표 : 송 철 영 (인)

주소 : 경남 창원시 성산구

창원대로1144번길 56

전화: 055-282-9488

Fax: 055-282-9484 / 9490

견적담당: 허태현 부장

연 락 처 : 010-3569-2920

견적금액: **—금 오십 사억 사천 구백만원정 (₩5,449,000,000)**

번호	상세품목내역	견적금액 (천원)				비 고
		기계부분	전기부분	관리/이윤 (안전관리비포함)	합 계	
1	MAIN 콘베어	802,260	952,986	18,202	994,335	
2	디프 아세이 투입기	44,491		1,009	55,143	
3	DIFF ASS'Y 베어링 자동 압입기	102,987		2,337	127,644	
4	DIFF ASS'Y 및 베어링 단차 측정기	81,548		1,850	101,073	
5	피니언 베어링 단차 측정기	57,304		1,300	71,024	
6	부품 이중 검사	40,373		916	50,040	
7	DIFF ASS'Y 링기어 압입기	57,004		1,293	70,651	
8	커버 단차 측정기	37,518		851	46,501	
9	DIFF ASS'Y 볼트 자동 체결기	132,391		3,004	164,088	
10	디프 캐리어 단차 측정	248,001		5,627	307,377	
11	DIFF CARRIER 베어링 자동 압입기-1	103,388		2,346	128,141	
12	피니언 T3 SHIM 조립 & 피니언 베어링 압입기	121,922		2,766	151,112	
13	갤럭시볼 스피어서 조립 & 베어링 압입기-2	119,618		2,714	148,256	
14	PINION SUB ASS'Y 조립기	140,856		3,196	174,580	
15	L/NUT 체결 & 프리로드 측정기	173,165		3,929	214,624	
16	P-MD 측정기	54,199		1,230	67,175	
17	피니언 리페어 프레스	51,744		1,174	64,133	
18	T1 SHIM 조립 & 베어링 압입기	96,175		2,182	119,201	
19	DIFF ASSY 자동 로딩 장치	61,412		1,393	76,115	
20	패턴 부하 장치	57,004		1,293	70,651	
21	ASSY 단차 측정기	45,082		1,023	55,875	
22	T2 SHIM 조립 & 베어링 압입기	95,975		2,178	118,953	
23	하우징 본드 도포기	111,002		2,518	137,578	
24	패턴 확인 장치	68,825		1,562	85,303	
25	COVER 볼트 체결 체결기	140,456		3,187	174,083	
26	토탈 프리로드 측정기	53,147		1,206	65,871	
27	기어 백래쉬 측정기	42,828		972	53,082	
28	토탈 백래쉬 측정기	51,945		1,179	64,381	
29	리페어 프레스	52,546		1,192	65,126	
30	DIFF 오일씰 압입기	105,091		2,384	130,252	
31	ASSY 이송 및 외관 검사	87,159		1,977	108,026	
32	TEST 콘베어	342,022		7,760	423,909	
33	1차 에어리크 테스트기	66,922		1,518	82,944	
34	오일 주유 및 중량물 확인 장치	95,724		2,172	118,642	
35	오일 윤활 장치	38,620		876	47,867	
36	오일 취출 및 중량물 확인 장치	113,256		2,570	140,372	
37	더미 플러그 분해 및 드레인 플러그 체결기	119,067		2,701	147,573	
38	1차 에어리크 테스트기	68,424		1,552	84,807	
39	LOT NO 각인기	37,819		858	46,873	
40	외관 검사	77,842		1,766	96,478	
견적 합계		4,397,110	952,986	99,763	5,449,000	

공개입찰가 (견적상 공란)

5,449,000,000

특 기 사 항	1. VAT 제외	외주계획 업체명 (자작상 공란)	
	2. 기본 유틸리티공사 제외	설계외주	
	3. 산업안전관리비 11,981,000 원 포함	제작외주	
		전기외주	
		설치외주	

A. 원가항목별 견적가 종합(상세견적 첨부)

□ 현대/기아 요구사항과 견적조건 일치여부 CHECK: 1.일치함 2.일부상이(상이내역 첨부참조)

순번	원가구분		단위	수량	단가	금 액(원)	비 고		
1	기계 부문	자재비	철 자재(SS.SUS등)	kg	0		1,274,400,000	加工必要資材	
			일반구매품	식	1		2,313,110,000	加工不要資材	
			외주제작품	식	1		0	既加工SUB資材	
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함	
		소계						3,587,510,000	
		노무비	기존설비 철거	M/D	0	250,000	0	개조공사時	
			설 계	M/D	895	300,000	268,500,000		
			제작(제관,가공)	M/D	0	250,000	0		
			조립	M/D	1,200	250,000	300,000,000	정도검사포함	
			설 치	M/D	372	300,000	111,600,000		
			시운전	M/D	283	300,000	84,900,000		
			양산대응	M/D	122	300,000	36,600,000		
			도장	M/D	0	250,000	0		
		소계						801,600,000	
일반관리 및 이윤						87,782,200			
기계 소계						4,476,892,200			
2	전기 부문	자재비	기계/전기자재	식	1		694,300,000		
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함	
		노무비	철거(개조시)	M/D	0	250,000	0		
			설 계,프로그램	M/D	200	300,000	60,000,000		
			제작	M/D	180	250,000	45,000,000		
			조립	M/D	180	250,000	45,000,000		
			설 치	M/D	120	300,000	36,000,000		
			시운전	M/D	120	300,000	36,000,000		
			양산대응	M/D	60	300,000	18,000,000		
		소계						240,000,000	
		일반관리 및 이윤						18,686,000	
전기 소계						952,986,000			
3	자재비 합계					4,281,810,000			
	노무비 합계					1,041,600,000			
	중간 합계					5,323,410,000			
4	포장,운송 및 중장비 사용료					8,000,000			
5	표준안전관리비		설치/철거/수리금액 기준			11,981,000	323,100,000		
6	일반관리비					53,234,100			
7	이 윤					53,234,100			
합 계			3~7항 합계			5,449,859,200			

주1. 표준안전관리비:(설치/철거/시운전 공사 관련 금액)의 @2.66%,㉠1.95%+기초액,㉡2.02%(50억 이상일 경우)

주2. 제작을 전량 외주할경우 자재비중 [외주제작품] 항목은 삭제함

B. 단위장비별 견적가 종합(상세견적 첨부)

단위:원

순번	단위장비명	수량	자재비	철거	배작	설치/시운전	양산대응	포장/운송 증장비사용	기계소개	전기소개	표준안전 관리비	일반관리비 이윤	합 계	비 고
1	MAIN 콘베어	1식	604,800,000	0	115,000,000	75,000,000	6,000,000	1,459,613	802,259,613	173,873,790	2,185,952	16,016,000	994,335,354	
2	디프 아세이 투입기	1식	30,410,000	0	10,400,000	3,000,000	600,000	80,946	44,490,946	9,642,526	121,226	888,200	55,142,898	
3	DIFF ASS'Y 베어링 자동 압입기	1식	87,800,000	0	10,800,000	3,600,000	600,000	187,373	102,987,373	22,320,462	280,614	2,056,000	127,644,449	
4	DIFF ASS'Y 및 베어링 단차 측정기	1식	65,900,000	0	11,000,000	3,600,000	900,000	148,367	81,548,367	17,673,984	222,198	1,628,000	101,072,550	
5	피니언 베어링 단차 측정기	1식	43,800,000	0	10,400,000	2,400,000	600,000	104,258	57,304,258	12,419,556	156,139	1,144,000	71,023,954	
6	부품 이중 검사	1식	27,100,000	0	9,900,000	2,400,000	900,000	73,455	40,373,455	8,750,142	110,007	806,000	50,039,604	
7	DIFF ASS'Y 링기어 압입기	1식	42,000,000	0	10,400,000	3,600,000	900,000	103,711	57,003,711	12,354,419	155,321	1,138,000	70,651,451	
8	커버 단차 측정기	1식	23,450,000	0	11,000,000	2,100,000	900,000	68,260	37,518,260	8,131,335	102,228	749,000	46,500,823	
9	DIFF ASS'Y 볼트 자동 체결기	1식	114,450,000	0	12,900,000	4,200,000	600,000	240,869	132,390,869	28,693,084	360,731	2,643,000	164,087,684	
10	디프 캐리어 단차 측정	1식	231,350,000	0	11,400,000	4,200,000	600,000	451,208	248,001,208	53,749,321	675,740	4,951,000	307,377,269	
11	DIFF CARRIER 베어링 자동 압입기-1	1식	85,800,000	0	13,500,000	3,300,000	600,000	188,102	103,388,102	22,407,312	281,706	2,064,000	128,141,120	
12	피니언 T3 SHIM 조립 & 피니언 베어링 압입기	1식	102,800,000	0	13,500,000	4,500,000	900,000	221,822	121,921,822	26,424,126	332,206	2,434,000	151,112,154	
13	결합서블 스페이서 조립 & 베어링 압입기-2	1식	104,100,000	0	12,000,000	2,700,000	600,000	217,630	119,617,630	25,924,738	325,927	2,388,000	148,256,295	
14	PINION SUB ASS'Y 조립기	1식	125,000,000	0	12,000,000	3,000,000	600,000	256,271	140,856,271	30,527,791	383,797	2,812,000	174,579,859	
15	L/NUT 체결 & 프리로드 측정기	1식	157,250,000	0	12,000,000	3,000,000	600,000	315,052	173,165,052	37,530,076	471,830	3,457,000	214,623,959	
16	P-MD 측정기	2식	38,600,000	0	11,000,000	3,600,000	900,000	98,608	54,198,608	11,746,469	147,677	1,082,000	67,174,754	
17	피니언 리페어 프레스	1식	37,850,000	0	9,900,000	3,000,000	900,000	94,142	51,744,142	11,214,512	140,990	1,033,000	64,132,644	
18	T1 SHIM 조립 & 베어링 압입기	1식	82,000,000	0	10,400,000	3,000,000	600,000	174,979	96,174,979	20,844,011	262,052	1,920,000	119,201,041	
19	DIFF ASSY 자동 로딩 장치	1식	47,500,000	0	9,900,000	3,000,000	900,000	111,731	61,411,731	13,309,769	167,331	1,226,000	76,114,832	
20	패턴 부하 장치	1식	42,600,000	0	10,400,000	3,000,000	900,000	103,711	57,003,711	12,354,419	155,321	1,138,000	70,651,451	
21	ASSY 단차 측정기	1식	31,300,000	0	10,400,000	2,700,000	600,000	82,021	45,082,021	9,770,630	122,837	900,000	55,875,488	
22	T2 SHIM 조립 & 베어링 압입기	1식	82,400,000	0	10,400,000	2,400,000	600,000	174,614	95,974,614	20,800,586	261,506	1,916,000	118,952,706	
23	하우징 본드 도포기	1식	97,400,000	0	10,400,000	2,400,000	600,000	201,954	111,001,954	24,057,462	302,452	2,216,000	137,577,869	
24	패턴 확인 장치	1식	55,300,000	0	10,400,000	2,400,000	600,000	125,219	68,825,219	14,916,495	187,531	1,374,000	85,303,245	
25	COVER 볼트 체결 체결기	1식	126,800,000	0	10,400,000	2,400,000	600,000	255,542	140,455,542	30,440,941	382,705	2,804,000	174,083,188	
26	토탈 프리로드 측정기	1식	38,650,000	0	11,400,000	2,400,000	600,000	96,694	53,146,694	11,518,487	144,811	1,061,000	65,870,992	
27	기어 백래쉬 측정기	1식	29,350,000	0	10,400,000	2,400,000	600,000	77,920	42,827,920	9,282,099	116,695	855,000	53,081,714	
28	토탈 백래쉬 측정기	1식	38,450,000	0	10,400,000	2,400,000	600,000	94,507	51,944,507	11,257,937	141,535	1,037,000	64,380,979	
29	리페어 프레스	1식	39,550,000	0	9,900,000	2,400,000	600,000	95,600	52,545,600	11,388,212	143,173	1,049,000	65,125,986	
30	DIFF 오일철 압입기	1식	88,400,000	0	13,500,000	2,400,000	600,000	191,200	105,091,200	22,776,424	286,347	2,098,000	130,251,971	
31	ASSY 이송 및 외관 검사	1식	75,100,000	0	8,900,000	2,400,000	600,000	158,574	87,158,574	18,889,885	237,485	1,740,000	108,025,944	
32	TEST 콘베어	1식	276,900,000	0	48,000,000	12,000,000	4,500,000	622,267	342,022,267	74,126,513	931,923	6,828,000	423,908,704	
33	1차 에어리크 테스트기	1식	53,400,000	0	10,400,000	2,400,000	600,000	121,756	66,921,756	14,503,957	182,345	1,336,000	82,944,058	
34	오일 주유 및 종량률 확인 장치	1식	82,150,000	0	10,400,000	2,400,000	600,000	174,158	95,724,158	20,746,304	260,824	1,911,000	118,642,287	
35	오일 윤활 장치	1식	25,150,000	0	10,400,000	2,400,000	600,000	70,265	38,620,265	8,370,173	105,230	771,000	47,866,668	
36	오일 취출 및 종량률 확인 장치	2식	98,650,000	0	11,400,000	2,400,000	600,000	206,055	113,256,055	24,545,994	308,594	2,261,000	140,371,643	
37	더미 플러그 분해 및 드레인 플러그 체결기	1식	103,250,000	0	12,000,000	3,000,000	600,000	216,627	119,066,627	25,805,320	324,426	2,377,000	147,573,373	
38	1차 에어리크 테스트기	1식	54,400,000	0	8,500,000	4,200,000	1,200,000	124,490	68,424,490	14,829,645	186,439	1,366,000	84,806,574	
39	LOT NO 각인기	1식	28,750,000	0	6,000,000	2,400,000	600,000	68,807	37,818,807	8,196,473	103,047	755,000	46,873,326	
40	외관 검사	1식	67,600,000	0	7,100,000	2,400,000	600,000	141,623	77,841,623	16,870,621	212,099	1,554,000	96,478,343	
41	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
합 계			3,587,510,000	0	568,500,000	196,500,000	36,600,000	8,000,000	4,397,110,000	952,986,000	11,981,000	87,782,200	5,448,859,200	
			66%		10%	4%	1%	0%	1	17%	0%	2%	100%	

주) 전기비용은 터키장비의 공통비용으로서 총 전기비용을 단위장비별 기계금액의 비율에 따라 배분함

□ 전기부문:

전기부문(공통)

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	CONTROL PANEL (ELB Box 포함)	EA	11	4,000,000	44,000,000	리탈
		TRANS BOX	EA	8	1,000,000	8,000,000	
		OP BOX	EA	42	400,000	16,800,000	
		REMOTE PANEL	식	11	3,000,000	33,000,000	
		Pin BOX (AL)	식	1	8,000,000	8,000,000	
		명판	식	1	3,000,000	3,000,000	
						0	
						112,800,000	
	설치/해체/시운전 공사 자재					0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
	전기자재	TOUCH SCREEN	식	42	1,200,000	50,400,000	
		PLC CPU 외	식	13	1,200,000	15,600,000	
		ETHERNET MODULE외	식	1	40,000,000	40,000,000	
		CC-LINK	식	1	40,000,000	40,000,000	
		AIRCON	식	11	3,000,000	33,000,000	리탈
		SERVO 관련 SSCNETIII CABLE	식	1	30,000,000	30,000,000	
		배선용 차단기(MCCB)	식	1	18,000,000	18,000,000	
		회로 보호용 차단기(CP)	식	1	18,000,000	18,000,000	
		릴레이	식	1	10,000,000	10,000,000	
		노이즈필터	식	1	5,000,000	5,000,000	
		타워램프(MOP)	식	1	8,000,000	8,000,000	
		버튼류	식	1	8,000,000	8,000,000	
		TERMINAL BOX	식	1	8,000,000	8,000,000	
		S/W	식	1	8,000,000	8,000,000	
		TRANS FOMER	식	1	6,000,000	6,000,000	
		일반 케이블	식	1	52,000,000	52,000,000	
		무빙 케이블	식	1	35,000,000	35,000,000	
						0	
		■PC구매품	PC등	식	13	6,500,000	84,500,000
		■PC P/G		식	13	8,000,000	104,000,000
						0	
		기타 잡자재		식	1	8,000,000	8,000,000
						581,500,000	
	자재비 소계					694,300,000	
노무비	기존설비 철거		M/D	0	250,000	0	
	전기 설계/프로그램		M/D	200	300,000	60,000,000	
	전기 제작		M/D	180	250,000	45,000,000	
	전기 조립		M/D	180	250,000	45,000,000	
	전기 설치		M/D	120	300,000	36,000,000	
	전기 시운전		M/D	120	300,000	36,000,000	
	전기 양산대응		M/D	60	300,000	18,000,000	
	노무비 소계					240,000,000	
	운반및중장비사용,표준안전관리비			* 기계부문에 포함시킴		0	
	일반관리비					9,343,000	
	이윤					9,343,000	
	합계					952,986,000	

□ 단위공사명(전기제외): MAIN 콘베어

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	■POST	제관,가공	식	1	20,000,000	20,000,000	
		■프로파일	가공	식	1	60,000,000	60,000,000	
		■COVER	제관,가공	식	1	30,000,000	30,000,000	
		■일반부품		식	1	30,000,000	30,000,000	
		■주요 부품		식	1	25,000,000	25,000,000	
		■수작업대		식	2	2,500,000	5,000,000	
		■더미플러그		EA	300	120,000	36,000,000	
		■파렛트 이송 대차		식	2	1,200,000	2,400,000	
		■파렛트 에어블로		식	1	5,000,000	5,000,000	
		■파렛트		식	85	1,700,000	144,500,000	
		기타		식	1	3,000,000	3,000,000	
							360,900,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	모터 & 인버터		식	35	1,000,000	35,000,000	
		체인		식	1	48,000,000	48,000,000	
		바코드 프린트외		식	1	8,000,000	8,000,000	
		바코드 리딩기		식	3	2,500,000	7,500,000	
		RFID 일체		식	1	70,000,000	70,000,000	
		집진기		식	1	3,000,000	3,000,000	
		KCC 인증비		식	1	5,000,000	5,000,000	
		■일반 자재류						
		F.R.L Unit		식	6	600,000	3,600,000	
		SOL V/V		식	18	800,000	14,400,000	
		MANIFOLD		식	18	800,000	14,400,000	
		AIR CYLINDER		식	1	10,000,000	10,000,000	
		LM SYSTEM		식	1	6,000,000	6,000,000	
		SENSOR류		식	1	10,000,000	10,000,000	
		일반 부수자재		식	1	5,000,000	5,000,000	
		배관 자재		식	1	4,000,000	4,000,000	
							243,900,000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
	자재비 소계						604,800,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	0	250,000	0	
	기계 설계			M/D	150	300,000	45,000,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	0	250,000	0	
	기계 조립			M/D	280	250,000	70,000,000	
	기계 설치			M/D	180	300,000	54,000,000	
	기계 시운전			M/D	70	300,000	21,000,000	
	기계 양산대응			M/D	20	300,000	6,000,000	
	기계 도장			M/D	0	250,000	0	
	노무비 소계						196,000,000	
	운반및중장비사용						3,645,565	
일반관리비							8,008,000	
이 윤							8,008,000	
합 계							820,461,565	

□ 단위공사명(전기제외): 디프 아세이 투입기

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	■BASE	제관,가공	식	1	2,000,000	2,000,000	
		■FRAME	제관,가공	식	2	1,500,000	3,000,000	
		■상측 COVER	AL (PC)	식	1	1,500,000	1,500,000	
		■OP POST		식	1	500,000	500,000	
		■일반 자재류	제관,가공	식	1	1,500,000	1,500,000	
		■주요 부품	제관,가공	식	1	1,000,000	1,000,000	
		기타 가공물		식	1	500,000	500,000	
							10,000,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	MOTOR & 인버터		식	2	800,000	1,600,000	
		체인		식	1	1,000,000	1,000,000	
		베어링		식	1	500,000	500,000	
		LVDT		식	1	1,500,000	1,500,000	
		라이트 커튼		식	1	1,200,000	1,200,000	
		파워 물러		EA	40	185,000	7,400,000	
		PHOTO SENSOR		EA	48	45,000	2,160,000	
		■일반 자재류					0	
		F.R.L Unit		식	1	350,000	350,000	
		SOL V/V		식	1	800,000	800,000	
		MANIFOLD		식	1	800,000	800,000	
		AIR CYLINDER		식	1	800,000	800,000	
		LM SYSTEM		식	1	500,000	500,000	
		SENSOR류(근접)		식	1	600,000	600,000	
		도어락 S/W		식	1	400,000	400,000	
		일반 부수자재		식	1	500,000	500,000	
		배관자재		식	1	300,000	300,000	
							20,410,000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	자재비 소계						30,410,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	0	250,000	0	
	기계 설계			M/D	18	300,000	5,400,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	0	250,000	0	
	기계 조립			M/D	20	250,000	5,000,000	
	기계 설치			M/D	5	300,000	1,500,000	
	기계 시운전			M/D	5	300,000	1,500,000	
	기계 양산대응			M/D	2	300,000	600,000	
	기계 도장			M/D	0	250,000	0	
	노무비 소계						14,000,000	
	운반및중장비사용						202,172	
일반관리비							444,100	
이윤							444,100	
합계							45,500,372	

□ 단위공사명(전기제외): DIFF ASS'Y 베어링 자동 압입기

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	■BASE	제관,가공	식	2	3,000,000	6,000,000	
		■FRAME	제관,가공	식	2	2,000,000	4,000,000	
		■상측 COVER	AL	식	1	1,000,000	1,000,000	
		■OP POST		식	1	500,000	500,000	
		■일반 자재류		식	1	2,000,000	2,000,000	
		■주요 부품		식	1	2,000,000	2,000,000	
		■치구류		식	1	2,000,000	2,000,000	
		■안전 펜스	AL (PC)	식	1	3,500,000	3,500,000	
		■로봇 베이스		식	1	3,000,000	3,000,000	
		■로봇 그리퍼		식	1	3,500,000	3,500,000	
		기타 가공물		식	1	500,000	500,000	
							28,000,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	SERVO PRESS	5톤	식	1	25,000,000	25,000,000	
		센터링 디바이스		식	1	1,500,000	1,500,000	
		AIR GRIPPER & SWIVEL		식	1	1,500,000	1,500,000	
		공압 인덱스		식	2	3,000,000	6,000,000	
		GEARED MOTOR		식	2	500,000	1,000,000	
		PULLY & BELT		식	2	300,000	600,000	
		드레스 팩		식	1	3,500,000	3,500,000	
		ATC		식	1	5,500,000	5,500,000	
		로봇트 티칭		식	1	6,000,000	6,000,000	
		AIR GRIPPER & SWIVEL		식	1	3,000,000	3,000,000	주강
		■일반 자재류					0	
		F.R.L Unit		식	1	350,000	350,000	
		SOL V/V		식	1	1,200,000	1,200,000	
		MANIFOLD		식	1	1,000,000	1,000,000	
		AIR CYLINDER		식	1	800,000	800,000	
		LM SYSTEM		식	1	800,000	800,000	
		SENSOR류		식	1	800,000	800,000	
		도어락 S/W		식	1	450,000	450,000	
		일반 부수자재		식	1	500,000	500,000	
		배관 자재		식	1	300,000	300,000	
							59,800,000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	자재비 소계						87,800,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	0	250,000	0	
	기계 설계			M/D	16	300,000	4,800,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	0	250,000	0	
	기계 조립			M/D	24	250,000	6,000,000	
	기계 설치			M/D	5	300,000	1,500,000	
	기계 시운전			M/D	7	300,000	2,100,000	
	기계 양산대응			M/D	2	300,000	600,000	
	기계 도장			M/D	0	250,000	0	
	노무비 소계						15,000,000	
	운반및충장비사용						467,987	
일반관리비							1,028,000	
이 윤							1,028,000	
합 계							105,323,987	

□ 단위공사명(전기제외): DIFF ASS'Y 및 베어링 단차 측정기

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	■BASE	제관,가공	식	2	3,000,000	6,000,000	
		■FRAME	제관,가공	식	2	2,500,000	5,000,000	
		■상측 COVER	AL	식	1	1,500,000	1,500,000	
		■OP POST		식	1	500,000	500,000	
		■일반 자재류		식	1	2,000,000	2,000,000	
		■마스터 & 치구 보관함		식	1	1,000,000	1,000,000	
		■주요 부품		식	1	3,000,000	3,000,000	
		■치구류		식	1	3,000,000	3,000,000	
		■안전 펜스	AL	식	1	3,000,000	3,000,000	
		■로봇 베이스		식	1	3,000,000	3,000,000	
		■로봇 그리퍼		식	1	3,500,000	3,500,000	
		기타		식	1	500,000	500,000	
							32,000,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	로드셀 & AMP		식	1	1,000,000	1,000,000	
		LVDT		식	6	1,500,000	9,000,000	
		GEARED MOTOR		식	1	500,000	500,000	
		드레스 팩		식	1	3,500,000	3,500,000	
		ATC		식	1	5,500,000	5,500,000	
		로봇트 티칭		식	1	6,000,000	6,000,000	
		AIR GRIPPER & SWIVEL		식	1	2,000,000	2,000,000	주강
		■일반 자재류					0	
		F.R.L Unit		식	1	350,000	350,000	
		SOL V/V		식	1	800,000	800,000	
		MANIFOLD		식	1	1,200,000	1,200,000	
		AIR CYLINDER		식	1	1,200,000	1,200,000	
		LM SYSTEM		식	1	800,000	800,000	
		SENSOR류		식	1	800,000	800,000	
		도어락 S/W		식	1	450,000	450,000	
		일반 부수자재		식	1	500,000	500,000	
		배관자재		식	1	300,000	300,000	
							33,900,000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	자재비 소계						65,900,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	0	250,000	0	
	기계 설계			M/D	20	300,000	6,000,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	0	250,000	0	
	기계 조립			M/D	20	250,000	5,000,000	
	기계 설치			M/D	5	300,000	1,500,000	
	기계 시운전			M/D	7	300,000	2,100,000	
	기계 양산대응			M/D	3	300,000	900,000	
	기계 도장			M/D	0	250,000	0	
	노무비 소계						15,500,000	
	운반및중장비사용						370,566	
일반관리비							814,000	
이윤							814,000	
합계							83,398,566	

□ 단위공사명(전기제외): 피니언 베어링 단차 측정기

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	■BASE	제관,가공	식	2	3,000,000	6,000,000	
		■FRAME	제관,가공	식	2	3,000,000	6,000,000	
		■상측 COVER	AL	식	1	3,000,000	3,000,000	
		■OP POST		식	1	500,000	500,000	
		■일반 자재류		식	1	2,000,000	2,000,000	
		■주요 부품		식	1	3,000,000	3,000,000	
		■치구류		식	1	2,500,000	2,500,000	
		기타		식	1	500,000	500,000	
							23,500,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	로드 쉘 & AMP		식	1	1,000,000	1,000,000	
		LVDT		식	3	1,500,000	4,500,000	
		AIR GRIPPER & SWIVEL		식	1	2,000,000	2,000,000	
		공압 인덱스		식	2	3,000,000	6,000,000	
		GEARED MOTOR		식	2	500,000	1,000,000	
		PULLY & BELT		식	2	200,000	400,000	
		■일반 자재류					0	
		F.R.L Unit		식	1	350,000	350,000	
		SOL V/V		식	1	800,000	800,000	
		MANIFOLD		식	1	800,000	800,000	
		AIR CYLINDER		식	1	800,000	800,000	
		LM SYSTEM		식	1	600,000	600,000	
		SENSOR류		식	1	800,000	800,000	
		도어락 S/W		식	1	450,000	450,000	
		일반 부수자재		식	1	500,000	500,000	
		배관자재		식	1	300,000	300,000	
							20,300,000	
	외주제작품							
							0	
							0	
	자재비 소계						43,800,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	0	250,000	0	
	기계 설계			M/D	18	300,000	5,400,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	0	250,000	0	
	기계 조립			M/D	20	250,000	5,000,000	
	기계 설치			M/D	3	300,000	900,000	
	기계 시운전			M/D	5	300,000	1,500,000	
	기계 양산대응			M/D	2	300,000	600,000	
	기계 도장			M/D	0	250,000	0	
노무비 소계							13,400,000	
운반및중장비사용							260,397	
일반관리비							572,000	
이윤							572,000	
합계							58,604,397	

부품 이종 검사

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철 자재	■BASE	제관,가공	식	1	2,500,000	2,500,000	
		■FRAME	제관,가공	식	1	1,000,000	1,000,000	
		■상측 COVER	제관,가공	식	1	1,000,000	1,000,000	
		■OP POST		식	1	500,000	500,000	
		■일반 자재류		식	1	1,000,000	1,000,000	
		■주요 부품		식	1	1,000,000	1,000,000	
		■치구류		식	1	500,000	500,000	
		기타 자재		식	1	500,000	500,000	
							8,000,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	3축 직교 로봇트		식	1	6,000,000	6,000,000	
		LVDT		식	1	1,500,000	1,500,000	
		SERVO MOTOR		식	3	1,000,000	3,000,000	
		CABLEVEYOR		식	1	400,000	400,000	
		KCC 인증비		식	1	5,000,000	5,000,000	
		■일반 자재류					0	
		F.R.L Unit		식	1	350,000	350,000	
		SOL V/V		식	1	300,000	300,000	
		MANIFOLD		식	1	300,000	300,000	
		AIR CYLINDER		식	1	300,000	300,000	
		LM SYSTEM		식	1	300,000	300,000	
SENSOR류			식	1	600,000	600,000		
도어락 S/W			식	1	450,000	450,000		
일반 부수자재			식	1	300,000	300,000		
배관자재			식	1	300,000	300,000		
							19,100,000	
외주제작품						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
	기타자재					0		
						0		
자재비 소계						27,100,000		
노무비	기존설비 철거		M/D	0	250,000	0		
	기계 설계		M/D	18	300,000	5,400,000		
	기계 제작(제관,가공)		M/D		250,000	0		
	기계 조립		M/D	18	250,000	4,500,000		
	기계 설치		M/D	3	300,000	900,000		
	기계 시운전		M/D	5	300,000	1,500,000		
	기계 양산대응		M/D	3	300,000	900,000		
	기계 도장		M/D		250,000	0		
노무비 소계						13,200,000		
운반및중장비사용						183,462		
일반관리비						403,000		
이윤						403,000		
합 계						41,289,462		

□ 단위공사명(전기제외): DIFF ASS'Y 링기어 압입기

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	■BASE	제관,가공	식	1	3,000,000	3,000,000	
		■FRAME	제관,가공	식	1	2,000,000	2,000,000	
		■상측 COVER	AL	식	1	1,500,000	1,500,000	
		■OP POST		식	1	500,000	500,000	
		■일반 자재류		식	1	1,500,000	1,500,000	
		■주요 부품		식	1	1,000,000	1,000,000	
		■치구류		식	1	1,000,000	1,000,000	
		기타 가공물		식	1	500,000	500,000	
							11,000,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	SERVO PRESS	5톤	식	1	25,000,000	25,000,000	
		센터링 디바이스		식	1	2,000,000	2,000,000	
		■일반 자재류					0	
		F.R.L Unit		식	1	350,000	350,000	
		SOL V/V		식	1	500,000	500,000	
		MANIFOLD		식	1	500,000	500,000	
		AIR CYLINDER		식	1	500,000	500,000	
		LM SYSTEM		식	1	500,000	500,000	
		SENSOR류		식	1	500,000	500,000	
		도어락 S/W		식	1	450,000	450,000	
		일반 부수자재		식	1	500,000	500,000	
		배관자재		식	1	200,000	200,000	
							31,000,000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	자재비 소계						42,000,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	0	250,000	0	
	기계 설계			M/D	18	300,000	5,400,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D		250,000	0	
	기계 조립			M/D	20	250,000	5,000,000	
	기계 설치			M/D	5	300,000	1,500,000	
	기계 시운전			M/D	7	300,000	2,100,000	
	기계 양산대응			M/D	3	300,000	900,000	
	기계 도장			M/D		250,000	0	
	노무비 소계						14,900,000	
	운반및중장비사용						259,032	
일반관리비							569,000	
이윤							569,000	
합계							58,297,032	

□ 단위공사명(전기제외): **커버 단차 측정기**

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	■BASE	제관,가공	식	1	3,000,000	3,000,000	
		■FRAME	제관,가공	식	1	2,000,000	2,000,000	
		■상측 COVER	제관,가공	식	1	1,500,000	1,500,000	
		■OP POST		식	1	500,000	500,000	리탈
		■일반 자재류(지그 보관함)		식	1	1,500,000	1,500,000	
		■측정 UNIT		식	1	2,000,000	2,000,000	
		■치구류(마스터)		식	1	2,000,000	2,000,000	
		기타		식	1	500,000	500,000	
							13,000,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	LVDT		식	3	1,500,000	4,500,000	CITIZN
		CABLEVEYOR		식	1	400,000	400,000	
		■일반 자재류						
		F.R.L Unit		식	1	350,000	350,000	
		SOL V/V		식	1	800,000	800,000	
		MANIFOLD		식	1	800,000	800,000	
		AIR CYLINDER		식	1	800,000	800,000	
		LM SYSTEM		식	1	800,000	800,000	
		SENSOR류		식	1	800,000	800,000	
		도어락 S/W		식	1	400,000	400,000	
		일반 부수자재		식	1	500,000	500,000	
		배관 자재		식	1	300,000	300,000	
							10,450,000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	자재비 소계						23,450,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	0	250,000	0	
	기계 설계			M/D	20	300,000	6,000,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	0	250,000	0	
	기계 조립			M/D	20	250,000	5,000,000	
	기계 설치			M/D	4	300,000	1,200,000	
	기계 시운전			M/D	3	300,000	900,000	
	기계 양산대응			M/D	3	300,000	900,000	
	기계 도장			M/D	0	250,000	0	
	노무비 소계						14,000,000	
	운반및중장비사용						170,488	
일반관리비							374,500	
이 윤							374,500	
합 계							38,369,488	

□ 단위공사명(전기제외): DIFF ASS'Y 볼트 자동 체결기

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	■BASE	제관,가공	식	1	3,000,000	3,000,000	
		■FRAME(체결기)	제관,가공	식	1	1,500,000	1,500,000	
		■로더 FRAME	제관,가공	식	1	2,000,000	2,000,000	
		■상측 COVER	AL	식	1	1,500,000	1,500,000	
		■OP POST		식	1	500,000	500,000	
		■일반 자재류		식	1	1,000,000	1,000,000	
		■주요 부품		식	1	1,000,000	1,000,000	
		■치구류		식	1	1,000,000	1,000,000	
		■체결틀		EA	10	150,000	1,500,000	
		기타		식	1	500,000	500,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						13,500,000	
							0	
							0	
		기타자재					0	
	구매품 (유공압품외)						0	
		너트런너		식	4	18,000,000	72,000,000	
		로더 LM GUIDE		식	1	800,000	800,000	
		볼트 공급 피더		식	1	14,000,000	14,000,000	
		감속기		식	2	1,500,000	3,000,000	
		서보모터		식	2	1,000,000	2,000,000	
		RACK & PINION		식	1	800,000	800,000	
		AIR GRIPPER & SWIVEL		식	1	1,500,000	1,500,000	
		CABLEVEYOR		식	1	500,000	500,000	
		■일반 자재류						
		F.R.L Unit		식	1	350,000	350,000	
		SOL V/V		식	1	800,000	800,000	
		MANIFOLD		식	1	800,000	800,000	
		AIR CYLINDER		식	1	600,000	600,000	
		LM SYSTEM		식	1	800,000	800,000	
		SENSOR류		식	1	800,000	800,000	
		도어락 S/W		식	2	450,000	900,000	
		일반 부수자재		식	1	800,000	800,000	
		배관자재		식	1	500,000	500,000	
	외주제작품						100,950,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
	자재비 소계						114,450,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	0	250,000	0	
	기계 설계			M/D	18	300,000	5,400,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	0	250,000	0	
	기계 조립			M/D	30	250,000	7,500,000	
	기계 설치			M/D	7	300,000	2,100,000	
	기계 시운전			M/D	7	300,000	2,100,000	
	기계 양산대응			M/D	2	300,000	600,000	
	기계 도장			M/D	0	250,000	0	
노무비 소계							17,700,000	
운반및중장비사용							601,600	
일반관리비							1,321,500	
이윤							1,321,500	
합 계							135,394,600	

□ 단위공사명(전기제외): 디프 캐리어 단차 측정

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	■WORK MATER 보관함	식	1	2,000,000	2,000,000	
		■WORK 셔틀	식	2	2,000,000	4,000,000	
		■상측 COVER	식	2	1,500,000	3,000,000	
		■OP POST	식	1	500,000	500,000	
		■일반 자재류	식	1	2,000,000	2,000,000	
		■주요 부품	식	1	2,000,000	2,000,000	
		■치구류	식	1	1,000,000	1,000,000	
		■안전 펜스	식	1	3,000,000	3,000,000	
		■로봇 베이스	식	1	3,000,000	3,000,000	
		■로봇 그리퍼	식	1	3,000,000	3,000,000	
		기타	식	1	500,000	500,000	
						24,000,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재					0	
						0	
						0	
						0	
		기타자재				0	
						0	
	구매품 (유공압품외)	3차원 측정기	식	2	90,000,000	180,000,000	미쓰도요
		LVDT	식	3	1,500,000	4,500,000	
		케이블베어	식	1	500,000	500,000	
		드레스 팩	식	1	3,500,000	3,500,000	
		ATC	식	1	5,500,000	5,500,000	성크
		로봇트 타칭	식	1	6,000,000	6,000,000	
		AIR GRIPPER & SWIVEL	식	1	2,000,000	2,000,000	주강
		■일반 자재류					
		F.R.L Unit	식	1	350,000	350,000	
		SOL V/V	식	1	800,000	800,000	
		MANIFOLD	식	1	800,000	800,000	
		AIR CYLINDER	식	1	800,000	800,000	
		LM SYSTEM	식	1	800,000	800,000	
		SENSOR류	식	1	800,000	800,000	
		도어락 S/W	식	1	400,000	400,000	
		일반 부수자재	식	1	500,000	500,000	
		배관자재	식	1	100,000	100,000	
						207,350,000	
	외주제작품					0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
		기타자재				0	
						0	
자재비 소계						231,350,000	
노무비	기존설비 철거		M/D	0	250,000	0	
	기계 설계		M/D	18	300,000	5,400,000	
	기계 제작(제관,가공)		M/D	0	250,000	0	
	기계 조립		M/D	24	250,000	6,000,000	
	기계 설치		M/D	4	300,000	1,200,000	
	기계 시운전		M/D	10	300,000	3,000,000	
	기계 양산대응		M/D	2	300,000	600,000	
	기계 도장		M/D	0	250,000	0	
	노무비 소계					16,200,000	
	운반및중장비사용					1,126,948	
일반관리비						2,475,500	
이 윤						2,475,500	
합 계						253,627,948	

□ 단위공사명(전기제외): DIFF CARRIER 베어링 자동 압입기-1

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
철자재	■BASE(압입기) ■FRAME(압입기) ■BASE(부품 공급기) ■상측 COVER(부품 공급기) ■OP POST ■일반 자재류 ■주요 부품 ■치구류 ■안전 펜스 ■로봇 베이스 ■로봇 그리퍼	제관,가공	식	1	3,000,000	3,000,000			
		제관,가공	식	1	2,500,000	2,500,000			
		제관,가공	식	1	2,000,000	2,000,000			
		AL	식	1	1,500,000	1,500,000			
			식	1	500,000	500,000			
			식	1	2,000,000	2,000,000			
			식	1	1,000,000	1,000,000			
			식	1	1,000,000	1,000,000			
			식	1	3,000,000	3,000,000			
			식	1	3,000,000	3,000,000			
			식	1	3,500,000	3,500,000			
	기타 가공물		식	1	300,000	300,000			
							23,300,000		
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재							0	
							0		
							0		
							0		
기타자재							0		
구매품 (유공압품외)	SERVO PRESS	10톤	식	1	30,000,000	30,000,000			
	센터링 디바이스		식	1	2,000,000	2,000,000			
	공압 인덱스		식	2	3,000,000	6,000,000			
	GEARED MOTOR		식	2	500,000	1,000,000			
	PULLY & BELT		식	2	300,000	600,000			
	드레스 팩		식	1	1,500,000	1,500,000			
	ATC		식	1	6,000,000	6,000,000		성크	
	로봇트 티칭		식	1	6,000,000	6,000,000			
	AIR GRIPPER & SWIVEL		식	1	3,000,000	3,000,000		주강	
	■일반 자재류								
	F.R.L Unit		식	1	350,000	350,000			
	SOL V/V		식	1	1,000,000	1,000,000			
	MANIFOLD		식	1	1,000,000	1,000,000			
	AIR CYLINDER		식	1	800,000	800,000			
	LM SYSTEM		식	1	800,000	800,000			
	SENSOR류		식	1	800,000	800,000			
	도어락 S/W		식	1	450,000	450,000			
	일반 부수자재		식	1	800,000	800,000			
	배관자재		식	1	400,000	400,000			
							62,500,000		
	외주제작품							0	
								0	
							0		
							0		
							0		
기타자재							0		
자재비 소계							85,800,000		
노무비	기존설비 철거		M/D	0	250,000	0			
	기계 설계		M/D	20	300,000	6,000,000			
	기계 제작(제관,가공)		M/D	0	250,000	0			
	기계 조립		M/D	30	250,000	7,500,000			
	기계 설치		M/D	5	300,000	1,500,000			
	기계 시운전		M/D	6	300,000	1,800,000			
	기계 양산대응		M/D	2	300,000	600,000			
	기계 도장		M/D	0	250,000	0			
노무비 소계							17,400,000		
운반및중장비사용							469,808		
일반관리비							1,032,000		
이윤							1,032,000		
합 계							105,733,808		

□ 단위공사명(전기제외): **피니언 T3 SHIM 조립 & 피니언 베어링 압입기**

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	■BASE (압입기)	제관,가공	식	1	3,000,000	3,000,000	
		■FRAME (압입기)	제관,가공	식	1	2,000,000	2,000,000	
		■BASE (부품공급기)	제관,가공	식	1	3,000,000	3,000,000	
		■상측 COVER (부품공급기)	AL	식	1	1,500,000	1,500,000	
		■OP POST		식	1	500,000	500,000	
		■일반 자재류		식	1	3,000,000	3,000,000	
		■주요 부품		식	1	1,000,000	1,000,000	
		■치구류		식	1	1,500,000	1,500,000	
		■안전 펜스		식	1	3,000,000	3,000,000	
		■로봇 베이스		식	1	3,000,000	3,000,000	
		■로봇 그리퍼		식	1	3,000,000	3,000,000	
		기타자재		식	1	500,000	500,000	
							25,000,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	SERVO PRESS	10톤	식	1	30,000,000	30,000,000	
		센터링 디바이스		식	1	3,000,000	3,000,000	
		LVDT		식	1	1,500,000	1,500,000	CITIZN
		직교 로봇		식	1	12,000,000	12,000,000	THK
		서보 모터		식	2	1,500,000	3,000,000	
		드레스 팩		식	1	3,500,000	3,500,000	
		ATC		식	1	5,500,000	5,500,000	성크
		로봇트 타칭		식	1	6,000,000	6,000,000	
		AIR GRIPPER & SWIVEL		식	1	3,000,000	3,000,000	주강
		■일반 자재류						
		F.R.L Unit		식	1	350,000	350,000	
		SOL V/V		식	1	3,000,000	3,000,000	
		MANIFOLD		식	1	2,000,000	2,000,000	
		AIR CYLINDER		식	1	1,500,000	1,500,000	
		LM SYSTEM		식	1	1,000,000	1,000,000	
		SENSOR류		식	1	1,200,000	1,200,000	
		도어락 S/W		식	1	450,000	450,000	
		일반 부수자재		식	1	500,000	500,000	
		배관자재		식	1	300,000	300,000	
							77,800,000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	자재비 소계						102,800,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	0	250,000	0	
	기계 설계			M/D	20	300,000	6,000,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	0	250,000	0	
	기계 조립			M/D	30	250,000	7,500,000	
	기계 설치			M/D	10	300,000	3,000,000	
	기계 시운전			M/D	5	300,000	1,500,000	
	기계 양산대응			M/D	3	300,000	900,000	
	기계 도장			M/D	0	250,000	0	
	노무비 소계						18,900,000	
	운반및중장비사용						554,028	
		일반관리비					1,217,000	
이 윤							1,217,000	
합 계							124,688,028	

□ 단위공사명(전기제외): 갤럭시블 스페이서 조립 & 베어링 압입기-2

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	■BASE (압입기)	제관,가공	식	1	3,000,000	3,000,000	
		■FRAME (압입기)	제관,가공	식	1	2,000,000	2,000,000	
		■BASE (부품 공급기)	제관,가공	식	1	2,000,000	2,000,000	
		■상측 COVER (공급기)	AL	식	1	1,500,000	1,500,000	
		■OP POST		식	1	600,000	600,000	
		■일반 자재류		식	1	2,000,000	2,000,000	
		■주요 부품		식	1	2,000,000	2,000,000	
		■치구류		식	1	2,000,000	2,000,000	
		■안전 펜스		식	1	3,000,000	3,000,000	
		■로봇 베이스		식	1	3,000,000	3,000,000	
		■로봇 그리퍼		식	1	3,000,000	3,000,000	
		기타자재		식	1	500,000	500,000	
							24,600,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	SERVO PRESS	10톤	식	1	30,000,000	30,000,000	
		센터링 디바이스		식	1	2,000,000	2,000,000	
		LVDT		식	1	1,500,000	1,500,000	CITIZN
		공압 인덱스		식	4	3,000,000	12,000,000	
		GEARED MOTOR		식	4	500,000	2,000,000	
		PULLY & BELT		식	4	300,000	1,200,000	
		직교 로봇		식	1	6,000,000	6,000,000	
		드레스 팩		식	1	3,500,000	3,500,000	
		ATC		식	1	5,500,000	5,500,000	성크
		로봇트 티칭		식	1	6,000,000	6,000,000	
		AIR GRIPPER & SWIVEL		식	1	4,000,000	4,000,000	주강
		■일반 자재류						
		F.R.L Unit		식	1	350,000	350,000	
		SOL V/V		식	1	800,000	800,000	
		MANIFOLD		식	1	800,000	800,000	
		AIR CYLINDER		식	1	800,000	800,000	
		LM SYSTEM		식	1	800,000	800,000	
		SENSOR류		식	1	1,200,000	1,200,000	
		도어락 S/W		식	1	450,000	450,000	
		일반 부수자재		식	1	500,000	500,000	
		배관자재		식	1	100,000	100,000	
							79,500,000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	자재비 소계						104,100,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	0	250,000	0	
	기계 설계			M/D	20	300,000	6,000,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	0	250,000	0	
	기계 조립			M/D	24	250,000	6,000,000	
	기계 설치			M/D	4	300,000	1,200,000	
	기계 시운전			M/D	5	300,000	1,500,000	
	기계 양산대응			M/D	2	300,000	600,000	
	기계 도장			M/D	0	250,000	0	
노무비 소계							15,300,000	
운반및중장비사용							543,557	
일반관리비							1,194,000	
이윤							1,194,000	
합계							122,331,557	

□ 단위공사명(전기제외): PINION SUB ASS'Y 조립기

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	■BASE (압입기)	제관,가공	식	1	4,000,000	4,000,000	
		■FRAME (압입기)	제관,가공	식	1	2,000,000	2,000,000	
		■BASE (체결기)	제관,가공	식	1	2,500,000	2,500,000	
		■FRAME (체결기)	제관,가공	식	1	1,500,000	1,500,000	
		■BASE (부품 공급기)	제관,가공	식	1	1,500,000	1,500,000	
		■상측 COVER	제관,가공	식	1	1,500,000	1,500,000	
		■OP POST		식	1	500,000	500,000	
		■일반 자재류		식	1	3,000,000	3,000,000	
		■주요 부품		식	1	2,000,000	2,000,000	
		■치구류		식	1	3,000,000	3,000,000	
		■안전 펜스		식	1	3,000,000	3,000,000	
		■로봇 베이스		식	1	3,000,000	3,000,000	
		■로봇 그리퍼		식	1	3,000,000	3,000,000	
		기타 가공물		식	1	500,000	500,000	
							31,000,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	SERVO PRESS	5톤	식	1	25,000,000	25,000,000	
		센터링 디바이스		식	1	2,000,000	2,000,000	
		그리스 도포 시스템		식	1	14,000,000	14,000,000	
		너트런너		식	1	22,000,000	22,000,000	
		공압 인덱스		식	2	3,000,000	6,000,000	
		GEARED MOTOR		식	2	500,000	1,000,000	
		PULLY & BELT		식	2	300,000	600,000	
		드레스 팩		식	1	3,500,000	3,500,000	
		ATC		식	1	5,500,000	5,500,000	성크
		로보트 티칭		식	1	6,000,000	6,000,000	
		AIR GRIPPER & SWIVEL		식	1	3,000,000	3,000,000	주강
		■일반 자재류						
		F.R.L Unit		식	1	350,000	350,000	
		SOL V/V		식	1	800,000	800,000	
		MANIFOLD		식	1	800,000	800,000	
		AIR CYLINDER		식	1	800,000	800,000	
		LM SYSTEM		식	1	800,000	800,000	
		SENSOR류		식	1	800,000	800,000	
		도어락 S/W		식	1	450,000	450,000	
		일반 부수자재		식	1	500,000	500,000	
		배관자재		식	1	100,000	100,000	
							94,000,000	
	외주제작품							
							0	
	자재비 소계						125,000,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	0	250,000	0	
	기계 설계			M/D	20	300,000	6,000,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	0	250,000	0	
	기계 조립			M/D	24	250,000	6,000,000	
	기계 설치			M/D	4	300,000	1,200,000	
	기계 시운전			M/D	6	300,000	1,800,000	
	기계 양산대응			M/D	2	300,000	600,000	
	기계 도장			M/D	0	250,000	0	
	노무비 소계						15,600,000	
	운반및충장비사용						640,068	
일반관리비							1,406,000	
이 윤							1,406,000	
합 계							144,052,068	

□ 단위공사명(전기제외): L/NUT 체결 & 프리로드 측정기

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	■BASE	제관,가공	식	2	2,000,000	4,000,000	
		■FRAME	제관,가공	식	2	3,000,000	6,000,000	
		■OP POST		식	1	800,000	800,000	
		■일반 자재류		식	2	3,000,000	6,000,000	
		■스핀들 파트		식	2	6,000,000	12,000,000	
		■치구류		식	2	3,000,000	6,000,000	
		■안전 펜스		식	1	3,000,000	3,000,000	
		■로봇 베이스		식	1	3,000,000	3,000,000	
		■로봇 그리퍼		식	1	3,000,000	3,000,000	
		기타 가공물		식	2	500,000	1,000,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						44,800,000	
							0	
							0	
							0	
		기타자재		식			0	
	구매품 (유공압품외)						0	
		토크센서	T22-1KNM	식	2	7,000,000	14,000,000	
		토크센서	T22-10NM	식	2	6,500,000	13,000,000	
		서보모터	7KW	식	4	3,500,000	14,000,000	
		감속기	AB220-025-S2-P1	식	4	5,500,000	22,000,000	
		공압 클러치	CPFC1-02A	식	2	5,500,000	11,000,000	
		벨트 & 풀리		식	4	1,000,000	4,000,000	
		드레스 팩		식	1	3,500,000	3,500,000	
		ATC		식	1	5,500,000	5,500,000	성크
		로보트 티칭		식	1	6,500,000	6,500,000	
		AIR GRIPPER & SWIVEL		식	1	8,000,000	8,000,000	주강
		■일반 자재류						
		F.R.L Unit		식	1	350,000	350,000	
		SOL V/V		식	2	800,000	1,600,000	
		MANIFOLD		식	2	800,000	1,600,000	
		AIR CYLINDER		식	2	800,000	1,600,000	
		LM SYSTEM		식	2	800,000	1,600,000	
		SENSOR류		식	2	800,000	1,600,000	
		도어락 S/W		식	2	400,000	800,000	
		일반 부수자재		식	2	600,000	1,200,000	
		배관자재		식	2	300,000	600,000	
	외주제작품						112,450,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
	자재비 소계						157,250,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	0	250,000	0	
	기계 설계			M/D	20	300,000	6,000,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	0	250,000	0	
	기계 조립			M/D	24	250,000	6,000,000	
	기계 설치			M/D	5	300,000	1,500,000	
	기계 시운전			M/D	5	300,000	1,500,000	
	기계 양산대응			M/D	2	300,000	600,000	
	기계 도장			M/D	0	250,000	0	
	노무비 소계						15,600,000	
	운반및중장비사용						786,883	
일반관리비							1,728,500	
이윤							1,728,500	
합계							177,093,883	

□ 단위공사명(전기제외): P-MD 측정기

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	■BASE	제관,가공	식	1	3,000,000	3,000,000	
		■FRAME	제관,가공	식	1	3,000,000	3,000,000	
		■상측 COVER	AL	식	1	1,500,000	1,500,000	
		■OP POST		식	1	800,000	800,000	
		■마스터 보관		식	1	1,200,000	1,200,000	
		■일반 자재류		식	1	2,000,000	2,000,000	
		■주요 부품		식	1	3,000,000	3,000,000	
		■치구류		식	1	1,000,000	1,000,000	
		기타 가공물		식	1	500,000	500,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						16,000,000	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
	구매품 (유공압품외)						0	
		LVDT		식	3	1,500,000	4,500,000	
		서보모터 & AMP	HG-KR73	식	2	1,000,000	2,000,000	
		서보모터 & AMP	HG-KR053	식	2	1,000,000	2,000,000	
		감속기	AB090	식	2	2,500,000	5,000,000	
		LM GUIDE	THK(정밀급)	식	1	2,500,000	2,500,000	
		COUPLING		식	1	500,000	500,000	
		폴리 & 벨트		식	1	500,000	500,000	
		■일반 자재류						
		F.R.L Unit		식	1	350,000	350,000	
		SOL V/V		식	1	800,000	800,000	
		MANIFOLD		식	1	800,000	800,000	
		AIR CYLINDER		식	1	800,000	800,000	
		LM SYSTEM		식	1	800,000	800,000	
		SENSOR류		식	1	800,000	800,000	
		도어락 S/W		식	1	450,000	450,000	
		일반 부수자재		식	1	500,000	500,000	
		배관자재		식	1	300,000	300,000	
	외주제작품						22,600,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
	자재비 소계						38,600,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	0	250,000	0	
	기계 설계			M/D	20	300,000	6,000,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	0	250,000	0	
	기계 조립			M/D	20	250,000	5,000,000	
	기계 설치			M/D	5	300,000	1,500,000	
	기계 시운전			M/D	7	300,000	2,100,000	
	기계 양산대응			M/D	3	300,000	900,000	
	기계 도장			M/D	0	250,000	0	
노무비 소계							15,500,000	
운반및중장비사용							246,285	
일반관리비							541,000	
이윤							541,000	
합 계							55,428,285	

□ 단위공사명(전기제외): **피니언 리페어 프레스**

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	■BASE	제관,가공	식	1	3,000,000	3,000,000	
		■FRAME	제관,가공	식	1	3,000,000	3,000,000	
		■상측 COVER	AL	식	1	1,000,000	1,000,000	
		■OP POST		식	1	800,000	800,000	
		■일반 자재류		식	1	3,000,000	3,000,000	
		■주요 부품		식	1	2,000,000	2,000,000	
		■분해 치구류		식	1	5,000,000	5,000,000	
		■치구 보관함		식	1	1,000,000	1,000,000	
		기타 가공물		식	1	500,000	500,000	
							19,300,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	유압 실린더		식	1	1,000,000	1,000,000	
		센터링 디바이스		식	1	3,000,000	3,000,000	
		유압 유닛		식	1	9,000,000	9,000,000	
		유압 호스		식	1	1,000,000	1,000,000	
		토크 렌치		식	1	500,000	500,000	
		■일반 자재류						
		F.R.L Unit		식	1	350,000	350,000	
		SOL V/V		식	1	500,000	500,000	
		MANIFOLD		식	1	500,000	500,000	
		AIR CYLINDER		식	1	500,000	500,000	
		LM SYSTEM		식	1	800,000	800,000	
		SENSOR류		식	1	600,000	600,000	
		일반 부수자재		식	1	500,000	500,000	
		배관자재		식	1	300,000	300,000	
							18,550,000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	자재비 소계						37,850,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	0	250,000	0	
	기계 설계			M/D	18	300,000	5,400,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	0	250,000	0	
	기계 조립			M/D	18	250,000	4,500,000	
	기계 설치			M/D	5	300,000	1,500,000	
	기계 시운전			M/D	5	300,000	1,500,000	
	기계 양산대응			M/D	3	300,000	900,000	
	기계 도장			M/D	0	250,000	0	
	노무비 소계						13,800,000	
	운반및중장비사용						235,132	
일반관리비							516,500	
이윤							516,500	
합계							52,918,132	

□ 단위공사명(전기제외): T1 SHIM 조립 & 베어링 압입기

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	■BASE (압입기)	제관,가공	식	1	4,000,000	4,000,000	
		■FRAME (압입기)	제관,가공	식	1	3,000,000	3,000,000	
		■BASE (공급기)	제관,가공	식	1	2,000,000	2,000,000	
		■상측 COVER (공급기)	AL	식	1	1,500,000	1,500,000	
		■OP POST		식	1	600,000	600,000	
		■일반 자재류		식	1	2,000,000	2,000,000	
		■주요 부품		식	1	3,000,000	3,000,000	
		■치구류		식	1	3,000,000	3,000,000	
		■안전 펜스		식	1	3,000,000	3,000,000	
		■로봇 베이스		식	1	3,000,000	3,000,000	
		■로봇 그리퍼		식	1	3,000,000	3,000,000	
		기타 가공물		식	1	500,000	500,000	
							28,600,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	SERVO PRESS	5톤	식	1	25,000,000	25,000,000	
		센터링 디바이스		식	1	2,000,000	2,000,000	
		LVDT		식	1	1,800,000	1,800,000	
		드레스 팩		식	1	3,500,000	3,500,000	
		ATC		식	1	5,500,000	5,500,000	성크
		로봇 티칭		식	1	6,000,000	6,000,000	
		AIR GRIPPER & SWIVEL		식	1	3,000,000	3,000,000	주강
		■일반 자재류						
		F.R.L Unit		식	1	350,000	350,000	
		SOL V/V		식	1	1,000,000	1,000,000	
		MANIFOLD		식	1	1,000,000	1,000,000	
		AIR CYLINDER		식	1	1,000,000	1,000,000	
		LM SYSTEM		식	1	800,000	800,000	
		SENSOR류		식	1	1,200,000	1,200,000	
		도어락 S/W		식	1	450,000	450,000	
		일반 부수자재		식	1	500,000	500,000	
		배관자재		식	1	300,000	300,000	
							53,400,000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	자재비 소계						82,000,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	0	250,000	0	
	기계 설계			M/D	18	300,000	5,400,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	0	250,000	0	
	기계 조립			M/D	20	250,000	5,000,000	
	기계 설치			M/D	5	300,000	1,500,000	
	기계 시운전			M/D	5	300,000	1,500,000	
	기계 양산대응			M/D	2	300,000	600,000	
	기계 도장			M/D	0	250,000	0	
	노무비 소계						14,000,000	
	운반및중장비사용						437,031	
		일반관리비					960,000	
		이윤					960,000	
		합계					98,357,031	

□ 단위공사명(전기제외): DIFF ASSY 자동 로딩 장치

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	■BASE	제관,가공	식	2	2,000,000	4,000,000	
		■FRAME	제관,가공	식	1	1,500,000	1,500,000	
		■상측 COVER	AL	식	1	1,500,000	1,500,000	
		■OP POST		식	1	800,000	800,000	
		■일반 자재류		식	1	1,000,000	1,000,000	
		■주요 부품		식	1	1,000,000	1,000,000	
		■치구류		식	1	500,000	500,000	
		■안전 펜스		식	1	3,000,000	3,000,000	
		■로봇 베이스		식	1	3,000,000	3,000,000	
		■로봇 그리퍼		식	1	3,000,000	3,000,000	
		기타 가공물		식	1	500,000	500,000	
							19,800,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	GEARED MOTOR		식	1	800,000	800,000	
		INVERT		식	1	500,000	500,000	
		공압 인덱스		식	1	3,000,000	3,000,000	
		GEARED MOTOR		식	1	500,000	500,000	
		PULLY & BELT		식	1	300,000	300,000	
		드레스 팩		식	1	3,500,000	3,500,000	
		ATC		식	1	5,500,000	5,500,000	성크
		로봇 토탈		식	1	6,000,000	6,000,000	
		AIR GRIPPER & SWIVEL		식	1	4,000,000	4,000,000	주강
		■일반 자재류						
		F.R.L Unit		식	1	350,000	350,000	
		SOL V/V		식	1	500,000	500,000	
		MANIFOLD		식	1	500,000	500,000	
		AIR CYLINDER		식	1	400,000	400,000	
		LM SYSTEM		식	1	500,000	500,000	
		SENSOR류		식	1	300,000	300,000	
		도어락 S/W		식	1	450,000	450,000	
		일반 부수자재		식	1	500,000	500,000	
		배관자재		식	1	100,000	100,000	
							27,700,000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	자재비 소계						47,500,000	
구비비	기존설비 철거	기존설비 철거		M/D	0	250,000	0	
	기계 설계			M/D	18	300,000	5,400,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	0	250,000	0	
	기계 조립			M/D	18	250,000	4,500,000	
	기계 설치			M/D	5	300,000	1,500,000	
	기계 시운전			M/D	5	300,000	1,500,000	
	기계 양산대응			M/D	3	300,000	900,000	
	기계 도장			M/D	0	250,000	0	
	노무비 소계						13,800,000	
	운반및충장비사용						279,062	
일반관리비		일반관리비					613,000	
이윤							613,000	
합계							62,805,062	

□ 단위공사명(전기제외): 패턴 부하 장치

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	■BASE	제관,가공	식	1	2,500,000	2,500,000	
		■FRAME	제관,가공	식	1	2,000,000	2,000,000	
		■상측 COVER	제관,가공	식	1	1,500,000	1,500,000	
		■OP POST		식	1	600,000	600,000	
		■일반 자재류		식	1	2,000,000	2,000,000	
		■주요 부품		식	1	2,000,000	2,000,000	
		■치구류		식	1	1,000,000	1,000,000	
		기타 가공물		식	1	500,000	500,000	
							12,100,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	SERVO PRESS	1톤	식	1	18,000,000	18,000,000	
		센터링 디바이스		식	1	1,500,000	1,500,000	
		GEARED MOTOR		식	1	500,000	500,000	
		INVERT		식	1	300,000	300,000	
		타이밍 벨트 & 풀리		식	1	500,000	500,000	
		서보 실린더		식	1	1,000,000	1,000,000	
		서보 모터 & AMP		식	1	1,000,000	1,000,000	
		ROBA-CONTITORQUE		식	1	2,500,000	2,500,000	
		■일반 자재류						
		F.R.L Unit		식	1	350,000	350,000	
		SOL V/V		식	1	800,000	800,000	
		MANIFOLD		식	1	800,000	800,000	
		AIR CYLINDER		식	1	500,000	500,000	
		LM SYSTEM		식	1	800,000	800,000	
		SENSOR류		식	1	800,000	800,000	
		도어락 S/W		식	1	450,000	450,000	
		일반 부수자재		식	1	500,000	500,000	
		배관자재		식	1	200,000	200,000	
							30,500,000	
	외주제작품							
							0	
	자재비 소계						42,600,000	
노무비	기존설비 철거			M/D			0	
	기계 설계			M/D	18	300,000	5,400,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	0	250,000	0	
	기계 조립			M/D	20	250,000	5,000,000	
	기계 설치			M/D	5	300,000	1,500,000	
	기계 시운전			M/D	5	300,000	1,500,000	
	기계 양산대응			M/D	3	300,000	900,000	
	기계 도장			M/D	0	250,000	0	
	노무비 소계						14,300,000	
	운반및중장비사용						259,032	
일반관리비							569,000	
이 윤							569,000	
합 계							58,297,032	

□ 단위공사명(전기제외): ASSY 단차 측정기

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	■BASE	제관,가공	식	1	3,000,000	3,000,000	
		■FRAME	제관,가공	식	1	3,000,000	3,000,000	
		■상측 COVER	AL	식	1	2,000,000	2,000,000	
		■OP POST		식	1	800,000	800,000	
		■일반 자재류		식	1	2,000,000	2,000,000	
		■주요 부품		식	1	3,000,000	3,000,000	
		■치구류		식	1	1,000,000	1,000,000	
		■MASTER		식	3	1,000,000	3,000,000	
							0	
		기타 가공물		식	1	500,000	500,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						18,300,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	로드셀 & AMP	CBFS B-200	식	1	1,000,000	1,000,000	
		LVDT		식	3	1,500,000	4,500,000	
		서보모터		식	1	1,000,000	1,000,000	
		로드레스 실린더		식	1	600,000	600,000	
		타이밍 벨트 & 폴리		식	1	500,000	500,000	
		■일반 자재류						
		F.R.L Unit		식	1	350,000	350,000	
		SOL V/V		식	1	800,000	800,000	
		MANIFOLD		식	1	800,000	800,000	
		AIR CYLINDER		식	1	600,000	600,000	
		LM SYSTEM		식	1	800,000	800,000	
		SENSOR류		식	1	800,000	800,000	
		도어락 S/W		식	1	450,000	450,000	
		일반 부수자재		식	1	500,000	500,000	
		배관자재		식	1	300,000	300,000	
	외주제작품						13,000,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	자재비 소계						31,300,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	0	250,000	0	
	기계 설계			M/D	18	300,000	5,400,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	0	250,000	0	
	기계 조립			M/D	20	250,000	5,000,000	
	기계 설치			M/D	4	300,000	1,200,000	
	기계 시운전			M/D	5	300,000	1,500,000	
	기계 양산대응			M/D	2	300,000	600,000	
	기계 도장			M/D	0	250,000	0	
	노무비 소계						13,700,000	
	운반및중장비사용						204,858	
일반관리비							450,000	
이윤							450,000	
합계							46,104,858	

□ 단위공사명(전기제외): T2 SHIM 조립 & 베어링 압입기

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	■BASE (압입기)	제관,가공	식	1	3,000,000	3,000,000	
		■FRAME (압입기)	제관,가공	식	1	2,500,000	2,500,000	
		■BASE (공급기)	제관,가공	식	1	2,000,000	2,000,000	
		■상측 COVER (공급기)	AL	식	1	2,500,000	2,500,000	
		■OP POST		식	1	600,000	600,000	
		■일반 자재류		식	1	2,000,000	2,000,000	
		■주요 부품		식	1	3,000,000	3,000,000	
		■치구류		식	1	3,000,000	3,000,000	
		■안전 펜스		식	1	3,000,000	3,000,000	
		■로봇 베이스		식	1	3,000,000	3,000,000	
		■로봇 그리퍼		식	1	3,000,000	3,000,000	
		기타 가공물		식	1	500,000	500,000	
							28,100,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	SERVO PRESS	5톤	식	1	25,000,000	25,000,000	
		센터링 디바이스		식	1	2,000,000	2,000,000	
		LVDT		식	1	1,500,000	1,500,000	
		드레스 팩		식	1	3,500,000	3,500,000	
		ATC		식	1	5,500,000	5,500,000	성크
		로봇트 티칭		식	1	6,000,000	6,000,000	
		AIR GRIPPER & SWIVEL		식	1	4,000,000	4,000,000	주강
		■일반 자재류						
		F.R.L Unit		식	1	350,000	350,000	
		SOL V/V		식	1	1,000,000	1,000,000	
		MANIFOLD		식	1	1,000,000	1,000,000	
		AIR CYLINDER		식	1	1,000,000	1,000,000	
		LM SYSTEM		식	1	1,000,000	1,000,000	
		SENSOR류		식	1	1,200,000	1,200,000	
		도어락 S/W		식	1	450,000	450,000	
		일반 부수자재		식	1	500,000	500,000	
		배관자재		식	1	300,000	300,000	
							54,300,000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	자재비 소계						82,400,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	0	250,000	0	
	기계 설계			M/D	18	300,000	5,400,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	0	250,000	0	
	기계 조립			M/D	20	250,000	5,000,000	
	기계 설치			M/D	4	300,000	1,200,000	
	기계 시운전			M/D	4	300,000	1,200,000	
	기계 양산대응			M/D	2	300,000	600,000	
	기계 도장			M/D	0	250,000	0	
	노무비 소계						13,400,000	
	운반및중장비사용						436,120	
일반관리비							958,000	
이윤							958,000	
합계							98,152,120	

□ 단위공사명(전기제외): **하우징 본드 도포기**

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	■BASE	제관,가공	식	1	3,000,000	3,000,000	
		■FRAME & POST	제관,가공	식	1	2,000,000	2,000,000	
		■상측 COVER	AL	식	1	2,000,000	2,000,000	
		■OP POST		식	1	800,000	800,000	
		■일반 자재류		식	1	2,000,000	2,000,000	
		■주요 부품		식	1	1,500,000	1,500,000	
		■치구류		식	1	1,000,000	1,000,000	
		기타 가공물		식	1	500,000	500,000	
							12,800,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	실란트 도포 장치		식	1	43,000,000	43,000,000	
		3축 직교(로보스타)		식	1	15,000,000	15,000,000	
		비전		식	1	22,000,000	22,000,000	
		CABLEVEYOR		식	1	500,000	500,000	
		■일반 자재류						
		F.R.L Unit		식	1	350,000	350,000	
		SOL V/V		식	1	500,000	500,000	
		MANIFOLD		식	1	500,000	500,000	
		AIR CYLINDER		식	1	500,000	500,000	
		LM SYSTEM		식	1	500,000	500,000	
		SENSOR류		식	1	600,000	600,000	
		도어락 S/W		식	1	450,000	450,000	
		일반 부수자재		식	1	500,000	500,000	
		배관자재		식	1	200,000	200,000	
							84,600,000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	자재비 소계						97,400,000	
노무비	기존설비 철거			M/D			0	
	기계 설계			M/D	18	300,000	5,400,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	0	250,000	0	
	기계 조립			M/D	20	250,000	5,000,000	
	기계 설치			M/D	4	300,000	1,200,000	
	기계 시운전			M/D	4	300,000	1,200,000	
	기계 양산대응			M/D	2	300,000	600,000	
	기계 도장			M/D	0	250,000	0	
	노무비 소계						13,400,000	
	운반및중장비사용						504,406	
		일반관리비					1,108,000	
		이윤					1,108,000	
		합계					113,520,406	

□ 단위공사명(전기제외): 패턴 확인 장치

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	■BASE	제관,가공	식	1	3,000,000	3,000,000	
		■FRAME & POST	제관,가공	식	1	2,000,000	2,000,000	
		■상측 COVER	AL (양실)	식	1	3,000,000	3,000,000	
		■OP POST		식	1	800,000	800,000	
		■일반 자재류		식	1	2,000,000	2,000,000	
		■주요 부품		식	1	1,500,000	1,500,000	
		■치구류		식	1	1,000,000	1,000,000	
		기타 가공물		식	1	500,000	500,000	
							13,800,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	구매품	3축 직교 로봇트		식	1	6,500,000	6,500,000	
		서보모터	HG	식	5	1,500,000	7,500,000	
		감속기	AB060	식	2	1,200,000	2,400,000	
		비전		식	1	20,000,000	20,000,000	
		CABLEVEYOR		식	1	500,000	500,000	
		벨트 & 폴리		식	1	300,000	300,000	
		■일반 자재류						
		F.R.L Unit		식	1	350,000	350,000	
		SOL V/V		식	1	500,000	500,000	
		MANIFOLD		식	1	500,000	500,000	
		AIR CYLINDER		식	1	500,000	500,000	
		LM SYSTEM		식	1	500,000	500,000	
		SENSOR류		식	1	800,000	800,000	
		도어락 S/W		식	1	450,000	450,000	
		일반 부수자재		식	1	500,000	500,000	
		배관자재		식	1	200,000	200,000	
							41,500,000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	자재비 소계						55,300,000	
노무비	기존설비 철거			M/D			0	
	기계 설계			M/D	18	300,000	5,400,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	0	250,000	0	
	기계 조립			M/D	20	250,000	5,000,000	
	기계 설치			M/D	4	300,000	1,200,000	
	기계 시운전			M/D	4	300,000	1,200,000	
	기계 양산대응			M/D	2	300,000	600,000	
	기계 도장			M/D	0	250,000	0	
	노무비 소계						13,400,000	
	운반및중장비사용						312,750	
		일반관리비					687,000	
		이윤					687,000	
		합계					70,386,750	

□ 단위공사명(전기제외): COVER 볼트 체결 체결기

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	■BASE	제관,가공	식	2	3,000,000	6,000,000	
		■FRAME	제관,가공	식	2	2,000,000	4,000,000	
		■상측 COVER	AL	식	2	2,000,000	4,000,000	
		■OP POST		식	2	600,000	1,200,000	
		■일반 자재류		식	2	2,000,000	4,000,000	
		■스핀들		식	2	3,000,000	6,000,000	
		■치구류		식	2	1,000,000	2,000,000	
		기타 자재		식	2	500,000	1,000,000	
							28,200,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	너트런너		식	2	23,000,000	46,000,000	
		3축 직교		식	2	12,000,000	24,000,000	
		서보 모터 & AMP		식	6	1,500,000	9,000,000	
		NG 리워크 스테이션		식	1	6,000,000	6,000,000	
		루프 콘베어		식	1	6,000,000	6,000,000	
		■일반 자재류						
		F.R.L Unit		식	2	350,000	700,000	
		SOL V/V		식	2	400,000	800,000	
		MANIFOLD		식	2	400,000	800,000	
		AIR CYLINDER		식	2	600,000	1,200,000	
		LM SYSTEM		식	2	400,000	800,000	
		SENSOR류		식	2	800,000	1,600,000	
		도어락 S/W		식	2	450,000	900,000	
		일반 부수자재		식	1	500,000	500,000	
		배관자재		식	1	300,000	300,000	
							98,600,000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	자재비 소계						126,800,000	
구입비	기존설비 철거			M/D	0	250,000	0	
	기계 설계			M/D	18	300,000	5,400,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	0	250,000	0	
	기계 조립			M/D	20	250,000	5,000,000	
	기계 설치			M/D	4	300,000	1,200,000	
	기계 시운전			M/D	4	300,000	1,200,000	
	기계 양산대응			M/D	2	300,000	600,000	
	기계 도장			M/D	0	250,000	0	
	노무비 소계						13,400,000	
	운반및중장비사용						638,247	
	일반관리비						1,402,000	
이윤							1,402,000	
합계							143,642,247	

□ 단위공사명(전기제외): 토탈 프리로드 측정기

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	■BASE	제관,가공	식	1	3,500,000	3,500,000	
		■FRAME	제관,가공	식	1	3,000,000	3,000,000	
		■상측 COVER	AL	식	1	2,000,000	2,000,000	
		■OP POST		식	1	500,000	500,000	
		■일반 자재류		식	1	3,000,000	3,000,000	
		■주요 부품		식	1	2,000,000	2,000,000	
		■치구류		식	1	1,500,000	1,500,000	
		기타 가공물		식	1	500,000	500,000	
							16,000,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	토크 센서	T22-20NM	식	1	7,000,000	7,000,000	
		토크 리미터	SK2	식	1	800,000	800,000	
		감속기		식	1	1,500,000	1,500,000	
		서보 모터		식	2	1,500,000	3,000,000	
		서보 실린더		식	1	1,500,000	1,500,000	
		엔코드	376840-OR	식	1	3,000,000	3,000,000	
		■일반 자재류						
		F.R.L Unit		식	1	350,000	350,000	
		SOL V/V		식	1	800,000	800,000	
		MANIFOLD		식	1	800,000	800,000	
		AIR CYLINDER		식	1	800,000	800,000	
		LM SYSTEM		식	1	800,000	800,000	
		SENSOR류		식	1	800,000	800,000	
		도어락 S/W		식	1	400,000	400,000	
		일반 부수자재		식	1	800,000	800,000	
		배관자재		식	1	300,000	300,000	
							22,650,000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	자재비 소계						38,650,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	0	250,000	0	
	기계 설계			M/D	18	300,000	5,400,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	0	250,000	0	
	기계 조립			M/D	24	250,000	6,000,000	
	기계 설치			M/D	4	300,000	1,200,000	
	기계 시운전			M/D	4	300,000	1,200,000	
	기계 양산대응			M/D	2	300,000	600,000	
	기계 도장			M/D	0	250,000	0	
	노무비 소계						14,400,000	
	운반및중장비사용						241,505	
		일반관리비					530,500	
		이윤					530,500	
		합계					54,352,505	

□ 단위공사명(전기제외): 기어 백래쉬 측정기

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	■BASE	제관,가공	식	1	3,000,000	3,000,000	
		■FRAME	제관,가공	식	1	2,500,000	2,500,000	
		■상측 COVER	AL	식	1	2,000,000	2,000,000	
		■OP POST		식	1	500,000	500,000	
		■일반 자재류		식	1	2,000,000	2,000,000	
		■주요 부품		식	1	2,000,000	2,000,000	
		■치구류		식	1	1,500,000	1,500,000	
		기타 가공물		식	1	500,000	500,000	
							14,000,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	엔코드	376840-OR	식	1	3,000,000	3,000,000	
		토크 리미터	SK2	식	1	800,000	800,000	
		감속기		식	1	1,500,000	1,500,000	
		서보 모터		식	2	1,500,000	3,000,000	
		서보 실린더		식	1	1,500,000	1,500,000	
		■일반 자재류						
		F.R.L Unit		식	1	350,000	350,000	
		SOL V/V		식	1	800,000	800,000	
		MANIFOLD		식	1	800,000	800,000	
		AIR CYLINDER		식	1	800,000	800,000	
		LM SYSTEM		식	1	800,000	800,000	
		SENSOR류		식	1	800,000	800,000	
		도어락 S/W		식	1	400,000	400,000	
		일반 부수자재		식	1	500,000	500,000	
		배관자재		식	1	300,000	300,000	
							15,350,000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	자재비 소계						29,350,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	0	250,000	0	
	기계 설계			M/D	18	300,000	5,400,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	0	250,000	0	
	기계 조립			M/D	20	250,000	5,000,000	
	기계 설치			M/D	4	300,000	1,200,000	
	기계 시운전			M/D	4	300,000	1,200,000	
	기계 양산대응			M/D	2	300,000	600,000	
	기계 도장			M/D	0	250,000	0	
	노무비 소계						13,400,000	
	운반및중장비사용						194,615	
		일반관리비					427,500	
		이윤					427,500	
		합계					43,799,615	

□ 단위공사명(전기제외):

토탈 백래쉬 측정기

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	■BASE	제관,가공	식	1	3,500,000	3,500,000	
		■FRAME	제관,가공	식	1	3,000,000	3,000,000	
		■상측 COVER	AL	식	1	2,000,000	2,000,000	
		■OP POST		식	1	800,000	800,000	
		■일반 자재류		식	1	2,000,000	2,000,000	
		■주요 부품		식	1	2,000,000	2,000,000	
		■치구류		식	1	1,500,000	1,500,000	
		기타 가공물		식	1	500,000	500,000	
							15,300,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	엔코드	376840-OR	식	1	3,000,000	3,000,000	
		토크 리미터	SK2	식	1	800,000	800,000	
		토크 센서	T22-20NM	식	1	7,000,000	7,000,000	
		감속기		식	1	1,500,000	1,500,000	
		서보 모터		식	2	1,500,000	3,000,000	
		서보 실린더		식	1	1,500,000	1,500,000	
		AIR GRIPPER		식	1	800,000	800,000	
		■일반 자재류						
		F.R.L Unit		식	1	350,000	350,000	
		SOL V/V		식	1	800,000	800,000	
		MANIFOLD		식	1	800,000	800,000	
		AIR CYLINDER		식	1	800,000	800,000	
		LM SYSTEM		식	1	800,000	800,000	
		SENSOR류		식	1	800,000	800,000	
		도어락 S/W		식	1	400,000	400,000	
		일반 부수자재		식	1	500,000	500,000	
		배관자재		식	1	300,000	300,000	
							23,150,000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	자재비 소계						38,450,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	0	250,000	0	
	기계 설계			M/D	18	300,000	5,400,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	0	250,000	0	
	기계 조립			M/D	20	250,000	5,000,000	
	기계 설치			M/D	4	300,000	1,200,000	
	기계 시운전			M/D	4	300,000	1,200,000	
	기계 양산대응			M/D	2	300,000	600,000	
	기계 도장			M/D	0	250,000	0	
	노무비 소계						13,400,000	
	운반및중장비사용						236,042	
		일반관리비					518,500	
		이윤					518,500	
		합계					53,123,042	

□ 단위공사명(전기제외): 리페어 프레스

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	■BASE	제관,가공	식	1	3,000,000	3,000,000	
		■FRAME	제관,가공	식	1	2,000,000	2,000,000	
		■상측 COVER	AL	식	1	1,000,000	1,000,000	
		■OP POST		식	1	500,000	500,000	
		■일반 자재류		식	1	3,000,000	3,000,000	
		■주요 부품		식	1	2,000,000	2,000,000	
		■분해 치구류		식	1	8,000,000	8,000,000	
		■치구 보관함		식	1	1,000,000	1,000,000	
		기타 가공물		식	1	500,000	500,000	
							21,000,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	유압 실린더		식	1	1,000,000	1,000,000	
		센터링 디바이스		식	1	3,000,000	3,000,000	
		유압 유닛		식	1	9,000,000	9,000,000	
		유압 호스		식	1	1,000,000	1,000,000	
		토크 렌치		식	1	500,000	500,000	
		■일반 자재류						
		F.R.L Unit		식	1	350,000	350,000	
		SOL V/V		식	1	500,000	500,000	
		MANIFOLD		식	1	500,000	500,000	
		AIR CYLINDER		식	1	500,000	500,000	
		LM SYSTEM		식	1	800,000	800,000	
		SENSOR류		식	1	600,000	600,000	
		일반 부수자재		식	1	500,000	500,000	
		배관자재		식	1	300,000	300,000	
							18,550,000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	자재비 소계						39,550,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	0	250,000	0	
	기계 설계			M/D	18	300,000	5,400,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	0	250,000	0	
	기계 조립			M/D	18	250,000	4,500,000	
	기계 설치			M/D	4	300,000	1,200,000	
	기계 시운전			M/D	4	300,000	1,200,000	
	기계 양산대응			M/D	2	300,000	600,000	
	기계 도장			M/D	0	250,000	0	
	노무비 소계						12,900,000	
	운반및중장비사용						238,774	
일반관리비							524,500	
이윤							524,500	
합계							53,737,774	

□ 단위공사명(전기제외): DIFF 오일셀 압입기

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	■BASE	제관,가공	식	1	4,000,000	4,000,000
		■FRAME	제관,가공	식	2	3,000,000	6,000,000
		■상측 COVER	AL	식	1	2,500,000	2,500,000
		■OP POST		식	1	800,000	800,000
		■일반 자재류		식	1	3,000,000	3,000,000
		■인덱스 지그		식	1	2,000,000	2,000,000
		■주요 부품		식	1	3,000,000	3,000,000
		■치구류		식	1	2,000,000	2,000,000
		기타 가공물		식		0	0
						23,300,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재					0	
						0	
						0	
						0	
		기타자재				0	
						0	
	구매품 (유공압품외)	SERVO PRESS	5톤	식	2	25,000,000	50,000,000
		센터링 디바이스		식	2	2,000,000	4,000,000
		공압 인덱스		식	1	3,000,000	3,000,000
		GEARED MOTOR		식	1	500,000	500,000
		PULLY & BELT		식	1	300,000	300,000
		AIR GRIPPER		식	1	600,000	600,000
		로더레스 실린더		식	1	600,000	600,000
		CABLEVEYOR		식	1	500,000	500,000
						0	
						0	
		■일반 자재류					
		F.R.L Unit		식	1	350,000	350,000
		SOL V/V		식	1	800,000	800,000
		MANIFOLD		식	1	800,000	800,000
		AIR CYLINDER		식	1	800,000	800,000
		LM SYSTEM		식	1	800,000	800,000
		SENSOR류		식	1	800,000	800,000
		도어락 S/W		식	1	450,000	450,000
		일반 부수자재		식	1	500,000	500,000
		배관자재		식	1	300,000	300,000
						65,100,000	
	외주제작품					0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
		기타자재				0	
						0	
	자재비 소계					88,400,000	
노무비	기존설비 철거		M/D		250,000	0	
	기계 설계		M/D	20	300,000	6,000,000	
	기계 제작(제관,가공)		M/D	0	250,000	0	
	기계 조립		M/D	30	250,000	7,500,000	
	기계 설치		M/D	4	300,000	1,200,000	
	기계 시운전		M/D	4	300,000	1,200,000	
	기계 양산대응		M/D	2	300,000	600,000	
	기계 도장		M/D	0	250,000	0	
	노무비 소계					16,500,000	
	운반및중장비사용					0	
	일반관리비					1,049,000	
	이윤					1,049,000	
	합계					106,998,000	

□ 단위공사명(전기제외): ASSY 이송 및 와관 검사

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철자재	■BASE	제관,가공	식	1	1,500,000	1,500,000		
		■OP POST		식	1	500,000	500,000		
		■일반 자재류		식	1	2,000,000	2,000,000		
		■주요 부품		식	1	1,000,000	1,000,000		
		■안전 펜스		식	1	3,000,000	3,000,000		
		■로봇 베이스		식	1	3,000,000	3,000,000		
		■로봇 그리퍼		식	1	3,000,000	3,000,000		
		기타 가공물		식	1	500,000	500,000		
							14,500,000		
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재							0	
								0	
								0	
								0	
		기타자재						0	
							0		
	구매품 (유공압품외)	드레스 팩		식	1	3,500,000	3,500,000	성크	
		ATC		식	1	5,500,000	5,500,000		
		로봇트 티칭		식	1	6,000,000	6,000,000	주강	
		AIR GRIPPER & SWIVEL		식	1	5,000,000	5,000,000		
		비전		식	1	35,000,000	35,000,000		
		■일반 자재류							
		F.R.L Unit		식	1	350,000	350,000		
		SOL V/V		식	1	800,000	800,000		
		MANIFOLD		식	1	800,000	800,000		
		AIR CYLINDER		식	1	800,000	800,000		
		LM SYSTEM		식	1	800,000	800,000		
		SENSOR류		식	1	800,000	800,000		
		도어락 S/W		식	1	450,000	450,000		
		일반 부수자재		식	1	500,000	500,000		
		배관자재		식	1	300,000	300,000		
							60,600,000		
	외주제작품							0	
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
기타자재							0		
						0			
자재비 소계							75,100,000		
노무비	기존설비 철거		M/D				0		
	기계 설계		M/D	18	300,000	5,400,000			
	기계 제작(제관,가공)		M/D	0	250,000	0			
	기계 조립		M/D	14	250,000	3,500,000			
	기계 설치		M/D	4	300,000	1,200,000			
	기계 시운전		M/D	4	300,000	1,200,000			
	기계 양산대응		M/D	2	300,000	600,000			
	기계 도장		M/D	0	250,000	0			
	노무비 소계						11,900,000		
운반및중장비사용							0		
일반관리비							870,000		
이 윤							870,000		
합 계							88,740,000		

□ 단위공사명(전기제외): TEST 콘베어

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	■POST	제관,가공	식	1	18,000,000	18,000,000	
		■프로 파일	가공	식	1	28,000,000	28,000,000	
		■COVER	제관,가공	식	1	18,000,000	18,000,000	
		■일반부품		식	1	1,200,000	1,200,000	
		■주요 부품		식	1	18,000,000	18,000,000	
		■수작업대		식	2	3,000,000	6,000,000	
		■소재이송 지그		식	6	800,000	4,800,000	
		■파렛트 이송 대차		식	1	2,000,000	2,000,000	
		■파렛트 에어블로		식	1	3,500,000	3,500,000	
		■파렛트 석션 장치		식	1	3,000,000	3,000,000	
		■파렛트		식	45	1,400,000	63,000,000	
		기타		식	1	3,000,000	3,000,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						168,500,000	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
	구매품 (유공압품외)						0	
		모터&인버터		식	20	1,500,000	30,000,000	
		체인		식	1	12,000,000	12,000,000	
		바코드 리더기		식	2	2,500,000	5,000,000	
		바코드 프린트		식	1	5,000,000	5,000,000	
		RFID 일체		식	1	15,000,000	15,000,000	
		집진기		식	1	3,000,000	3,000,000	
		■일반 자재류						
		F.R.L Unit		식	4	600,000	2,400,000	
		SOL V/V		식	6	1,000,000	6,000,000	
		MANIFOLD		식	6	1,000,000	6,000,000	
		AIR CYLINDER		식	1	5,000,000	5,000,000	
		LM SYSTEM		식	1	3,000,000	3,000,000	
		SENSOR류		식	1	8,000,000	8,000,000	
		일반 부수자재		식	1	5,000,000	5,000,000	
		배관자재		식	1	3,000,000	3,000,000	
	외주제작품						108,400,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	자재비 소계						276,900,000	
노무비	기존설비 철거			M/D		250,000	0	
	기계 설계			M/D	60	300,000	18,000,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	0	250,000	0	
	기계 조립			M/D	120	250,000	30,000,000	
	기계 설치			M/D	20	300,000	6,000,000	
	기계 시운전			M/D	20	300,000	6,000,000	
	기계 양산대응			M/D	15	300,000	4,500,000	
	기계 도장			M/D	0	250,000	0	
	노무비 소계						64,500,000	
	운반및중장비사용						0	
일반관리비							3,414,000	
이 윤							3,414,000	
합 계							348,228,000	

□ 단위공사명(전기제외): 1차 에어리크 테스트기

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	■BASE	제관,가공	식	1	3,000,000	3,000,000	
		■FRAME	제관,가공	식	3	1,500,000	4,500,000	
		■상측 COVER	AL	식	1	2,000,000	2,000,000	
		■OP POST		식	1	800,000	800,000	
		■일반 자재류		식	1	2,000,000	2,000,000	
		■주요 부품		식	1	2,000,000	2,000,000	
		■치구류		식	1	1,000,000	1,000,000	
		기타 가공물		식	1	500,000	500,000	
							15,800,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	에어 리크테스트기		식	1	18,000,000	18,000,000	
		3축 직교		식	1	9,000,000	9,000,000	
		서보 모터		식	3	1,500,000	4,500,000	
		CABLEVEYOR		식	1	500,000	500,000	
		■일반 자재류						
		F.R.L Unit		식	1	350,000	350,000	
		SOL V/V		식	1	800,000	800,000	
		MANIFOLD		식	1	800,000	800,000	
		AIR CYLINDER		식	1	800,000	800,000	
		LM SYSTEM		식	1	800,000	800,000	
		SENSOR류		식	1	800,000	800,000	
		도어락 S/W		식	1	450,000	450,000	
		일반 부수자재		식	1	500,000	500,000	
		배관자재		식	1	300,000	300,000	
							37,600,000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	자재비 소계						53,400,000	
노무비	기존설비 철거			M/D		250,000	0	
	기계 설계			M/D	18	300,000	5,400,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	0	250,000	0	
	기계 조립			M/D	20	250,000	5,000,000	
	기계 설치			M/D	4	300,000	1,200,000	
	기계 시운전			M/D	4	300,000	1,200,000	
	기계 양산대응			M/D	2	300,000	600,000	
	기계 도장			M/D	0	250,000	0	
	노무비 소계						13,400,000	
	운반및중장비사용						0	
일반관리비							668,000	
이 윤							668,000	
합 계							68,136,000	

□ 단위공사명(전기제외): 오일 주유 및 중량물 확인 장치

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	■BASE	제관,가공	식	1	3,000,000	3,000,000	
		■FRAME	제관,가공	식	3	1,500,000	4,500,000	
		■상측 COVER	AL	식	1	2,000,000	2,000,000	
		■OP POST		식	1	800,000	800,000	
		■일반 자재류		식	1	2,000,000	2,000,000	
		■주요 부품		식	1	3,000,000	3,000,000	
		■치구류		식	1	1,000,000	1,000,000	
		기타 가공물		식	1	500,000	500,000	
							16,800,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	테스트 오일 주입		식	1	43,000,000	43,000,000	
		전자 저울외		식	1	5,000,000	5,000,000	
		3축 직교		식	1	7,000,000	7,000,000	
		서보 모터		식	3	1,500,000	4,500,000	
		CABLEVEYOR		식	1	500,000	500,000	
							0	
							0	
		■일반 자재류						
		F.R.L Unit		식	1	350,000	350,000	
		SOL V/V		식	1	800,000	800,000	
		MANIFOLD		식	1	800,000	800,000	
		AIR CYLINDER		식	1	800,000	800,000	
		LM SYSTEM		식	1	800,000	800,000	
		SENSOR류		식	1	800,000	800,000	
		도어락 S/W		식	1	400,000	400,000	
		일반 부수자재		식	1	500,000	500,000	
		배관자재		식	1	100,000	100,000	
							65,350,000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	자재비 소계						82,150,000	
노무비	기존설비 철거			M/D		250,000	0	
	기계 설계			M/D	18	300,000	5,400,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	0	250,000	0	
	기계 조립			M/D	20	250,000	5,000,000	
	기계 설치			M/D	4	300,000	1,200,000	
	기계 시운전			M/D	4	300,000	1,200,000	
	기계 양산대응			M/D	2	300,000	600,000	
	기계 도장			M/D	0	250,000	0	
	노무비 소계						13,400,000	
	운반및중장비사용						0	
일반관리비							955,500	
이윤							955,500	
합계							97,461,000	

□ 단위공사명(전기제외): **오일 윤활 장치**

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	■BASE	제관,가공	식	1	3,000,000	3,000,000
		■FRAME	제관,가공	식	2	2,000,000	4,000,000
		■상측 COVER	AL	식	1	2,000,000	2,000,000
		■OP POST		식	1	800,000	800,000
		■일반 자재류		식	1	2,000,000	2,000,000
		■주요 부품		식	1	2,000,000	2,000,000
		■치구류		식	1	1,000,000	1,000,000
		기타 가공물		식	1	500,000	500,000
						15,300,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재					0	
						0	
						0	
						0	
		기타자재				0	
						0	
	구매품 (유공압품외)	서보 실린더		식	1	1,500,000	1,500,000
		서보 모터		식	1	1,500,000	1,500,000
		GEARED MOTOR		식	1	500,000	500,000
		INVERT		식	1	500,000	500,000
		CABLEVEYOR		식	1	500,000	500,000
						0	
						0	
		■일반 자재류					
		F.R.L Unit		식	1	350,000	350,000
		SOL V/V		식	1	800,000	800,000
		MANIFOLD		식	1	800,000	800,000
		AIR CYLINDER		식	1	800,000	800,000
		LM SYSTEM		식	1	800,000	800,000
		SENSOR류		식	1	800,000	800,000
		도어락 S/W		식	1	400,000	400,000
		일반 부수자재		식	1	500,000	500,000
		배관자재		식	1	100,000	100,000
						9,850,000	
	외주제작품					0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
		기타자재				0	
						0	
	자재비 소계					25,150,000	
노무비	기존설비 철거		M/D		250,000	0	
	기계 설계		M/D	18	300,000	5,400,000	
	기계 제작(제관,가공)		M/D	0	250,000	0	
	기계 조립		M/D	20	250,000	5,000,000	
	기계 설치		M/D	4	300,000	1,200,000	
	기계 시운전		M/D	4	300,000	1,200,000	
	기계 양산대응		M/D	2	300,000	600,000	
	기계 도장		M/D	0	250,000	0	
	노무비 소계					13,400,000	
	운반및중장비사용					0	
	일반관리비					385,500	
	이 윤					385,500	
	합 계					39,321,000	

□ 단위공사명(전기제외): 오일 취출 및 중량물 확인 장치

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	■BASE	제관,가공	식	1	3,000,000	3,000,000	
		■FRAME	제관,가공	식	3	1,500,000	4,500,000	
		■상측 COVER	AL	식	1	2,000,000	2,000,000	
		■OP POST		식	1	800,000	800,000	
		■일반 자재류		식	1	2,000,000	2,000,000	
		■주요 부품		식	1	2,000,000	2,000,000	
		■치구류		식	1	1,000,000	1,000,000	
		기타 가공물		식	1	500,000	500,000	
							15,800,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	취출 오일 정류		식	1	72,000,000	72,000,000	
		전자 저울외		식	1	5,000,000	5,000,000	
		CABLEVEYOR		식	1	500,000	500,000	
							0	
							0	
		■일반 자재류						
		F.R.L Unit		식	1	350,000	350,000	
		SOL V/V		식	1	800,000	800,000	
		MANIFOLD		식	1	800,000	800,000	
		AIR CYLINDER		식	1	800,000	800,000	
		LM SYSTEM		식	1	800,000	800,000	
		SENSOR류		식	1	800,000	800,000	
		도여락 S/W		식	1	400,000	400,000	
		일반 부수자재		식	1	500,000	500,000	
		배관자재		식	1	100,000	100,000	
							82,850,000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	자재비 소계						98,650,000	
노무비	기존설비 철거			M/D		250,000	0	
	기계 설계			M/D	18	300,000	5,400,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	0	250,000	0	
	기계 조립			M/D	24	250,000	6,000,000	
	기계 설치			M/D	4	300,000	1,200,000	
	기계 시운전			M/D	4	300,000	1,200,000	
	기계 양산대응			M/D	2	300,000	600,000	
	기계 도장			M/D	0	250,000	0	
	노무비 소계						14,400,000	
	운반및중장비사용						0	
일반관리비							1,130,500	
이 윤							1,130,500	
합 계							115,311,000	

□ 단위공사명(전기제외): 더미 플러그 분해 및 드레인 플러그 체결기

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	■BASE	제관,가공	식	1	3,000,000	3,000,000	
		■FRAME	제관,가공	식	3	2,000,000	6,000,000	
		■상측 COVER	AL	식	1	2,000,000	2,000,000	
		■OP POST		식	1	800,000	800,000	
		■일반 자재류		식	1	2,000,000	2,000,000	
		■주요 부품		식	1	2,000,000	2,000,000	
		■스핀들		식	2	1,800,000	3,600,000	
		■소재 반전 장치		식	1	3,500,000	3,500,000	
		■더미 플러그 회수 박스		식	1	3,000,000	3,000,000	
							0	
		기타 가공물		식	1	500,000	500,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						26,400,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	너트런너		식	2	18,000,000	36,000,000	
		3축 직교		식	1	9,000,000	9,000,000	
		서보 모터		식	3	1,500,000	4,500,000	
		파트 피더		식	1	14,000,000	14,000,000	
		LVDT		식	1	1,800,000	1,800,000	
		집진기		식	1	3,000,000	3,000,000	
		■일반 자재류						
		F.R.L Unit		식	1	350,000	350,000	
		SOL V/V		식	1	1,500,000	1,500,000	
		MANIFOLD		식	1	1,500,000	1,500,000	
		AIR CYLINDER		식	1	1,000,000	1,000,000	
		LM SYSTEM		식	1	800,000	800,000	
		SENSOR류		식	1	1,200,000	1,200,000	
		도어락 S/W		식	2	450,000	900,000	
		일반 부수자재		식	1	800,000	800,000	
		배관자재		식	1	500,000	500,000	
							76,850,000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	자재비 소계						103,250,000	
노무비	기존설비 철거			M/D		250,000	0	
	기계 설계			M/D	20	300,000	6,000,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	0	250,000	0	
	기계 조립			M/D	24	250,000	6,000,000	
	기계 설치			M/D	4	300,000	1,200,000	
	기계 시운전			M/D	6	300,000	1,800,000	
	기계 양산대응			M/D	2	300,000	600,000	
	기계 도장			M/D	0	250,000	0	
	노무비 소계						15,600,000	
	운반및중장비사용						0	
일반관리비							1,188,500	
이 윤							1,188,500	
합 계							121,227,000	

□ 단위공사명(전기제외): 1차 에어리크 테스트기

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	■BASE	제관,가공	식	1	3,000,000	3,000,000
		■FRAME	제관,가공	식	3	1,500,000	4,500,000
		■상측 COVER	AL	식	1	2,000,000	2,000,000
		■OP POST		식	1	800,000	800,000
		■일반 자재류		식	1	2,000,000	2,000,000
		■주요 부품		식	1	2,000,000	2,000,000
		■치구류		식	1	1,000,000	1,000,000
		기타 가공물		식	1	500,000	500,000
						15,800,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재					0	
						0	
						0	
						0	
		기타자재				0	
						0	
	구매품 (유공압품외)	에어 리크테스트기		식	1	19,000,000	19,000,000
		3축 직교		식	1	9,000,000	9,000,000
		서보 모터		식	3	1,500,000	4,500,000
		CABLEVEYOR		식	1	500,000	500,000
		■일반 자재류					
		F.R.L Unit		식	1	350,000	350,000
		SOL V/V		식	1	800,000	800,000
		MANIFOLD		식	1	800,000	800,000
		AIR CYLINDER		식	1	800,000	800,000
		LM SYSTEM		식	1	800,000	800,000
		SENSOR류		식	1	800,000	800,000
		도어락 S/W		식	1	450,000	450,000
		일반 부수자재		식	1	500,000	500,000
		배관자재		식	1	300,000	300,000
						38,600,000	
	외주제작품					0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
		기타자재				0	
						0	
	자재비 소계					54,400,000	
노무비	기존설비 철거		M/D		250,000	0	
	기계 설계		M/D	15	300,000	4,500,000	
	기계 제작(제관,가공)		M/D	0	250,000	0	
	기계 조립		M/D	16	250,000	4,000,000	
	기계 설치		M/D	6	300,000	1,800,000	
	기계 시운전		M/D	8	300,000	2,400,000	
	기계 양산대응		M/D	4	300,000	1,200,000	
	기계 도장		M/D	0	250,000	0	
	노무비 소계					13,900,000	
	운반및중장비사용					0	
일반관리비						683,000	
이 윤						683,000	
합 계						69,666,000	

□ 단위공사명(전기제외): LOT NO 각인기

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	■BASE	제관,가공	식	1	3,000,000	3,000,000	
		■FRAME	제관,가공	식	2	2,000,000	4,000,000	
		■상측 COVER	AL	식	1	2,000,000	2,000,000	
		■OP POST		식	1	800,000	800,000	
		■일반 자재류		식	1	2,000,000	2,000,000	
		■주요 부품		식	1	2,000,000	2,000,000	
		■치구류		식	1	500,000	500,000	
		기타 가공물		식	1	500,000	500,000	
							14,800,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	레이저 마킹기		식	1	4,400,000	4,400,000	
		턴테이블		식	1	4,000,000	4,000,000	
		■일반 자재류						
		F.R.L Unit		식	1	350,000	350,000	
		SOL V/V		식	1	800,000	800,000	
		MANIFOLD		식	1	800,000	800,000	
		AIR CYLINDER		식	1	800,000	800,000	
		LM SYSTEM		식	1	800,000	800,000	
		SENSOR류		식	1	800,000	800,000	
		도어락 S/W		식	1	400,000	400,000	
		일반 부수자재		식	1	500,000	500,000	
		배관자재		식	1	300,000	300,000	
							13,950,000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	자재비 소계						28,750,000	
노무비	기존설비 철거			M/D		250,000	0	
	기계 설계			M/D	10	300,000	3,000,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	0	250,000	0	
	기계 조립			M/D	12	250,000	3,000,000	
	기계 설치			M/D	4	300,000	1,200,000	
	기계 시운전			M/D	4	300,000	1,200,000	
	기계 양산대응			M/D	2	300,000	600,000	
	기계 도장			M/D	0	250,000	0	
	노무비 소계						9,000,000	
	운반및중장비사용						0	
	일반관리비						377,500	
	이윤						377,500	
	합계						38,505,000	

□ 단위공사명(전기제외): 외관 검사

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	■BASE	제관,가공	식	1	1,500,000	1,500,000	
		■OP POST		식	1	500,000	500,000	
		■일반 자재류		식	1	2,000,000	2,000,000	
		■주요 부품		식	1	1,000,000	1,000,000	
		■설비 커버		식	1	2,000,000	2,000,000	
		■로봇 베이스		식	1	3,000,000	3,000,000	
		■로봇 그리퍼		식	1	1,000,000	1,000,000	
		기타 가공물		식	1	500,000	500,000	
							11,500,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	드레스 팩		식	1	3,500,000	3,500,000	성크
		ATC		식	1	5,500,000	5,500,000	
		로봇 티칭		식	1	6,500,000	6,500,000	
		비전		식	1	35,000,000	35,000,000	
		■일반 자재류						
		F.R.L Unit		식	1	350,000	350,000	
		SOL V/V		식	1	800,000	800,000	
		MANIFOLD		식	1	800,000	800,000	
		AIR CYLINDER		식	1	800,000	800,000	
		LM SYSTEM		식	1	800,000	800,000	
		SENSOR류		식	1	800,000	800,000	
		도어락 S/W		식	1	450,000	450,000	
		일반 부수자재		식	1	500,000	500,000	
		배관자재		식	1	300,000	300,000	
							56,100,000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	자재비 소계						67,600,000	
노무비	기존설비 철거			M/D		250,000	0	
	기계 설계			M/D	12	300,000	3,600,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	0	250,000	0	
	기계 조립			M/D	14	250,000	3,500,000	
	기계 설치			M/D	4	300,000	1,200,000	
	기계 시운전			M/D	4	300,000	1,200,000	
	기계 양산대응			M/D	2	300,000	600,000	
	기계 도장			M/D	0	250,000	0	
	노무비 소계						10,100,000	
	운반및중장비사용						0	
일반관리비							777,000	
이 윤							777,000	
합 계							79,254,000	