

見 積 書

현대 위아(주) 貴下

견적일자		2016.8.17
견적번호		QUD-FA-F16061-A
납기	입하	2016.10.17
	최종검수	
견적유효기간		견적일부터 30 일
인도장소		귀사지정장소
지불조건		정기결재

텔스타-홈엘(주)

대표 : 임 병훈

주소 : 경기도 평택시 청북면

현곡산업단지 2B/L

전화: 031-646-4000

Fax: 031-646-4100

견적담당: 김옥동 차장

연 락 처 : 031-646-4129



견적금액: 一금 일억구천칠백만원整(W 197,000,000)

번호	상세품목내역	견적금액 (천원)				비 고
		기계부문	전기부문	관리/이윤 (안전관리비포함)	합 계	
1	204라인 EARLRESS BAND 차	153,450	32,000	11,550	197,000	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
견적 합계		153,450	32,000	11,550	197,000	

공개입찰가 (견적時 공란)

특 기 사 항	1. VAT 제외	외주계획 업체명 (자작時 공란)	
	2. 기본 유틸리티공사 제외	설계외주	
	3. TEST WORK 제공	제작외주	
		전기외주	
		설치외주	

A. 원가항목별 견적가 종합(상세견적 첨부)

□ 현대/기아 요구사항과 견적조건 일치여부 CHECK: 1.일치함 2.일부상이(상이내역 첨부참조)

순번	원가구분			단위	수량	단가	금 액(원)	비 고	
1	기계 부문	자재비	철 자재(SS,SUS등)	kg	0		104,000,000	加工必要資材	
			일반구매품	식	1		8,900,000	加工不要資材	
			외주제작품	식	1		0	既加工SUB資材	
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함	
		소계						112,900,000	
		노무비	기존설비 철거	M/D	0	200,000	0	개조공사時	
			설계	M/D	75	250,000	18,750,000		
			제작(제관,가공)	M/D	0	200,000	0		
			조립	M/D	70	200,000	14,000,000	정도검사포함	
			설치	M/D	10	200,000	2,000,000	위아內 설치/시운전	
			시운전	M/D	10	200,000	2,000,000		
			양산대응	M/D	14	200,000	2,800,000		
			도장	M/D	0	200,000	0		
소계						39,550,000			
일반관리 및 이윤						11,180,000			
기계 소계						163,630,000			
2	전기 부문	자재비	기계/전기자재	식	1		12,700,000		
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함	
		노무비	철거(개조시)	M/D	0	150,000	0		
			설계,프로그램	M/D	30	250,000	7,500,000		
			제작	M/D	10	200,000	2,000,000		
			조립	M/D	5	200,000	1,000,000		
			설치	M/D	15	200,000	3,000,000	위아內 설치/시운전	
			시운전	M/D	15	200,000	3,000,000		
			양산대응	M/D	14	200,000	2,800,000		
		소계						19,300,000	
일반관리 및 이윤						0			
전기 소계						32,000,000			
3	자재비 합계						125,600,000		
	노무비 합계						58,850,000		
	중간 합계						184,450,000		
4	포장,운송 및 중장비 사용료						1,000,000		
5	표준안전관리비			설치/철거/수리 0.4억 이상			370,000	10,000,000	
6	일반관리비						11,180,000		
7	이 윤						0		
합 계				3~7항 합계			197,000,000		

주1. 표준안전관리비:(설치/철거/시운전 공사 관련 금액)의 @3.09%,@1.99%+기초액(5,499천원),@2.10%(50억 이상일경우)

주2. 제작을 전량 외주할경우 자재비중 [외주제작품] 항목은 삭제함

B. 단위장비별 견적가 종합(상세견적 첨부)

단위:원

순번	단위장비명	수량	자재비	철거	제작	설치/시운전	양산대응	포장/운송 증장비사용	기계소계	전기소계	표준안전 관리비	일반관리비 이윤	합 계	비 고
1	204라인 EARLRESS BAN	1식	112,900,000	0	32,750,000	4,000,000	2,800,000	1,000,000	153,450,000	32,000,000	370,000	11,180,000	197,000,000	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
합 계			112,900,000	0	32,750,000	4,000,000	2,800,000	1,000,000	153,450,000	32,000,000	370,000	11,180,000	197,000,000	
			57%		17%	2%	1%	1%	78%	16%	0%	6%	100%	

주) 전기비용은 턴키장비의 공통비용으로서 총 전기비용을 단위장비별 기계금액의 비율에 따라 배분함

□ 전기부문: 전기부문(공통)

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	MAIN PANEL	W1200 * H1400 * D500	면			0	
		OPERATION PANNEL	W500 * H500 * D200	EA	0	500,000	500,000	
		TB & LOCAL BOX	W600 * H600 * D150	EA	2	150,000	300,000	
		STEEL DUCT	W300 * H120 * T2.0	M	10	40,000	400,000	
		DUCT ELBOW	W300 * H120 * T2.0	EA	2	120,000	240,000	
		기타자재		LOT	1	500,000	500,000	
							1,940,000	
	설치/해체/ 시운전 공사 자재				0	0	0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	전기자재	PLC- CPU	XGK-CPUU	EA	0		0	
			XGK-CPUH	EA	0		0	
		BASE MODULE	XGB-M08A	EA	0		0	
		고속카운터	XGF-HA2A	EA	0		0	
		POWER MODUEL	XGP-ACF2	EA	0		0	
		DIGITAL INPUT	XGI-D24A	EA	2	96,400	192,800	
		DIGITAL OUTPUT	XGQ-TR4A	EA	2	110,300	220,600	
		ETHERNET MODULE	XGL-EFMT	EA	1	401,000	401,000	
		SERIAL COMM. MODULE	XGL-C22A	EA	0		0	
		P-NET MASTER MODULE	XGL-PMEA	EA	0		0	
		P-NET INPUT MODULE	GPL-D24C	EA	0		0	
		P-NET OUTPUT MODULE	GPL-RT4C1	EA	0		0	
		P-NET IN/OUT 혼합 MODULE	GPL-DT-1	EA	0		0	
		P-NET CABLE	L1/L2	M	0		0	
		P-NET CONNECTOR	GPL-CON(M)	EA	0		0	
		HMI	XP80-TTA	EA	0		0	
		AIR CONDITIONER	AMPS-1000	EA	0		0	
		POWER SUPPLY	JWS300-24	EA			0	
		TOWER LAMP	ST56L	EA	0		0	
		TRANSFORMER	3Ø 440/220V 10KVA	EA			0	
			1Ø 440/220/110V 5KV	EA			0	
			1Ø 440/220V 3KVA	EA			0	
			1Ø 440/110V 1KVA	EA			0	
		RELAY	MY4N DC24V	EA			0	
		I/O LINK	C40HF-PB-1	EA	10	19,300	193,000	
		I/O LINK CABLE	TG-1H40S	EA	20	16,200	324,000	
		CABLE류		LOT	2	3,000,000	6,000,000	
		FLEXIBLE & CONNECTOR		LOT	1	1,000,000	1,000,000	
		JUNCTION BOX류		LOT	1	1,000,000	1,000,000	
		ETHERNET HUB		EA	0		0	
		CF CARD(GP 2600)	CFCALL/256M	EA			0	
		NAME PLATE류		LOT	1	500,000	500,000	
							124,000	
							1,900	
							0	
							0	
		기타자재		LOT	1	802,700	802,700	
							10,760,000	
	자재비 소계						12,700,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	0	150,000	0	
	전기 설계/프로그램			M/D	30	250,000	7,500,000	
	전기 제작			M/D	10	200,000	2,000,000	
	전기 조립			M/D	5	200,000	1,000,000	
	전기 설치			M/D	15	200,000	3,000,000	
	전기 시운전			M/D	15	200,000	3,000,000	
	전기 양산대응			M/D	14	200,000	2,800,000	
	노무비 소계						19,300,000	
		운반및중장비사용,표준안전관리비			* 기계부문에 포함시킴		0	
		일반관리비					0	
		이 윤					0	
		합 계					32,000,000	

□ 단위공사명(전기제외): 204라인 EARLRESS BAND 체결기 개조

(첨부)

[illegible]