

견적일자		2017년 05월 10일
견적번호		GEM20170510-001
납 기	입하	
	최종검수	
견적유효기간		30일
인도장소		WIA 정동 공장
지불조건		귀사 정기 지불 조건

대표 : 송 칠 영 
주소 : 창원시 성산구 성산동
58-5 번지
전화: 055-282-9488~9
Fax: 055-282-9490
견적담당: 김지용
연 락 처 : 010-3064-6520

사액이천만 (₩ 420,000,000)

견적명: STAMA & DMG JIG FIXTURE						
번호	상세품목내역	견적금액 (천원)				비 고
		기계부문	전기부문	관리/이윤	합 계	
1	STAMA UM1-TM1 HOUSING 3차중 공용화 개조 (4SET)	19,726	1,725	90	21,540	
2	STAMA UM1-TM1 COVER 3차중 공용화 개조 (4SET)	11,579	1,012	53	12,644	
3	STAMA 6차중 HOUSING 공용화 신규제작 (4SET)	156,311	13,666	713	170,689	
4	STAMA 6차중 COVER 공용화 신규제작 (4SET)	124,362	10,872	567	135,802	
5	DMG FN1축 HOUSING JIG 신규제작 (1SET)	26,514	2,318	121	28,953	
6	DMG FN1축 COVER JIG 신규제작 (1SET)	22,534	1,970	103	24,606	
7	STAMA UM1-TM1 6속 HOUSING 공용화 개조 (4SET)	5,576	487	25	6,089	
8	STAMA UM1-TM1 6속 COVER 공용화 개조(4SET)	6,383	558	29	6,970	
9	DMG UM PE2축-TM2축 HOUSING 공용화 개조 (1SET)	4,815	421	22	5,258	
10	DMG UM PE2축-TM2축 COVER 공용화 개조 (1SET)	6,958	608	32	7,598	
11						
12						
견적 합계		384,758	33,638	1,754	420,000	1

공개입찰가 (견적時 공란)	
----------------	--

특 기 사 항	1. VAT 제외	외주계획 업체명 (자작時 공란)	
	장비 정도 및 장비 컨디션 사항 WIA 설비담당 부서 입회하에 점검 및 안정화 조건 확인 후 T/O 실시함을 조건으로 견적 됨	설계외주	
		제작외주	
		전기외주	
		설치외주	

A. 원가항목별 견적가 종합(상세견적 첨부)

□ 현대/기아 요구사항과 견적조건 일치여부 CHECK: 1.일치함 2.일부상이(상이내역 첨부참조)

순번	원가구분			단위	수량	단가	금 액(원)	비 고			
		자재비	철 자재(SS,SUS등)	kg	1		13,452,100				
			일반구매품	식	1		88,150,000				
			가공품	식	1		166,435,000				
			외주제작품	식	1		4,250,000				
			소계				272,287,100				
			기존설비 철거	M/D	12	250,000		5,000,000			
			설 계	M/D	46	200,000		9,200,000			
		1	기계 부문	노무비	제작(제관,가공)	식	0		0		
					조립	M/D	83	250,000		20,750,000	정도검사포함
					설치	M/D	18	250,000		4,500,000	
시운전	M/D				84	450,000		37,800,000			
양산대응	M/D				120	250,000		30,000,000			
도장	M/D				0			0			
소계								107,250,000			
일반관리 및 이윤						0					
기계 소계						379,537,100					
2	전기 부문	자재비	기계/전기자재	식	1		0				
		노무비	철거(개조시)	M/D	0		0				
			설계,가공 프로그램	M/D	27	450,000		12,150,000			
			제작	M/D	0		0				
			조립	M/D	0		0				
			설치	M/D	0		0				
			시운전/프로그램	M/D	0		0				
			양산대응	M/D	38	450,000		17,100,000			
		소계					29,250,000				
		일반관리 및 이윤						4,387,500			
전기 소계						33,637,500					
3	자재비 합계						272,287,100				
	노무비 합계						136,500,000				
	중간 합계						408,787,100				
4	포장,운송 및 중장비 사용료						5,220,593				
5	표준안전관리비			설치/철거/수리 0.4억 이상			1,753,884	47,300,000			
6	일반관리비						1,462,500				
7	이 윤						2,925,000				
합 계				3~7항 합계			420,149,077				

주1. 표준안전관리비:(설치/철거/시운전 공사관련 금액)의 @3.09% ①1.99+기초금액(5,499천원), ②2.10%(50억0

주2. 제작을 전량 외주할경우 자재비중 [외주제작품] 항목은 삭제함

B. 단위장비별 견적가 종합(상세견적 첨부)

단위:원														
순번	단위장비명	수량	자재비	철거	제작	설치/시운전	양산대응	포장/운송 중장비사용	기계소계	전기소계	표준안전 관리비	일반관리비 이윤(기계)	합 계	비 고
1	STAMA UM1-TM1 HOUSING 3차중 공용화 개조 (4SET)	1식	10,258,000	1,000,000	2,300,000	4,150,000	1,750,000	267,648	19,725,648	1,724,518	89,918	0	21,540,083	
2	STAMA UM1-TM1 COVER 3차중 공용화 개조 (4SET)	1식	4,022,000	1,000,000	1,500,000	3,150,000	1,750,000	157,111	11,579,111	1,012,306	52,782	0	12,644,199	
3	STAMA 6차중 HOUSING 공용화 신규제작 (4SET)	1식	127,640,000	1,000,000	9,050,000	10,250,000	6,250,000	2,120,908	156,310,908	13,665,505	712,529	0	170,688,942	
4	STAMA 6차중 COVER 공용화 신규제작 (4SET)	1식	96,125,000	1,000,000	9,050,000	10,250,000	6,250,000	1,687,414	124,362,414	10,872,403	566,895	0	135,801,712	
5	DMG FN1축 HOUSING JIG 신규제작 (1SET)	1식	17,254,000	500,000	3,150,000	2,750,000	2,500,000	359,752	26,513,752	2,317,969	120,861	0	28,952,582	
6	DMG FN1축 COVER JIG 신규제작 (1SET)	1식	13,328,000	500,000	3,150,000	2,750,000	2,500,000	305,750	22,533,750	1,970,017	102,718	0	24,606,484	
7	STAMA UM1-TM1 6속 HOUSING 공용화 개조 (4SET)	1식	0	0	500,000	2,250,000	2,750,000	75,653	5,575,653	487,452	25,416	0	6,088,522	
8	STAMA UM1-TM1 6속 COVER 공용화 개조(4SET)	1식	1,296,300	0	250,000	2,250,000	2,500,000	86,607	6,382,907	558,027	29,096	0	6,970,029	
9	DMG UM PE2축-TM2축 HOUSING 공용화 개조 (1SET)	1식	0	0	500,000	2,250,000	2,000,000	65,337	4,815,337	420,982	21,950	0	5,258,269	
10	DMG UM PE2축-TM2축 COVER 공용화 개조 (1SET)	1식	2,363,800	0	500,000	2,250,000	1,750,000	94,413	6,958,213	608,323	31,718	0	7,598,254	
11													0	
12													0	
합 계			272,287,100	5,000,000	29,950,000	42,300,000	30,000,000	5,220,593	384,757,693	33,637,500	1,753,884	0	420,149,077	
			65%	1%	7%	10%	7%	1%	92%	8%	0%		100%	

주) 전기비용은 턴키장비의 공통비용으로서 총 전기비용을 단위장비별 기계금액의 비율에 따라 배분함

전기부문(공통)

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
철 자 재						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
전 기 자 재						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
자 재 비						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		

□ 단위공사명(전기제외): STAMA UM1-TM1 HOUSING 3차중 공용화 개조 (4SET)

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철자재	LOCATOR BLOCK	SM45C	KG	30	2,500	75,000		
		LOCATOR PIN & PAD	SKD11	KG	20	7,600	152,000		
		CLAMP ARM	SM45C	KG	30	2,500	75,000		
		LOCATOR PIN(OP20)	SKD11	KG	10	7,600	76,000		
				0			378,000		
일반 구매품 (유공압품외)	기타 구매품		식	1		0			
자재비									
							0		
	가공품	MAIN BASE		EA	4	400,000	1,600,000		
		CLAMP ARM		EA	8	230,000	1,840,000		
		CLAMP ARM PAD		EA	8	60,000	480,000		
		CLAMP ARM BOLT		EA	8	80,000	640,000		
		WORK SEAT		EA	8	280,000	2,240,000		
		WORK SEAT LINER		EA	8	40,000	320,000		
		WORK SEAT PAD		EA	8	50,000	400,000		
		WORK PIN		EA	4	50,000	200,000		
		OP20 WORK PIN		EA	8	120,000	960,000		
		SPARE PART		SET	1	1,200,000	1,200,000		장비1대 분
						</			

(첨부)

[illegible]

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철자재	MAIN BASE	SM45C	KG	720	2,500	1,800,000		
		SIDE PLATE	SM45C	KG	480	2,500	1,200,000		
		CLAMP ARM	SM45C	KG	250	2,500	625,000		
		WORK SEAT	SM45C	KG	250	2,500	625,000		
		PIN & PAD	SKD-11	KG	180	7,600	1,368,000		
		SUPPORT & MANI FOLD	SS41	KG	180	1,900	342,000		
							0		
							0		
							0		
							0		
							5,960,000		
	구매품 (유공압품외)	SWING CLAMP	E1864-802	EA	32	1,200,000	38,400,000	HYDROKOMP	
		SEPPED CONTROL VALVE	2957-209	EA	32	150,000	4,800,000	HYDROKOMP	
		기타 구매품		SET	4	1,000,000	4,000,000		
							0		
							0		
						0			
						0			
자재비							0		
							0		
							0		
							0		
	가공품	MAIN BASE		EA	4	1,800,000	7,200,000		
		SIDE PLATE		EA	8	400,000	3,200,000		
		CLAMP ARM		EA	72	230,000	16,560,000		
		CLAMP ARM PAD		EA	72	60,000	4,320,000		
		CLAMP ARM BOLT		EA	72	80,000	5,760,000		
		WORK SEAT		EA	36	280,000	10,080,000		
		WORK SEAT LINER		EA	36	40,000	1,440,000		
		WORK SEAT PAD		EA	36	50,000	1,800,000		
		WORK PIN		EA	24	50,000	1,200,000		
		OP20 WORK SEAT		EA	76	60,000	4,560,000		
		OP20 WORK PIN		EA	28	120,000	3,360,000		
		SUPPORT BLOCK		SET	4	250,000	1,000,000		
		기타 가공품		SET	4	1,000,000	4,000,000		
		SPARE PART		SET	1	8,000,000	8,000,000	6차종 장비1대 분	
							0		
							0		
								72,480,000	
		외주제작품	대차		SET	1	2,000,000	2,000,000	
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							2,000,000		
	자재비 소계						127,640,000		
	구매비	기존설비 철거		M/D	4	250,000	1,000,000		
기계 설계			M/D	14	200,000	2,800,000			
기계 제작(제관,가공)			M/D			0			
기계 조립			M/D	25	250,000	6,250,000			
JIG 안착 및 정도 CHECK			M/D	5	250,000	1,250,000			
기계 시운전			M/D	20	450,000	9,000,000			
기계 양산대응			M/D	25	250,000	6,250,000			
기계 도장			M/D			0			
노무비 소계						26,550,000			
운반및중장비사용,표준안전관리비						2,833,437			
일반관리비									
이윤									
합계						157,023,437			

□ 단위공사명(전기제외): STAMA 6차중 COVER 공용화 신규제작 (4SET)

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재	철 자재	MAIN BASE	SM45C	KG	720	2,500	1,800,000	
		JIG BASE	SM45C	KG	480	2,500	1,200,000	
		CLAMP ARM	SM45C	KG	130	2,500	325,000	
		WORK SEAT	SM45C	KG	130	2,500	325,000	
		PIN & PAD	SKD-11	KG	90	7,600	684,000	
		SUPPORT & MANI FOLD	SS41	KG	90	1,900	171,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							4,505,000	
	구매품 (유공압품외)	SWING CLAMP	E1864-802	EA	16	1,200,000	19,200,000	HYDROKOMP
		SEPPED CONTROL VALVE	2957-209	EA	16	150,000	2,400,000	HYDROKOMP
		PUSH CYLINDER	1460-001	EA	32	300,000	9,600,000	HYDROKOMP
		ALIGNING PAD	KSGSMS613	EA	32	80,000	2,560,000	MISUMI
		기타 구매품		EA	4	1,000,000	4,000,000	
자재비							0	
							0	
							0	
							37,760,000	
	가공품	MAIN BASE		EA	4	1,500,000	6,000,000	
		SIDE PLATE		EA	4	400,000	1,600,000	
		CLAMP ARM		EA	36	230,000	8,280,000	
		CLAMP ARM PAD		EA	36	60,000	2,160,000	
		CLAMP ARM BOLT		EA	36	80,000	2,880,000	
		WORK SEAT		EA	36	250,000	9,000,000	
		WORK SEAT LINER		EA	36	40,000	1,440,000	
		WORK SEAT PAD		EA	36	50,000	1,800,000	
		WORK PIN		EA	24	50,000	1,200,000	
		PUSH CYL'D BLOCK		EA	32	250,000	8,000,000	
		SUPPORT BLOCK		SET	4	250,000	1,000,000	
		기타 가공품		SET	4	1,000,000	4,000,000	
		SPARE PATR		SET	1	5,000,000	5,000,000	
							0	
							0	
							0	
							52,360,000	
	외주제작품	대차		SET	1	1,500,000	1,500,000	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							1,500,000	
	자재비 소계						96,125,000	
거마비	기존설비 철거			M/D	4	250,000	1,000,000	
	기계 설계			M/D	14	200,000	2,800,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D			0	
	기계 조립			M/D	25	250,000	6,250,000	
	JIG 안착 및 정도 CHECK			M/D	5	250,000	1,250,000	
	기계 시운전			M/D	20	450,000	9,000,000	UM2축 제외
	기계 양산대응			M/D	25	250,000	6,250,000	
	기계 도장			M/D			0	
	노무비 소계						26,550,000	
	운반및중장비사용,표준안전관리비						2,254,309	
일반관리비								
이 윤								
합 계							124,929,309	

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	MAIN BASE	SM45C	KG	100	2,500	250,000	
		JIG BASE	SM45C	KG	200	2,500	500,000	
		RIB	SM45C	KG	80	2,500	200,000	
		CLAMP ARM	SM45C	KG	20	2,500	50,000	
		WORK SEAT	SM45C	KG	30	2,500	75,000	
		PIN & PAD	SKD-11	KG	15	7,600	114,000	
		SUPPORT & MAIN FOLD	SS41	KG	50	1,900	95,000	
							0	
							0	
							0	
							1,284,000	
	구매품 (유공압품외)	SWING CLAMP	E1864-802	EA	6		0	사급
		SEPPED CONTROL VALVE	2957-209	EA	6		0	사급
		CHECK VALVE	2951-416	EA	1	350,000	350,000	
		기타 구매품		식	1	1,000,000	1,000,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							1,350,000	
	가공품	MAIN BASE		EA	1	1,700,000	1,700,000	
		JIG BASE		EA	1	2,800,000	2,800,000	
		RIB		EA	2	400,000	800,000	
		CLAMP ARM		EA	6	230,000	1,380,000	
		CLAMP ARM PAD		EA	6	60,000	360,000	
		CLAMP ARM BOLT		EA	6	80,000	480,000	
		WORK SEAT		EA	3	250,000	750,000	
		WORK SEAT LINER		EA	3	40,000	120,000	
		WORK SEAT PAD		EA	3	50,000	150,000	
		WORK PIN		EA	4	50,000	200,000	
		OP20 WORK SEAT		EA	10	60,000	600,000	
		OP20 WORK PIN		EA	2	120,000	240,000	
		WORK GUIDE BLOCK		EA	12	45,000	540,000	
		SUPPORT BLOCK		SET	2	250,000	500,000	
		기타 가공품		식	1	1,000,000	1,000,000	
		SPARE PART		식	1	2,500,000	2,500,000	장비1대분
							14,120,000	
	외주제작품	각인 및 명판		식	1	500,000	500,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							500,000	
	자재비 소계						17,254,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	2	250,000	500,000	
	기계 설계			M/D	7	200,000	1,400,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D			0	
	기계 조립			M/D	7	250,000	1,750,000	
	JIG 안착 및 정도 CHECK			M/D	2	250,000	500,000	
	기계 시운전			M/D	5	450,000	2,250,000	
	기계 양산대응			M/D	10	250,000	2,500,000	
	기계 도장			M/D			0	
	노무비 소계						8,900,000	
	운반및중장비사용,표준안전관리비						480,613	
일반관리비								
이윤								
합계							26,634,613	

□ 단위공사명(전기제외): DMG FN1축 COVER JIG 신규제작 (1SET)

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철 자재	MAIN BASE	SM45C	KG	100	2,500	250,000	
		JIG BASE	SM45C	KG	150	2,500	375,000	
		RIB	SM45C	KG	50	2,500	125,000	
		CLAMP ARM	SM45C	KG	10	2,500	25,000	
		WORK SEAT	SM45C	KG	10	2,500	25,000	
		PIN & PAD	SKD-11	KG	10	7,600	76,000	
		SUPPORT & MAIN FOLD	SS41	KG	30	1,900	57,000	
							0	
							0	
							0	
							933,000	
	구매품 (유공압품외)	SWING CLAMP	E1864-802	EA	3		0	사급
		SEPPED CONTROL VALVE	2957-209	EA	3		0	사급
		PUSH CYLINDER	1460-001	EA	3		0	사급
		CHECK VALVE	2951-416	EA	1	350,000	350,000	
		SEQUENCE VALVE	2954-429	EA	1	250,000	250,000	
		ALIGNING PAD	KSGSMS613	EA	3	80,000	240,000	MISUMI
		기타 구매품		EA	1	1,000,000	1,000,000	
							-	
							1,840,000	
	가공품	MAIN BASE		EA	1	1,700,000	1,700,000	
		JIG BASE		EA	1	2,000,000	2,000,000	
		RIB		EA	2	300,000	600,000	
		CLAMP ARM		EA	3	230,000	690,000	
		CLAMP ARM PAD		EA	3	60,000	180,000	
		CLAMP ARM BOLT		EA	3	80,000	240,000	
		WORK SEAT		EA	3	250,000	750,000	
		WORK SEAT LINER		EA	3	40,000	120,000	
		WORK SEAT PAD		EA	3	50,000	150,000	
		WORK PIN		EA	2	50,000	100,000	
		PUSH CYL'D BLOCK		SET	3	250,000	750,000	
		WORK GUIDE BLOCK		EA	5	45,000	225,000	
		기타 가공품		식	1	1,000,000	1,000,000	
		SPARE PATR		식	1	1,800,000	1,800,000	장비1대분
							0	
							0	
							10,305,000	
	외주제작품	각인 및 명판		식	1	250,000	250,000	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							250,000	
	자재비 소계						13,328,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	2	250,000	500,000	
	기계 설계			M/D	7	200,000	1,400,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D			-	
	기계 조립			M/D	7	250,000	1,750,000	
	JIG 안착 및 정도 CHECK			M/D	2	250,000	500,000	
	기계 시운전			M/D	5	450,000	2,250,000	
	기계 양산대응			M/D	10	250,000	2,500,000	
	기계 도장			M/D			-	
	노무비 소계						8,900,000	
	운반및중장비사용,표준안전관리비						408,468	
일반관리비								
이 윤								
합 계								22,636,468

□ 단위공사명(전기제외): STAMA UM1-TM1 6속 HOUSING 공용화 개조 (4SET)

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
	철자재						0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
	구매품 (유공압품외)						0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
자재비							0		
							0		
							0		
	가공품						0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
		외주제작품						0	
							0		
							0		
	자재비 소계						0		
	노무비	기존설비 철거			M/D		250,000	0	
		기계 설계			M/D		200,000	0	
		기계 제작(제관,가공)			M/D			0	
		기계 조립			M/D	2	250,000	500,000	
		JIG 안착 및 정도 CHECK			M/D		250,000	0	
		기계 시운전			M/D	5	450,000	2,250,000	
		기계 양산대응			M/D	11	250,000	2,750,000	
		기계 도장			M/D			0	
		노무비 소계						5,500,000	
		운반및중장비사용,표준안전관리비						101,069	
일반관리비									
이윤									
합계							5,601,069		

□ 단위공사명(전기제외): STAMA UM1-TM1 6속 COVER 공용화 개조(4SET)

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	CLAMP ARM	SM45C	KG	11	2,500	27,500	
		CLAMP ARM PAD	SS41	KG	2	1,900	3,800	
		WORK SEAT	SM45C	KG	8	2,500	20,000	
		WORK SEAT PAD	SKD-11	KG	6	7,500	45,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	구매품 (유공압품외)						96,300	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
자재비	가공품	CLAMP ARM		EA	2	230,000	460,000	
		CLAMP ARM PAD		EA	2	60,000	120,000	
		WORK SEAT		EA	2	250,000	500,000	
		WORK SEAT PAD		EA	2	60,000	120,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	외주제작품						1,200,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
노무비	자재비 소계						1,296,300	
	기존설비 철거			M/D		250,000	0	
	기계 설계			M/D		200,000	0	
	기계 제작(제관,가공)			M/D			0	
	기계 조립			M/D	1	250,000	250,000	
	JIG 안착 및 정도 CHECK			M/D		250,000	0	
	기계 시운전			M/D	5	450,000	2,250,000	
	기계 양산대응			M/D	10	250,000	2,500,000	
	기계 도장			M/D			0	
	노무비 소계						5,000,000	
		운반및중장비사용,표준안전관리비					115,703	
		일반관리비						
		이윤						
		합계					6,412,003	

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	구매품 (유공압품외)						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	가공품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	기타자재						0	
							0	
	자재비 소계						0	
노무비	기존설비 철거			M/D		250,000	0	
	기계 설계			M/D		200,000	0	
	기계 제작(제관,가공)			M/D			0	
	기계 조립			M/D	2	250,000	500,000	
	JIG 안착 및 정도 CHECK			M/D		250,000	0	
	기계 시운전			M/D	5	450,000	2,250,000	
	기계 양산대응			M/D	8	250,000	2,000,000	
	기계 도장			M/D			0	
	노무비 소계						4,750,000	
	운반및중장비사용,표준안전관리비						87,287	
	일반관리비							
	이윤							
	합계						4,837,287	

□ 단위공사명(전기제외): DMG UM PE2축-TM2축 COVER 공용화 개조 (1SET)

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	CLAMP ARM	SMC45	KG	10	2,500	25,000	
		CLAMP ARM PAD	SS41	KG	2	1,900	3,800	
		WORK SEAT	SMC45	KG	7	2,500	17,500	
		WORK SEAT PAD	SKD-11	KG	5	7,500	37,500	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	구매품 (유공압품외)						83,800	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	가공품	CLAMP ARM		EA	4	230,000	920,000	
		CLAMP ARM PAD		EA	4	60,000	240,000	
		WORK SEAT		EA	4	230,000	920,000	
		WORK SEAT PAD		EA	4	50,000	200,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	외주제작품						2,280,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
	기타자재						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	자재비 소계						2,363,800	
노무비	기존설비 철거			M/D		250,000	0	
	기계 설계			M/D		200,000	0	
	기계 제작(제관,가공)			M/D			0	
	기계 조립			M/D	2	250,000	500,000	
	JIG 안착 및 정도 CHECK			M/D		250,000	0	
	기계 시운전			M/D	5	450,000	2,250,000	
	기계 양산대응			M/D	7	250,000	1,750,000	
	기계 도장			M/D			0	
	노무비 소계						4,500,000	
	운반및중장비사용,표준안전관리비						126,131	
일반관리비								
이윤								
합계							6,989,931	