

입찰내역서

현대위아(주) 귀하



(주)선우오토텍

주소 : 울산광역시 남구 삼산동 1483-2번지

대표이사 김 제 환



본사 전화:(052)256-8661~3 팩스:256-7733

공장 전화:(052)298-6881~4 팩스:298-6886

견적일자	2022/2/21
견적번호	SWAT-22-221
납기	입하
	최종검수
견적유효기간	30일
인도장소	현장설치도
지불조건	

담당 : 박 맹조 상무

연락처 : 010 - 3860 - 9590

공사명: 창원3공장 CVJ 분체도장라인 증량 (3 LINE)

입찰금액: 일십오억구천팔백만원정 (₩1.598,000,000)

번호	상세품목내역	견적금액 (천원)				비고
		기계부문	전기부문	관리/이윤 (안전관리비포함)	합계	
1	세척장치 (WASHING M/C)	348,773	341,215	28,876	480,181	
2	분체도장부스및 관련부대장치	174,870		14,877	241,263	
3	도장건조장치 및 쿨링장치	239,454		20,372	330,368	
4	방청장치	135,872		11,559	187,458	
5	집진장치 (세척기 & 도장부스)	191,404		16,284	264,075	
6	기타부대설비 (다축로봇 설치외)	68,608		5,837	94,656	
7						
8						
9						
10						
견적 합계		1,158,980	341,215	97,805	1,598,000	

공개입찰가 (견적時 공란)

특기사항	* 견적 미포함 사항 (견적미포함분)*	외주계획 업체명 (자작時 공란)	
	1.IN&OUT STOCKER & LOADER	설계외주	
	2.1번항 관련공급및 반송 운반설비	제작외주	
	3.도장및 건조 이체용 다축ROBOT(사급조건)	전기외주	
	4.1차축 UTILITY 시공및 배수 PIT 공사	설치외주	

A. 원가항목별 견적가 종합(상세견적 첨부)

순번	원가구분			단위	수량	단가	금 액(원)	비 고	
1	기계 부문	자재비	철 자재(SS.SUS등)	kg	0		323,707,800	加工必要資材	
			일반구매품	식	1		325,362,400	加工不要資材	
			외주제작품	식	1		169,200,000	既加工SUB資材	
			설치/해체 공사 자재	식	1		13,400,000	시운전 자재 포함	
		소계						831,670,200	
		노무비	기존설비 철거	M/D	80	220,000	17,600,000	개조공사時	
			설 계	M/D	150	220,000	33,000,000		
			제작(제관,가공)	M/D	480	220,000	105,600,000		
			조립	M/D	124	220,000	27,280,000	정도검사포함	
			설치	M/D	270	250,000	67,500,000		
			시운전	M/D	78	250,000	19,500,000		
			양산대응	M/D	63	250,000	15,750,000		
			도장	M/D	114	220,000	25,080,000		
		소계						311,310,000	
일반관리 및 이윤						90,646,626			
기계 소계						1,233,626,826			
2	전기 부문	자재비	기계/전기자재	식	1		203,736,000		
			설치/해체 공사 자재	식	1		1,300,000	시운전 자재 포함	
		노무비	철거(개조시)	M/D	60	250,000	15,000,000		
			설계,프로그램	M/D	60	250,000	15,000,000		
			제작	M/D	80	250,000	20,000,000		
			조립	M/D	72	250,000	18,000,000		
			설치	M/D	120	250,000	30,000,000		
			시운전	M/D	24	250,000	6,000,000		
			양산대응	M/D	28	250,000	7,000,000		
		소계						111,000,000	
		일반관리 및 이윤						25,178,880	
전기 소계						341,214,880			
3	자재비 합계						1,036,706,200		
	노무비 합계						422,310,000		
	중간 합계						1,459,016,200		
4	포장,운송 및 중장비 사용료						16,000,000		
5	표준안전관리비			설치/철거/수리 0.4억 이상			7,158,294	193,050,000	
6	일반관리비						43,731,486		
7	이 윤						72,094,020		
합 계				3~7항 합계			1,598,000,000		

주1. 표준안전관리비:(설치/철거/시운전 공사 관련 금액)의 ㉠2.66%,㉡1.95%+기초액,㉢2.02%(50억 이상일경우)

주2. 제작을 전량 외주할경우 자재비중 [외주제작품] 항목은 삭제함

B. 단위장비별 견적가 종합(상세견적 첨부)

단위:원														
순번	단위장비명	수량	자재비	철거	제작	설치/시운전	양산대응	포장/운송 증장비사용	기계소계	전기소계	표준안전 관리비	일반관리비 이윤	합 계	비 고
1	세척장치 (WASHING M/C)	1식	258,365,400	4,400,000	57,200,000	20,000,000	4,000,000	4,807,818	348,773,218	102,531,194	2,150,986	26,725,442	480,180,840	
2	분체도장부스및 관련부대	1식	130,224,000	4,400,000	25,080,000	11,000,000	1,750,000	2,415,646	174,869,646	51,515,887	1,080,744	13,796,320	241,262,597	
3	도장건조장치 및 쿨링장치	1식	179,376,000	4,400,000	32,120,000	18,500,000	1,750,000	3,307,810	239,453,810	70,542,120	1,479,892	18,891,680	330,367,502	
4	방청장치	1식	96,844,800	2,200,000	24,200,000	9,000,000	1,750,000	1,876,929	135,871,729	40,027,260	839,726	10,719,584	187,458,298	
5	집진장치 (세척기 &도장부스)	1식	136,080,000	0	31,680,000	18,000,000	3,000,000	2,644,051	191,404,051	56,386,856	1,182,931	15,100,800	264,074,639	
6	기타부대설비 (다축로봇 &도장부스)	1식	30,780,000	2,200,000	20,680,000	10,500,000	3,500,000	947,746	68,607,746	20,211,563	424,015	5,412,800	94,656,124	
0		1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0		1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0		1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0		1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
합 계			831,670,200	17,600,000	190,960,000	87,000,000	15,750,000	16,000,000	1,158,980,200	341,214,880	7,158,294	90,646,626	1,598,000,000	
			52%	1%	12%	5%	1%	1%	73%	21%	0%	6%	100%	

□ 전기부문: **전기부문(공통)**

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철 자재	CABLE DUCT	300*150 외	LOT	1		8,600,000		
		DUCT SUPPORT	ㄷ-75*40*5T,L-50*4T	LOT	1		1,200,000		
		전선관 & BRACKET		LOT	1		4,800,000		
		OTHERS BRACKET	SENSOR류 외	LOT	1		1,600,000		
							0		
		기타자재		LOT	1		1,296,000		
							17,496,000		
	설 치/해체/ 시운전 공사 자재	ANCHOR B/N	M12*100L 외	LOT	1		600,000		
		CLAMP 외	FIXED BRACKET	LOT	1		700,000		
							0		
							0		
							0		
		기타자재					0		
							1,300,000		
	전기자재	세척장치제어반박스	2400*1900*500	SET	3	3,200,000	9,600,000		
		건조장치 & 방청장치제어반박스	1500*1900*500	SET	3	2,600,000	7,800,000		
		집진장치 제어반박스 제어반	900*1900*500	SET	1	1,800,000	1,800,000		
		OP 제어반	500*800*300	SET	7	600,000	4,200,000		
		PLC CPU&부속장치	XGK-CPU외	SET	7	3,600,000	25,200,000	LS	
		TOUCH PANEL	IXP80-TTA	SET	6	1,600,000	9,600,000	LS	
		에어컨	AP-ES140 AC220V	SET	6	1,600,000	9,600,000		
		집진장치제어반 에어컨		SET	1	800,000	800,000		
		TRANS FORMER	10KVA	SET	3	2,400,000	7,200,000	다축로봇용	
		온도기록계 그래픽	GR200-4NO	SET	3	1,800,000	5,400,000		
		HEATER TPR	THR55A&40A	SET	3	1,400,000	4,200,000		
		전력모니터	OMWH-335B-220	SET	7	160,000	1,120,000		
		POWER SUPPLY 류		LOT	1	3,600,000	3,600,000		
		NFB &M/C 류		LOT	1	12,000,000	12,000,000		
		EOCR PART		LOT	1	4,600,000	4,600,000		
		HEATER CONTROLLER		EA	54	180,000	9,720,000		
		INVERTER류	MOTOR 계	LOT	1	8,000,000	8,000,000		
		INVERTER류	AUTO DAMPER계	LOT	1	7,600,000	7,600,000		
		CABLE	RAPP CABLE	LOT	1	18,000,000	18,000,000		
		제어반 제어CABLE PART	RAPP CABLE	LOT	1	5,000,000	5,000,000		
		인터페이스 관련자재		LOT	1	7,200,000	7,200,000		
		SENSOR류		LOT	1	7,800,000	7,800,000		
		제어반 기타 부자재		LOT	1	3,500,000	3,500,000		
		LOCAL 기타부자재		LOT	1	3,600,000	3,600,000		
		NAME PLATE류		LOT	1	1,200,000	1,200,000		
		다축로봇 연결용 자재		LOT	1	3,000,000	3,000,000		
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
							0		
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			

□ 단위공사명(전기제외): 세척장치 (WASHING M/C)

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	세척기 BODY CHAMBER	SUS304 2.5T	SET	3	6,000,000	18,000,000	
		BODY FRAME &SUPPORT	SUS304각관 50*50*2T	SET	3	4,200,000	12,600,000	
		세척기 BED	SUS304각관 100*50*3T	SET	3	1,800,000	5,400,000	
		DRAIN TANK(탈지,수세#1,2)	STS3.0T&2.0T	SET	3	3,500,000	10,500,000	
		IN SIDE RISER &HEADER	STS304 PIPE	SET	3	1,500,000	4,500,000	
		OUT SIDE PIPING	STS304 PIPE 50A외	SET	3	2,400,000	7,200,000	
		HOT BLOW DUCT	sts304 2.0T	SET	3	900,000	2,700,000	
		A/BLOW NOZZLE	STS304 PIPE	SET	3	400,000	1,200,000	
		H/BLOW NOZZLE	STS304 PIPE	SET	3	500,000	1,500,000	
		CONVEYOR RAIL&GUIDE	STSANGLE&FLAT BAR	SET	3	1,200,000	3,600,000	
		EHAUST DUCT	STS PIPE 250A*2.0T	SET	3	1,800,000	5,400,000	
		FILTER FRAME &SUS MESH	STS FLAT BAR&MESH	SET	3	750,000	2,250,000	
		BODY&TANK INSULATION	RW50T*80K	SET	3	1,800,000	5,400,000	
		INSULATION COVER	STS304 1.5T	SET	3	2,800,000	8,400,000	
		BED COVER	CHECK PLATE	SET	3	880,000	2,640,000	
		BED 하부 점검DOOR	STS3041.5T	SET	3	900,000	2,700,000	
		DOOR HANDLE &경첩 PART	CR 도금형	SET	3	780,000	2,340,000	
		DRAIN SHUT	sts304 2.0T	SET	3	600,000	1,800,000	
		OTHERS FRAME	CHANNEL*PLATE	SET	3	1,500,000	4,500,000	
							0	
		기타자재 (소모자재PART)	TIG용접봉 &연마석외	SET	3	3,421,000	10,263,000	
							112,893,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재	ANCHOR B/N & SEALENT	M16*120L,SEALENT외	SET	3	800,000	2,400,000	
		DRAIN HOSE PART	내마모용경질HOSE외	SET	3	600,000	1,800,000	
	구매품 (유공압품외)						4,200,000	
		SPRAY PUMP	CR10-2*440V	SET	9	1,200,000	10,800,000	GRANFOS
		GEARED MOTOR	3.7KW*440V	SET	3	860,000	2,580,000	삼양
		HOT BLOW FAN	RING BLOWER,라이스티	SET	6	1,600,000	9,600,000	
		CONVEYOR CHAIN	STS304 RS2080	SET	3	3,000,000	9,000,000	한국CHAIN
		FLOW METER	디지털유량계	SET	3	2,400,000	7,200,000	3EA /SET당
		피도물 정렬장치	AIR CYLINDER외	SET	3	2,500,000	7,500,000	
		AIR UNIT	40A	SET	3	700,000	2,100,000	SMC
		적산식 유량계 &FLOT S/W	적산식	SET	3	480,000	1,440,000	
		BAG FILTER	BAG	SET	3	1,800,000	5,400,000	
		DRIVE UNIT &BEARING	SHAFT &SPROCKET	SET	3	1,500,000	4,500,000	
		TANK 전기 HEATER	10KW*440V	SET	3	2,400,000	7,200,000	18EA/SET당
		access DOOR (수밀형)	600*600	EA	24	350,000	8,400,000	
		SPRAY NOZZLE PART	원터치 커프링형*25A	SET	3	1,800,000	5,400,000	120EA/SET당
		배관 VALVE &FITTING류	STS304 10K	SET	3	1,200,000	3,600,000	
		AIR BLOW NOZZLE	PIPE NOZZLE형	SET	3	600,000	1,800,000	
		AIR CURTAIN		SET	3	900,000	2,700,000	
		SOLENOID VALVE류	DC24V*2WAY	SET	3	800,000	2,400,000	
		기타자재	조립볼트및 팻킹	LOT	1	1,832,400	1,832,400	
							93,452,400	
	외주제작품	AUTO DAMPER	DIA 250 *ON/OFF형	SET	3	2,500,000	7,500,000	TAY YOUNG
		MANUAL DAMPER	DAI250	SET	3	240,000	720,000	4EA/SET당
		OIL SKIMER	유수분리기	SET	3	2,800,000	8,400,000	DONG JIN
		BASKET FILTER	DIA400	SET		1,200,000	1,200,000	DONG JIN
		AIR RESIBER TANK	2M3	SET	3	2,800,000	8,400,000	시중품
		CONVEYOR JIG PLATE	120*600*10T*JIG형	SET	3	6,000,000	18,000,000	73SET/LINE당
		기타자재	도장자재외	SET	3	1,200,000	3,600,000	
							47,820,000	
	자재비 소계						258,365,400	
노무비	OLT(입고전) 관련			M/D	20	220,000	4,400,000	
	기계 설계 매뉴얼 편집포함			M/D	30	220,000	6,600,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	160	220,000	35,200,000	
	기계 조립			M/D	40	220,000	8,800,000	
	기계 설치			M/D	60	250,000	15,000,000	
	기계 시운전			M/D	20	250,000	5,000,000	
	기계 양산대응			M/D	16	250,000	4,000,000	
	기계 도장			M/D	30	220,000	6,600,000	
	노무비 소계						85,600,000	
	운반및중장비사용,표준안전관리비							집계표에 표기
일반관리비				%	3		10,318,962	
이윤				%	5		16,406,480	
합계							370,690,842	

□ 단위공사명(전기제외): 분체도장부스및 관련부대장치

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	BOOTH CASING	AL COAT SPG 2.3T	SET	3	1,500,000	4,500,000
		BODY FRAME	CHANNEL&ANGLE	SET	3	1,200,000	3,600,000
		M/TANCE DECK	H-100*100*5/7외	SET	3	1,800,000	5,400,000
		SHUT	ss41 3.2T	SET	3	600,000	1,800,000
		EXHAUST DUCT	ss41 3.2T	SET	3	900,000	2,700,000
		CIRCU LATION DUCT	ss41 3.2T	SET	3	750,000	2,250,000
		OTHERS FRAME	ㄷ-100*50*5/7 외	SET	3	600,000	1,800,000
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
		기타자재	용접봉,연마석외	SET	3	588,000	1,764,000
						23,814,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재	ANCHOR B/N	M16*120L외	SET	3	0	0
		SEALEANT	무초산SEALENT외	SET	3	0	0
		GASKET	SILICON TYPE	SET	3	0	0
						0	0
		기타자재				0	0
						0	
	구매품 (유공압품외)	AUTO SPRAY GUN	POWDER SPRAY	SET	3	5,000,000	15,000,000
		INJECTOR		SET	3	1,500,000	4,500,000
		CONTROL UNIT	일체형	SET	3	5,500,000	16,500,000
		POWDER SUPPLY SYSTEM		SET	3	5,300,000	15,900,000
		분체도료회수 장치		SET	3	2,400,000	7,200,000
		CYCLONE &BAG FILTER		SET	3	1,800,000	5,400,000
		환경측정구		SET	3	400,000	1,200,000
		AIR BLOW NOZZLE		SET	3	180,000	540,000
		OTHERS ACCSSORY		SET	3	600,000	1,800,000
		TURBO BLOWER	80CMM*250MMAQ	SET	3	3,000,000	9,000,000
		AUTO DAMPER	DIA400	SET	3	2,500,000	7,500,000
		MANUAL DAMPER	DIA400	SET	3	450,000	1,350,000
		기타구입부자재	B/N외	SET	3	840,000	2,520,000
						0	
						0	
						88,410,000	
	외주제작품	SPINDLE 장치	ROTARY TYPE	SET	3	3,200,000	9,600,000
		masking JIG	기종별	SET	3	2,800,000	8,400,000
						0	
						0	
						0	
						0	
						18,000,000	
	자재비 소계					130,224,000	
노무비	OLT(임고전) 관련		M/D	20	220,000	4,400,000	
	기계 설계		M/D	20	220,000	4,400,000	
	기계 제작(제관,가공)		M/D	60	220,000	13,200,000	
	기계 조립		M/D	24	220,000	5,280,000	
	기계 설치		M/D	30	250,000	7,500,000	
	기계 시운전		M/D	14	250,000	3,500,000	
	기계 양산대응		M/D	7	250,000	1,750,000	
	기계 도장 내부및 본체 외부		M/D	10	220,000	2,200,000	
	노무비 소계					42,230,000	
	운반및중장비사용,표준안전관리비					0	집계표에 표기
일반관리비			%	3		5,173,620	
이 윤			%	5		8,622,700	
합 계						186,250,320	

□ 단위공사명(전기제외): 도장건조장치 및 쿨링장치

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철자재 및 제작관련자재	BED FRMAE	SQ각관 100*50*3.2T	SET	3	1,800,000	5,400,000		
		BODY FRAME	L.G.S FRAME *3.2T	SET	3	4,000,000	12,000,000		
		BODY CASING	SUS304 2.0T	SET	3	3,800,000	11,400,000		
		INSULATION	RW200T *80K	SET	3	1,800,000	5,400,000		
		BODY 외판 (보온COVER)	AL COAT SPG 1.5T	SET	3	1,200,000	3,600,000		
		CIRCULATION DUCT	SS412.3T	SET	3	1,800,000	5,400,000		
		EXHAUST DUCT	SS412.3T	SET	3	1,200,000	3,600,000		
		COOLING DUCT	G/W100T*30K+칼라시트	SET	3	900,000	2,700,000		
		DUCT INSULATION &COVER	G/W100T*30K+칼라시트	SET	3	1,400,000	4,200,000		
		FAN M/TANCE DECK	c-150*75*6.5/10 외	SET	3	3,200,000	9,600,000		
		DUCT SUPPORT	L-50*6T 외	SET	3	600,000	1,800,000		
		OTHERS FRAME	STEEL PLATE 6T외	SET	3	700,000	2,100,000		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
		기타자재 (제작 소모부자재)	티그용접봉,연마석외	SET	3	1,792,000	5,376,000		
							72,576,000		
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재	ANCHOR B.N	M16*120L	SET	3	400,000	1,200,000		
		내열 SEALENT외	300도용	SET	3	600,000	1,800,000		
							0		
							0		
기타자재						0			
						3,000,000			
구매품 (유공압품외)	GEARED MOTOR	3.7KW*440V	SET	3	900,000	2,700,000			
	CIRCULATION FAN	150CMM	SET	3	3,500,000	10,500,000			
	COOLING BLOWER	40CMM*4EA/SET	SET	3	2,600,000	7,800,000			
	IN PUT LOADER	CON'V&LOADER	SET	3	5,000,000	15,000,000			
	OUT PUT LOADER	CON'V&LOADER	SET	3	5,000,000	15,000,000			
	CONVEYOR CHAIN	RS2080	SET	3	2,400,000	7,200,000			
	BEARING 류		SET	3	600,000	1,800,000			
	ACCESS DOOR		SET	3	1,200,000	3,600,000			
	HANDLE &경첩		SET	3	300,000	900,000			
	OTHERS ASSORY		SET	3	800,000	2,400,000			
						0			
						0			
						0			
						0			
	기타자재	내열 gasket 외	SET	3	1,200,000	3,600,000			
						70,500,000			
외주제작품	SPOCKET PART	RS2080용	SET	3	1,200,000	3,600,000			
	MESH BELT	SUS MESH BELT	SET	3	3,400,000	10,200,000			
	IDLE SHAFT UNIT		SET	3	400,000	1,200,000			
	DRIVE UNIT		SET	3	400,000	1,200,000			
	PIPE HEATER	ELECTRIC *440V용	SET	3	2,400,000	7,200,000			
	POTABLE A/C TOWER	50CMM	SET	3	3,000,000	9,000,000			
	환경측정구		SET	3	300,000	900,000			
							33,300,000		
자재비 소계						179,376,000			
노무비	OLT(입고전) 관련		M/D	20	220,000	4,400,000			
	기계 설계		M/D	30	220,000	6,600,000			
	기계 제작(제관,가공)		M/D	80	220,000	17,600,000			
	기계 조립		M/D	16	220,000	3,520,000			
	기계 설치		M/D	60	250,000	15,000,000			
	기계 시운전		M/D	14	250,000	3,500,000			
	기계 양산대응		M/D	7	250,000	1,750,000			
	기계 도장 내부및 본체 외부		M/D	20	220,000	4,400,000			
	노무비 소계						56,770,000		
운반및충장비사용,표준안전관리비						0	집계표에 표기		
일반관리비		%	3		7,084,380				
이 윤		%	5		11,807,300				
합 계						255,037,680			

□ 단위공사명(전기제외): 방청장치

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재 및 제작자재	BED FRAME	SQ각관 100*50*3.2T	set	3	600,000	1,800,000
		BODY FRAME	L.G.S FRAME *3.2T	set	3	1,200,000	3,600,000
		BODY CHAMBER	SUS304 2.0T	set	3	3,400,000	10,200,000
		방음재	불연성 방음재	set	3	600,000	1,800,000
		BODY 외부COVER	AL COAT SPG 1.5T	set	3	480,000	1,440,000
		CON'V RAIL &GUIDE	SUS304	set	3	600,000	1,800,000
		NOZZLE HEADER	SUS304	set	3	400,000	1,200,000
		RISER	SUS304	set	3	600,000	1,800,000
		외부 PIPING	SUS 304 25A외	set	3	560,000	1,680,000
		DRAIN TANK	SUS2.5T	set	3	1,200,000	3,600,000
		OTHERS FRAME	STEEL PLATE 9T외	set	3	380,000	1,140,000
						0	
						0	
						0	
						0	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재	기타자재 (제작 부,소모자재)	티그용접봉,연마석외	SET	3	801,600	2,404,800
						32,464,800	
		ANCHOR B.N	M16*120L	SET	3	200,000	600,000
		내열 SEALENT외	300도용	SET	3	300,000	900,000
	구매품 (유공압품외)					0	
						0	
						0	
						1,500,000	
		GEARED MOTOR	2.2KW *440V	SET	3	700,000	2,100,000
		SPRAY PUMP	GEAR PUMP	set	3	1,800,000	5,400,000
		CHAIN	RS2080	set	3	600,000	1,800,000
		LINE FILTER		set	3	260,000	780,000
		BASKET FILTER	60MESH	set	3	800,000	2,400,000
		ACCESS DOOR		set	3	600,000	1,800,000
		RELIFE VALVE		set	3	180,000	540,000
		배관 VALVE &FITTING류		set	3	600,000	1,800,000
		mesh BELT		set	3	1,800,000	5,400,000
		압력계 &온도계		set	3	120,000	360,000
	외주제작품	float S/W		set	3	300,000	900,000
		BEARING류		set	3	240,000	720,000
						0	
						0	
						0	
		기타자재				24,000,000	
	외주제작품	IN AUTO LOADER		SET	3	8,000,000	24,000,000
		AIR BLOW UNIT		set	3	400,000	1,200,000
		NOZZLE		set	3	360,000	1,080,000
		MIST COLLECTOR	DEMISTER TYPE	SET	3	4,000,000	12,000,000
						0	
						0	
	자재비 소계	기타자재	GASKET 외	SET	3	200,000	600,000
						38,880,000	
	자재비 소계					96,844,800	
노무비	OLT(임고전) 관련		M/D	10	220,000	2,200,000	
	기계 설계		M/D	20	220,000	4,400,000	
	기계 제작(제관,가공)		M/D	60	220,000	13,200,000	
	기계 조립		M/D	12	220,000	2,640,000	
	기계 설치		M/D	30	250,000	7,500,000	
	기계 시운전		M/D	6	250,000	1,500,000	
	기계 양산대응		M/D	7	250,000	1,750,000	
	기계 도장 내부및 본체 외부		M/D	18	220,000	3,960,000	
	노무비 소계					37,150,000	
	운반및중장비사용,표준안전관리비					0	집계표에 표기
일반관리비			%	3		4,019,844	
이 윤			%	5		6,699,740	
합 계						144,714,384	

□ 단위공사명(전기제외): 집진장치 (세척기 &도장부스)

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	제작자재	1. WET SCRUBBER					
		BODY CASING	sts304 3.0T	LOT	1	6,000,000	6,000,000
		DRAINTANK	sts304 3.0T	LOT	1	3,600,000	3,600,000
		BASE FRAME	ㄷ-100*50*5T	LOT	1	1,200,000	1,200,000
		STACK	sts304 3.0T	LOT	1	1,400,000	1,400,000
		집진DUCT	Sts304 스파이럴DUCT	LOT	1	9,800,000	9,800,000
		DUCT HANGER	L-50*6T&wire ROPE	LOT	1	7,000,000	7,000,000
		SPRAY RISER	STS304 PIPE	LOT	1	2,400,000	2,400,000
		OUT SIDE PIPING	STS304 PIPE	LOT	1	3,400,000	3,400,000
		환경측정 DECK	ㄷ-100*50*5T 외	LOT	1	2,600,000	2,600,000
		2. 도장 집진기					
		structure &FRAME	H-125*125 외	LOT	1	4,000,000	4,000,000
		BODY CASING	SS414.5T	LOT	1	5,800,000	5,800,000
		BAG FILTER GUIDE	ss41 6T	LOT	1	1,800,000	1,800,000
		AIR PIPING	SGP PIPE	LOT	1	1,200,000	1,200,000
		집진DUCT	SPG 2.3T	LOT	1	7,800,000	7,800,000
		STACK	SS413.2T	LOT	1	1,800,000	1,800,000
		HAND RAIL	SGP32A	LOT	1	1,200,000	1,200,000
		DUCT HANGER	L-50*6T&wire ROPE	LOT	1	900,000	900,000
		OTHERS FRAME	STEEL PLATE 10T외	LOT	1	1,600,000	1,600,000
		기타자재 (제작 부,소모자재)	티그용접봉,연마석외	LOT	1	5,080,000	26,100,000
						68,580,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재	ANCHOR BOLT	M16*300L	LOT	1	900,000	
		조립용 B/N &GASKET		LOT	1	2,400,000	
		SEALENT		LOT	1	800,000	
						0	
						0	
						4,100,000	
	구매품 (유공압품외)	TURBO FAN (W/SCRUBBER)	240CMM*200MMAQ	SET	1	8,000,000	8,000,000
		SPRAY PUMP	90MR*24MH	SET	1	3,200,000	3,200,000
		DEMISTER	DVM24	SET	1	3,600,000	3,600,000
		SPRAY NOZZLE	MIST SPRAY	SET	1	1,200,000	1,200,000
		배관VALVE &FITTING류	STS304	SET	1	3,800,000	3,800,000
		차압계	0~100MMAQ	EA	1	200,000	200,000
		환경측정구	DIA 300	EA	1	400,000	400,000
		TURBO FAN (도장집진기)	300CMM *250 MMAQ	SET	1	9,000,000	9,000,000
		PURLSE VALVE		SET	1	4,800,000	4,800,000
		BAG FILTE CASE		LOT	1	2,400,000	2,400,000
		BAG FILTER		LOT	1	4,000,000	4,000,000
		AIR UNIT		SET	1	600,000	600,000
		AIR PIPING VALVE&FITTING		LOT	1	1,800,000	1,800,000
		ACCSORY 구매품		LOT	1	3,000,000	3,000,000
		기타자재	GASKET 외	LOT	1	1,200,000	1,200,000
						47,200,000	
	외주제작품	SIGHT GLASS (점검창)		SET	1	600,000	600,000
		ROTARY FEEDER		SET	1	7,500,000	7,500,000
		ELICTRIC HEATER	10KW	SET	1	300,000	300,000
		VOLUME DAMPER		LOT	1	1,800,000	1,800,000
		환경인허가		식	1	6,000,000	6,000,000
						0	
						0	
						16,200,000	
	자재비 소계					136,080,000	
노무비	OLT(임고전) 관련		M/D			0	해당없음
	기계 설계		M/D	20	220,000	4,400,000	
	기계 제작(제관,가공)		M/D	80	220,000	17,600,000	
	기계 조립		M/D	24	220,000	5,280,000	
	기계 설치		M/D	60	250,000	15,000,000	
	기계 시운전		M/D	12	250,000	3,000,000	
	기계 양산대응		M/D	12	250,000	3,000,000	
	기계 도장 내부및 본체 외부		M/D	20	220,000	4,400,000	
	노무비 소계					52,680,000	
	운반및중장비사용,표준안전관리비					0	집계표에 표기
	일반관리비		%	5		5,662,800	
	이 윤		%	7		9,438,000	
	합 계					203,860,800	

□ 단위공사명(전기제외): 기타부대설비 (다축로봇 설치외)

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER		
자재비	철 자재	ROBOT ANCHOR BASE	STEEL PLATE 20T	SET	3	600,000	1,800,000			
		SAFETY FENSE	AL PROFILE	SET	3	2,000,000	6,000,000			
		이동식 제어반 BED	ㄷ-100*50*5T외	SET	3	360,000	1,080,000			
		ROBOT ZONE W/WAY	CHECKPLATE4.5T외	SET	3	1,500,000	4,500,000			
								0		
								0		
								0		
								0		
								0		
								0		
								0		
								0		
								0		
								0		
								0		
								0		
								0		
								0		
			기타자재						0	
									13,380,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재	다축 ROBOT (가와사키)	RS080NFE02	SET	3		0	발주측사급조건		
		케미칼 ANCHOR B/N	M20 *150L	LOT	1		600,000			
							0			
		기타자재					0			
							600,000			
	구매품 (유공압품외)	SAFETY FLUG &SENSOR		SET	3	600,000	1,800,000			
							0			
							0			
							0			
							0			
							0			
							0			
							0			
							0			
							0			
							0			
							0			
			기타자재					0		
							1,800,000			
	외주제작품	CLAMP		SET	3	2,000,000	6,000,000			
		유해방지계획서 진단		식	1		9,000,000	전체설비		
							0			
							0			
							0			
		기타자재					0			
						15,000,000				
자재비 소계						30,780,000				
비 리 노 무	OLT(임고전) 관련	임고전 사전시운전		M/D	10	220,000	2,200,000			
	기계 설계	ROBOT 티칭		M/D	30	220,000	6,600,000	티칭 입력		
	기계 제작(제관,가공)			M/D	40	220,000	8,800,000	BASE및 팬스외		
	기계 조립			M/D	8	220,000	1,760,000			
	기계 설치			M/D	30	250,000	7,500,000	ROBOT설치외		
	기계 시운전			M/D	12	250,000	3,000,000			
	기계 양산대응			M/D	14	250,000	3,500,000			
	기계 도장	내부및 본체 외부		M/D	16	220,000	3,520,000	양카 BASE외		
	노무비 소계						36,880,000			
	운반및중장비사용,표준안전관리비						0	집계표에 표기		
일반관리비			%	5		2,029,800				
이 윤			%	7		3,383,000				
합 계						73,072,800				