

見 積 書

현대 WIA(주) 貴下

견적일자	2022.07.15
견적번호	EV22-WIA-0715-1
납기	입하 최종검수
견적유효기간	2022-08-30
인도장소	WIA
지불조건	

株式會社 에버택



주소 : 부산 광역시 강서구 가달1로 80

전화 : 051-831-1441~3

Fax : 051-831-1444

견적담당 : 기술부 김 세호

연 락 처 : 010-8539-1951

공 사 명 : ON/NX2 PTU 기종 추가 견적서

견 적 금 액 : 일금 :일억사천이백만원 (142,000,000 원)

번호	상세품목내역	견적금액 (천원)				비 고
		기계부문	전기부문	관리/이윤 (SPARE PARTS/ 안전관리비포함)	합 계	
1	가공라인 기종추가및 개조	123,285		18,715	142,000	
2						
3						
4						
5	※ A양 식명치 기준 최종 입찰가 입니다. 최종대금 : 일억사천이백만원 (142,000,000) 김세호 					
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
견적 합계		123,285	0	18,715	142,000	

공개입찰가 (견적時 공란)

특 기 사 항	1. 기본 유틸리티공사 제외 2. 기존 자동화 개조 조건 3.기종 추가 1EA 4.N.C 가공기 기종 추가 포함 5.레이저 마킹기 기구부 개조 6.로봇 jaw 기존품 사용	외주계획 업체명 (자작時 공란)	
		설계외주	
		제작외주	
		전기외주	
		설치외주	

1. 원가항목별 견적가 종합(상세견적 첨부)

순번	원가구분		단위	수량	단가	금 액(원)	비 고	
1	기계 부문	자재비	철자재(SS.SUS등)	kg	0		0	加工必要資材
			일반구매품	식	1		116,084,800	加工不要資材
			외주제작품	식	1		0	既加工SUB資材
			소계				116,084,800	
		노무비	기존설비 철거	M/D	0		0	개조공사時
			설계	M/D	0		0	
			제작(제관,가공)	M/D	0		0	
			조립	M/D	0		0	정도검사포함
			설치	M/D	20	150,000	4,000,000	
			시운전	M/D	10	150,000	2,000,000	자체시운전포함
			도장	M/D	6	200,000	1,200,000	
		소계				7,200,000		
		일반관리 및 이윤					18,492,720	
기계 소계					141,777,520			
2	전기 부문	자재비	기계/전기자재	식	1		0	
		노무비	철거(개조시)	M/D	0		0	
			설계,프로그램	M/D	0		0	
			제작	M/D	0		0	
			조립	M/D	0		0	
			설치	M/D	0		0	
			시운전	M/D	0		0	
			소계				0	
		일반관리 및 이윤					0	
		전기 소계					0	
3	자재비 합계					116,084,800		
	노무비 합계					7,200,000		
	중간 합계					123,284,800		
4	SPARE PARTS		%	-		0		
5	포장,운송 및 중장비 사용료							
6	표준안전관리비		설비가격 0.4억 이상인경우			222,480		
7	일반관리비					6,164,240		
8	이 윤					12,328,480		
합 계			3~8항 합계			142,000,000		

주1. 표준안전관리비 : (재료비+직접노무비=자재비+SPARE PARTS+노무비)의 ㉠2.66%,㉡1.95%+기초액,㉢2.02%

주2. 제작을 전량 외주할경우 자재비중 [외주제작품] 항목은 삭제함

주3. SPARE PARTS : (자재비+노무비) * ○%로 계상

2. 단위장비별 견적가 종합(상세견적 첨부)

단위:원														
순번	단위장비명	수량	자재비	철거	제작	설치/시운전	포장/운송 증장비사용	기계소계	전기소계	SPARE PARTS	표준안전 관리비	일반관리비 이윤(기계)	합 계	비 고
1	가공라인 기종추가및개	1식	#####	0	1,200,000	6,000,000	0	123,284,800	0	0	222,480	18,492,720	142,000,000	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
###	설비#11	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
###	설비#12	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
합 계			#####	0	1,200,000	6,000,000	0	123,284,800	0	0	222,480	18,492,720	142,000,000	
			82%		1%	4%		87%			0%	13%	100%	

주) 전기비용/SPARE PARTS 비용은 턴키장비의 공통비용으로서 총 전기비용/SPARE PARTS 비용을 단위장비별 기계금액의 비율에 따라 배분함

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철자재	SS41 PLATE		Kg			0		
		AL FROPILE		Kg			0		
		PC		Kg			0		
							0		
							0		
							0		
					0.0KG		0		
	구매품 (유공압품외)	로봇트 비전및프로그램 수정	172라인	식	1	7,000,000	7,000,000	7,000,000	172
		로봇트티칭및프로그램 수정	핸들링 로봇트	식	1	2500000	2,500,000	2,500,000	
		robot jaw	기존품 동일 기존품 사용					0	
		거치 다이 제작		SET	5	1500000	7,500,000	7,500,000	
		팔레트 보관 다이		식	1	2500000	2,500,000	2,500,000	
		버큘 JOINT 제작		EA	4	55000	220,000	220,000	
		버퍼 팔레트 제작		SET	28	400000	11,200,000	11,200,000	
		마킹기 팔레트 신작		식	2	500000	1,000,000	1,000,000	
		레이저 마킹기 교체	신규 구매품	식	1		0	0	사급
		레이저 마킹기 베이스 개조	기구부 개조	식	1	5000000	5,000,000	5,000,000	
		레이저 마킹기 프로그램 수정	날자및시간변경	식	1	3000000	3,000,000	3,000,000	
							0	0	
		N.C 가공기 기종 추가	로컬및프로그램	식	4	1000000	4,000,000	4,000,000	
		전기 로컬 작업		식	1	3500000	3,500,000	3,500,000	
		프로그램및수정		식	1	5000000	5,000,000	5,000,000	
							0	0	
		로봇트 비전및프로그램 수정	175 세척 라인	식	1	7,000,000	7,000,000	7,000,000	175
		직교티칭및프로그램 수정	직교 로봇트	식	2	1000000	2,000,000	2,000,000	
		직교 그리퍼 수정		식	2	1500000	3,000,000	3,000,000	
		거치 다이 제작		SET	4	1500000	6,000,000	6,000,000	
		공용 팔레트 제작		SET	26	850000	22,100,000	22,100,000	
		팔레트 보관 다이		식	1	2500000	2,500,000	2,500,000	
		robot jaw	기존품 동일 기존품 사용					0	
		전기 로컬 작업		식	1	2500000	2,500,000	2,500,000	
		프로그램및수정		식	1	5000000	5,000,000	5,000,000	
							0	0	
발판 수정			식	1	1500000	1,500,000	1,500,000		
스페이 제작			식	1	5000000	5,000,000	5,000,000		
						0	0		
바큘 베이스 신작및바큘 교체		티칭 포함	식	1	4000000	4,000,000	4,000,000		
						0	0		
양산라인 트러블 대응			식	1	3000000	3,000,000	3,000,000		
					0	0			
기타 잡자재		식	1	64800	64,800	64,800			
						0			
						116,084,800			
외주제작품							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
자재비 소계							116,084,800		
노무비	기존설비 철거		M/D				0		
	기계 설계		M/D				0		
	기계 제작(제관,가공)		M/D				0		
	기계 조립		M/D				0		
	기계 설치		M/D	20	200,000	4,000,000	4,000,000		
	기계 시운전		M/D	10	200,000	2,000,000	2,000,000		
	P1,P2,양산대응		M/D	6	200,000	1,200,000	1,200,000		
	노무비 소계						7,200,000		
SPARE PARTS							0		
운반및중장비사용,표준안전관리비							222,480		
일반관리비			%				6,164,240		
이 윤			%				12,328,480		
합 계							142,000,000		