

見 積 書

현대 위아 貴下

견적일자		2022-11-15
견적번호		GD1_221115-001
납기	입하	
	최종검수	
견적유효기간		견적일로부터30일
인도장소		현대위아 지정장소
지불조건		현대위아 기준

(주)지이엠



대표 : 송 철 영 (인)

주소 : 경남 창원시 성산구

창원대로 1144번길 56

전화: 055-282-9488

Fax: 055-282-9484 / 9490

견적담당: 이진욱 부장

연 락 처 : 010-2980-6618

견적금액: 一 金일억이천팔백만원整 (₩128,000,000)

번호	상세품목내역	견적금액 (천원)				비 고
		기계부분	전기부분	관리/이윤 (안전관리비포함)	합 계	
1	I/R 투입 공정 보완	3,953	108,315	272	27,385	
2	MAIN 조립 라인	3,913		269	27,104	
3	기타	10,624		730	73,587	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
견적 합계		18,490	108,315	1,270	128,000	

공개입찰가 (견적時 공란)	128,000,000
----------------	-------------

특 기 사 항	1. VAT 제외	외주계획 업체명 (자작時 공란)	
	2. 기본 유틸리티공사 제외	설계외주	
	3. 산업안전관리비 121,000 원 포함	제작외주	
		전기외주	
		설치외주	

A. 원가항목별 견적가 종합(상세견적 첨부)

□ 현대/기아 요구사항과 견적조건 일치여부 CHECK: 1.일치함 2.일부상이(상이내역 첨부참조)

순번	원가구분			단위	수량	단가	금 액(원)	비 고	
1	기계 부문	자재비	철자재(SS,SUS등)	kg	0		7,970,000	加工必要資材	
			일반구매품	식	1		5,920,000	加工不要資材	
			외주제작품	식	1		0	既加工SUB資材	
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함	
		소계						13,890,000	
		노무비	기존설비 철거	M/D	2	250,000	550,000	개조공사時	
			설계	M/D	2	300,000	600,000		
			제작(제관,가공)	M/D	0	250,000	0		
			조립	M/D	2	250,000	500,000	정도검사포함	
			설치	M/D	4	300,000	1,200,000		
			시운전	M/D	2	300,000	600,000		
			양산대응	M/D	3	300,000	900,000		
			도장	M/D	0	250,000	0		
		소계						4,350,000	
일반관리 및 이윤						1,149,120			
기계 소계						19,389,120			
2	전기 부문	자재비	기계/전기자재	식	1		101,800,000		
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함	
		노무비	철거(개조시)	M/D	0	250,000	0		
			설계,프로그램	M/D	0	300,000	0		
			제작	M/D	0	250,000	0		
			조립	M/D	0	250,000	0		
			설치	M/D	0	250,000	0		
			시운전	M/D	0	300,000	0		
			양산대응	M/D	0	300,000	0		
		소계						0	
		일반관리 및 이윤						6,515,200	
전기 소계						108,315,200			
3	자재비 합계						115,690,000		
	노무비 합계						4,350,000		
	중간 합계						120,040,000		
4	포장,운송 및 중장비 사용료						250,000		
5	표준안전관리비			설치/철거/수리금액 기준			121,000	3,250,000	
6	일반관리비						2,400,800		
7	이 윤						5,263,520		
합 계				3~7항 합계			128,075,320		

주1. 표준안전관리비:(설치/철거/시운전 공사 관련 금액)의 ㉠2.66%,㉡1.95%+기초액,㉢2.02%(50억 이상일경우)

주2. 제작을 전량 외주할경우 자재비중 [외주제작품] 항목은 삭제함

B. 단위장비별 견적가 종합(상세견적 첨부)

단위:원														
순번	단위장비명	수량	자재비	철거	제작	설치/시운전	양산대응	포장/운송 중장비사용	기계소계	전기소계	표준안전 관리비	일반관리비 이윤	합 계	비 고
1	I/R 투입 공정 보완	1식	1,350,000	250,000	800,000	900,000	600,000	53,454	3,953,454	23,159,500	25,872	245,700	27,384,526	
2	MAIN 조립 라인	1식	2,060,000	300,000	300,000	900,000	300,000	52,906	3,912,906	22,921,967	25,606	243,180	27,103,659	
3	기타	1식	10,480,000	0	0	0	0	143,640	10,623,640	62,233,733	69,522	660,240	73,587,136	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
합 계			13,890,000	550,000	1,100,000	1,800,000	900,000	250,000	18,490,000	108,315,200	121,000	1,149,120	128,075,320	
			11%	0%	1%	1%	1%	0%	14%	85%	0%	1%	100%	

주) 전기비용은 턴키장비의 공통비용으로서 총 전기비용을 단위장비별 기계금액의 비율에 따라 배분함

□ 전기부문:

전기부문(공통)

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
철자재						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
설치/해체/ 시운전 공사 자재						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
전기자재	■전기 구매품					0	
	PLC ETHERNET CARD	QJ71E71-100	EA	4	950,000	3,800,000	
	PLC BASE	Q65B/CABLE	SET	1	200,000	200,000	
	CABLE ASS'Y	TCP/IP	식	1	700,000	700,000	
	잡자재		식	1	600,000	600,000	
	■PC관련 구매품					0	
	PC RACK	TR SYSTEM RACK	SET	2	-	0	
	산업용 PC	IAT-4U4320-GEM865SERVER	SET	2	5,000,000	10,000,000	
	PC ACCESSORY	모니터&키보드&마우스	SET	2	300,000	600,000	
	■인건비(PLC)					0	
	PLC PROGRAM 분석					0	
	MAIN PLC	이종확인/LMS	M/D	3	300,000	900,000	
	HUB-1 PLC	이종확인/등급선별/LMS	M/D	3	300,000	900,000	
	HUB-2 PLC	이종확인/등급선별/LMS	M/D	3	300,000	900,000	
	HCG PLC	이종확인/LMS	M/D	2	300,000	600,000	
	BOOT ASS'Y PLC	이종확인/LMS	M/D	1	300,000	300,000	
	I/RACE	LMS	M/D	1	300,000	300,000	
	PLC PROGRAM 수정&추가					0	
	MAIN PLC	이종확인/LMS	M/D	3	300,000	900,000	
	HUB-1 PLC	이종확인/등급선별/LMS	M/D	3	300,000	900,000	
	HUB-2 PLC	이종확인/등급선별/LMS	M/D	3	300,000	900,000	
	HCG PLC	이종확인/LMS	M/D	2	300,000	600,000	
	BOOT ASS'Y PLC	이종확인/LMS	M/D	1	300,000	300,000	
	I/RACE	LMS	M/D	1	300,000	300,000	
	PLC PROGRAM TEST(철거전)					0	
	등급선별 HUB-1	등급선별PC<->HUB-1	M/D	3	300,000	900,000	
	등급선별 HUB-2	등급선별PC<->HUB-2	M/D	3	300,000	900,000	
	이종확인 MAIN	등급선별PC<->MAIN	M/D	5	300,000	1,500,000	
	이종확인 HUB-1	등급선별PC<->HUB-1	M/D	1	300,000	300,000	
	이종확인 HUB-2	등급선별PC<->HUB-2	M/D	1	300,000	300,000	
	이종확인 HCG	등급선별PC<->HCG	M/D	1	300,000	300,000	
	이종확인 BOOT	등급선별PC<->BOOT	M/D	1	300,000	300,000	
	LMS MAIN	LMS PC<->MAIN	M/D	7	300,000	2,100,000	
	LMS HUB-1	LMS PC<->HUB-1	M/D	4	300,000	1,200,000	
	LMS HUB-2	LMS PC<->HUB-2	M/D	4	300,000	1,200,000	
	LMS HCG	LMS PC<->HCG	M/D	4	300,000	1,200,000	
	LMS BOOT	LMS PC<->BOOT	M/D	2	300,000	600,000	
	LMS I/RACE	LMS PC<->I/RACE	M/D	2	300,000	600,000	
	PLC PROGRAM TEST(철거후)					0	
	TEST 및 양산대응	4명/7일	M/D	28	300,000	8,400,000	
	공사진행 & 공사대응					0	
	케이블 포설 대응		M/D	3	300,000	900,000	
	PC 설치 대응		M/D	1	300,000	300,000	
	PC 철거 대응		M/D	1	300,000	300,000	
	■인건비(HARDWARE)					0	
	통신 케이블 포설					0	
	MAIN PLC	이종확인/LMS	M/D	1	250,000	250,000	
	HUB-1 PLC	이종확인/등급선별/LMS	M/D	1	250,000	250,000	
	HUB-2 PLC	이종확인/등급선별/LMS	M/D	1	250,000	250,000	
	HCG PLC	이종확인/LMS	M/D	1	250,000	250,000	
	BOOT PLC	이종확인/LMS	M/D	1	250,000	250,000	
	I/RACE	LMS	M/D	1	250,000	250,000	
	PC 설치					0	
	판넬 개조	등급선별 PC 전원 구성	M/D	1	250,000	250,000	
	판넬 개조	LMS PC 전원 구성	M/D	1	250,000	250,000	
	등급선별 PC 설치	판넬<->PC 연결 및 PC 설치	M/D	1	250,000	250,000	
	LMS PC 설치	판넬<->PC 연결 및 PC 설치	M/D	1	250,000	250,000	
	PC 철거					0	
	서버 PC	전원 구성 철거 및 PC 철거	M/D	1	250,000	250,000	

□ 전기부문:

전기부문(공통)

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	HUB-1 PC	전원 구성 철거 및 PC 철거	M/D	1	250,000	250,000	
	MAIN PC	전원 구성 철거 및 PC 철거	M/D	1	250,000	250,000	
	■인건비(PC)					0	
	PC PROGRAM 분석					0	
	HUB-1 PC	이종확인/등급선별/LMS	M/D	3	400,000	1,200,000	
	MAIN PC	이종확인/등급선별/LMS	M/D	4	400,000	1,600,000	
	SERVER PC	이종확인/등급선별/LMS	M/D	6	400,000	2,400,000	
	PC PROGRAM 구성					0	
	이종확인 & 등급선별 PC		M/D	14	400,000	5,600,000	
	LMS PC		M/D	21	400,000	8,400,000	
	PC PROGRAM TEST(철거전)					0	
	이종확인 & 등급선별 PC		M/D	6	400,000	2,400,000	
	LMS PC		M/D	6	400,000	2,400,000	
	PC PROGRAM TEST(철거후)					0	
	TEST 및 양산대응	2명/7일	M/D	14	400,000	5,600,000	
	■비전 PC 구성					0	
	HCG I/B VISION					0	
	PC PROGRAM 분석		M/D	2	400,000	800,000	
	PC PROGRAM 개발		M/D	2	400,000	800,000	
	PC 시운전		M/D	1	400,000	400,000	
	HCG I/B STOPPER VISION					0	
	PC PROGRAM 분석		M/D	2	400,000	800,000	
	PC PROGRAM 개발		M/D	2	400,000	800,000	
	PC 시운전		M/D	1	400,000	400,000	
	HUB2 O/B VISION					0	
	PC PROGRAM 분석		M/D	2	400,000	800,000	
	PC PROGRAM 개발		M/D	2	400,000	800,000	
	PC 시운전		M/D	1	400,000	400,000	
	HUB2 O/B STOPPER VISION					0	
	PC PROGRAM 분석		M/D	2	400,000	800,000	
	PC PROGRAM 개발		M/D	2	400,000	800,000	
	PC 시운전		M/D	1	400,000	400,000	
	MAIN SPIDER VISION					0	
	PC PROGRAM 분석		M/D	2	400,000	800,000	
	PC PROGRAM 개발		M/D	2	400,000	800,000	
	PC 시운전		M/D	1	400,000	400,000	
	MAIN FINAL VISION					0	
	PC PROGRAM 분석		M/D	3	400,000	1,200,000	
	PC PROGRAM 개발		M/D	3	400,000	1,200,000	
	PC 시운전		M/D	1	400,000	400,000	
	■9월 이전 작업					0	
	9월 17일					0	
	HUB-2 라인 대응	알람발생, 방문 및 현상확인 요청	M/D	1	300,000	300,000	
	9월 18일					0	
	HUB-2 라인 대응	서보 알람 발생	M/D	1	300,000	300,000	
	9월 20일					0	
	HUB-2 라인 대응	CC-LINK & PC 통신두절	M/D	1	300,000	300,000	
	9월 21일~22일					0	
	라인 전체	생산대응(주간)	M/D	2	300,000	600,000	
	라인 전체	생산대응(야간)	M/D	2	450,000	900,000	
	9월 23일~26일					0	
	HUB-2 라인 대응	생산대응(주간)	M/D	4	300,000	1,200,000	
	HUB-2 라인 대응	생산대응(야간)	M/D	3	450,000	1,350,000	
	■10월 이전 작업					0	
	10월 4일					0	
	HUB-2 라인 비전 대응		M/D	1	300,000	300,000	
	10월 5일					0	
	HUB-2 라인 비전 대응		M/D	1	300,000	300,000	
	10월 6일					0	
	HUB-2 라인 비전 대응		M/D	1	300,000	300,000	
	10월 9일					0	
	HUB-1,2 OP 통신 분리	1명 주간	M/D	1	300,000	300,000	
	HUB-1,2 OP 통신 분리	1명 야간	M/D	1	450,000	450,000	
	HUB-2 비전 교체		M/D	2	450,000	900,000	
	10월 13일					0	
	I/RACE 공급기		M/D	1	300,000	300,000	
	10월 17일					0	
	HUB-1 너트런너		M/D	1	300,000	300,000	
	10월 23일~24일					0	
	MAIN LINE/HCG		M/D	2	300,000	600,000	
	10월 28일(30일)					0	
	HUB-1 너트런너	프로그램 수정(야간)	M/D	1	450,000	450,000	
	HUB-1 너트런너	양산대응	M/D	1	300,000	300,000	
	■보전 교육					0	
	작업자 교육 PLC		M/D	1	300,000	300,000	
	작업자 교육 PC		M/D	1	400,000	400,000	

□ 단위공사명(전기제외): I/R 투입 공정 보완

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	■ 투입로봇 핸드 개조					0	
		그리퍼		식	2	120,000	240,000	
		로봇 핸드 가공품		식	1	170,000	170,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타 자재		식	1	200,000	200,000	
							610,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	■ 투입로봇 핸드 개조					0	
		클램프 실린더	AF28D-10	EA	2	320,000	640,000	
		기타 구매품		식	1	100,000	100,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							740,000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	자재비 소계						1,350,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	1	250,000	250,000	
	기계 설계			M/D	1	300,000	300,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	0	250,000	0	
	기계 조립			M/D	2	250,000	500,000	
	기계 설치			M/D	2	300,000	600,000	
	기계 시운전			M/D	1	300,000	300,000	
	기계 양산대응			M/D	2	300,000	600,000	
	기계 도장			M/D	0	250,000	0	
	노무비 소계						2,550,000	
	운반및충장비사용						79,326	
		일반관리비					78,000	
		이윤					167,700	
		합계					4,225,026	

□ 단위공사명(전기제외): MAIN 조립 라인

(첨부)

구분		품 명	규격	단 위	수 량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	OP POST		EA	2	50,000	100,000	
		센서 브라켓		EA	2	30,000	60,000	
		펜스		식	1	800,000	800,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타 잡자재		식	1	100,000	100,000	
							1,060,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	전면 커버 제작 교체		식	1	1,000,000	1,000,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							1,000,000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	자재비 소계						2,060,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	1	300,000	300,000	
	기계 설계			M/D	1	300,000	300,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	0	250,000	0	
	기계 조립			M/D	0	250,000	0	
	기계 설치			M/D	2	300,000	600,000	
	기계 시운전			M/D	1	300,000	300,000	
	기계 양산대응			M/D	1	300,000	300,000	
	기계 도장			M/D	0	250,000	0	
	노무비 소계						1,800,000	
	운반및충장비사용						78,512	
		일반관리비					77,200	
		이 윤					165,980	
		합 계					4,181,692	

□ 단위공사명(전기제외): 기타

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	HUB-1 #30 HUB BOLT 공급 공정	RFID ANTENA CABLE 교체	M/D	2	450,000	900,000	
		HUB-1 #120 선별기 이송로더	ABSORBER 교체	M/D	2	300,000	600,000	
		HUB-2 #30 2D 리딩, 반전 공정	로더 쇼버 교체	M/D	2	300,000	600,000	
		HUB-2 #50 반전 공정	로더 쇼버 교체	M/D	2	300,000	600,000	
		HUB-2 #110 로드 테스트 공정	상부 지그 교체	M/D	2	450,000	900,000	
		HCG #60 O/R 방향정렬	그리퍼 재질 변경	M/D	1	300,000	300,000	
		HCG #70 볼 자동공급	STOPPER CYLINDER 교체	M/D	1	300,000	300,000	
		HCG #100 스톱퍼 링 조립	로더 쇼버 교체	M/D	2	450,000	900,000	
		MAIN ST10 디버터 에러	STOPPER CYLINDER 교체	M/D	1	300,000	300,000	
		MAIN 리테이너 공급 지그 변형	재 제작 교체	M/D	2	450,000	900,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							6,300,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	STOPPER CYLINDER		EA	2	300,000	600,000	
		SHOCK ABSORBER		EA	8	150,000	1,200,000	
		ABSORBER BLOCK		EA	8	50,000	400,000	
		RFID ANTENA CABLE		EA	1	80,000	80,000	
		방향 정렬 GRIPPER	스페어 1SET 포함	식	2	200,000	400,000	
		리테이너 공급 지그	스페어 1SET 포함	식	2	500,000	1,000,000	
		기타 구매품		식	1	500,000	500,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재		식			0	
							4,180,000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	자재비 소계						10,480,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	0	300,000	0	
	기계 설계			M/D	0	300,000	0	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	0	250,000	0	
	기계 조립			M/D	0	250,000	0	
	기계 설치			M/D	0	300,000	0	
	기계 시운전			M/D	0	300,000	0	
	기계 양산대응			M/D	0	300,000	0	
	기계 도장			M/D	0	250,000	0	
	노무비 소계						0	
	운반및중장비사용						213,162	
		일반관리비					209,600	
		이윤					450,640	
		합계					11,353,402	