

見 積 書

현대 위아 貴下

|        |      |                |
|--------|------|----------------|
| 견적일자   |      | 2023-05-04     |
| 견적번호   |      | GD1_230504-001 |
| 납기     | 입하   |                |
|        | 최종검수 |                |
| 견적유효기간 |      | 견적일로부터30일      |
| 인도장소   |      | 현대위아 지정장소      |
| 지불조건   |      | 현대위아 기준        |

(주)지이엠



대표 : 송 칠 영 (인)

주소 : 경남 창원시 성산구

창원대로1144번길 56

전화: 055-282-9488

Fax: 055-282-9484 / 9490

견적담당: 이진욱 부장

연 락 처 : 010-2980-6618

견적금액: 一 金 칠억삼천구백오십만원整(W739,500,000 )

| 번호             | 상세품목내역       | 견적금액 (천원) |         |                    |             | 비 고 |
|----------------|--------------|-----------|---------|--------------------|-------------|-----|
|                |              | 기계부분      | 전기부분    | 관리/이윤<br>(안전관리비포함) | 합 계         |     |
| 1              | HUB1 LINE 개조 | 274,911   | 126,360 | 23,715             | 360,168     |     |
| 2              | HUB2 LINE 개조 | 162,916   |         | 14,054             | 213,440     |     |
| 3              | HCG LINE 개조  | 126,623   |         | 10,923             | 165,892     |     |
| 4              |              |           |         |                    |             |     |
| 5              |              |           |         |                    |             |     |
| 6              |              |           |         |                    |             |     |
| 7              |              |           |         |                    |             |     |
| 8              |              |           |         |                    |             |     |
| 9              |              |           |         |                    |             |     |
| 10             |              |           |         |                    |             |     |
| 견적 합계          |              | 564,450   | 126,360 | 48,691             | 739,500     |     |
| 공개입찰가 (견적時 공란) |              |           |         |                    | 739,500,000 |     |

|                  |                           |                   |  |
|------------------|---------------------------|-------------------|--|
| 특<br>기<br>사<br>항 | 1. VAT 제외                 | 외주계획 업체명 (자작時 공란) |  |
|                  | 2. 기본 유틸리티공사 제외           | 설계외주              |  |
|                  | 3. 산업안전관리비 3,775,000 원 포함 | 제작외주              |  |
|                  |                           | 전기외주              |  |
|                  |                           | 설치외주              |  |

## A. 원가항목별 견적가 종합(상세견적 첨부)

□ 현대/기아 요구사항과 견적조건 일치여부 CHECK: 1.일치함 2.일부상이(상이내역 첨부참조)

| 순번        | 원가구분            |             |               | 단위            | 수량      | 단가          | 금 액(원)      | 비 고         |  |
|-----------|-----------------|-------------|---------------|---------------|---------|-------------|-------------|-------------|--|
| 1         | 기계<br>부분        | 자재비         | 철 자재(SS,SUS등) | kg            | 0       |             | 268,800,000 | 加工必要資材      |  |
|           |                 |             | 일반구매품         | 식             | 1       |             | 137,900,000 | 加工不要資材      |  |
|           |                 |             | 외주제작품         | 식             | 1       |             | 0           | 既加工SUB資材    |  |
|           |                 |             | 설치/해체 공사 자재   | 식             | 1       |             | 0           | 시운전 자재 포함   |  |
|           |                 | 소계          |               |               |         |             |             | 406,700,000 |  |
|           |                 | 노무비         | 기존설비 철거       | M/D           | 50      | 250,000     | 14,000,000  | 개조공사時       |  |
|           |                 |             | 설계            | M/D           | 90      | 300,000     | 27,000,000  |             |  |
|           |                 |             | 제작(제관,가공)     | M/D           | 100     | 250,000     | 25,000,000  |             |  |
|           |                 |             | 조립            | M/D           | 100     | 250,000     | 25,000,000  | 정도검사포함      |  |
|           |                 |             | 설치            | M/D           | 90      | 300,000     | 27,000,000  |             |  |
|           |                 |             | 시운전           | M/D           | 80      | 300,000     | 24,000,000  |             |  |
|           |                 |             | 양산대응          | M/D           | 30      | 300,000     | 9,000,000   |             |  |
|           |                 |             | 도장            | M/D           | 15      | 250,000     | 3,750,000   |             |  |
| 소계        |                 |             |               |               |         | 154,750,000 |             |             |  |
| 일반관리 및 이윤 |                 |             |               |               |         | 44,916,000  |             |             |  |
| 기계 소계     |                 |             |               |               |         | 606,366,000 |             |             |  |
| 2         | 자재비             | 기계/전기자재     | 식             | 1             |         | 45,200,000  |             |             |  |
|           |                 | 설치/해체 공사 자재 | 식             | 1             |         | 0           | 시운전 자재 포함   |             |  |
|           | 노무비             | 철거(개조시)     | M/D           | 20            | 250,000 | 5,000,000   |             |             |  |
|           |                 | 설계,프로그램     | M/D           | 80            | 300,000 | 24,000,000  |             |             |  |
|           |                 | 제작          | M/D           | 40            | 250,000 | 10,000,000  |             |             |  |
|           |                 | 조립          | M/D           | 40            | 250,000 | 10,000,000  |             |             |  |
|           |                 | 설치          | M/D           | 40            | 300,000 | 12,000,000  |             |             |  |
|           |                 | 시운전         | M/D           | 30            | 300,000 | 9,000,000   |             |             |  |
|           |                 | 양산대응        | M/D           | 6             | 300,000 | 1,800,000   |             |             |  |
|           |                 | 소계          |               |               |         |             |             | 71,800,000  |  |
|           | 일반관리 및 이윤       |             |               |               |         |             | 9,360,000   |             |  |
| 전기 소계     |                 |             |               |               |         | 126,360,000 |             |             |  |
| 3         | 자재비 합계          |             |               |               |         |             | 451,900,000 |             |  |
|           | 노무비 합계          |             |               |               |         |             | 226,550,000 |             |  |
|           | 중간 합계           |             |               |               |         |             | 678,450,000 |             |  |
| 4         | 포장,운송 및 중장비 사용료 |             |               |               |         |             | 3,000,000   |             |  |
| 5         | 표준안전관리비         |             |               | 설치/철거/수리금액 기준 |         |             | 3,775,000   | 101,800,000 |  |
| 6         | 일반관리비           |             |               |               |         |             | 20,353,500  |             |  |
| 7         | 이 윤             |             |               |               |         |             | 33,922,500  |             |  |
| 합 계       |                 |             |               | 3~7항 합계       |         |             | 739,501,000 |             |  |

주 1. 표준안전관리비:(설치/철거/시운전 공사 관련 금액)의 @2.66%,㉠1.95%+기초액,㉡2.02%(50억 이상일경우)

주 2. 제작을 전량 외주할경우 자재비중 [외주제작품] 항목은 삭제함

B. 단위장비별 견적가 총합(상세견적 첨부)

| 단위:원 |              |    |             |            |            |            |           |                |             |             |             |             |             |     |
|------|--------------|----|-------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 순번   | 단위장비명        | 수량 | 자재비         | 철거         | 폐작         | 설치/시운전     | 양산대응      | 포장/응용<br>증장비사용 | 기계소계        | 전기소계        | 표준안전<br>관리비 | 일반관리비<br>이윤 | 합 계         | 비 고 |
| 1    | HUB1 LINE 개조 | 1식 | 214,200,000 | 5,000,000  | 30,250,000 | 21,000,000 | 3,000,000 | 1,461,127      | 274,911,127 | 61,542,688  | 1,838,585   | 21,876,000  | 360,168,400 |     |
| 2    | HUB2 LINE 개조 | 1식 | 114,300,000 | 4,500,000  | 25,250,000 | 15,000,000 | 3,000,000 | 865,883        | 162,915,883 | 36,470,991  | 1,089,569   | 12,964,000  | 213,440,444 |     |
| 3    | HCG LINE 개조  | 1식 | 78,200,000  | 4,500,000  | 25,250,000 | 15,000,000 | 3,000,000 | 672,990        | 126,622,990 | 28,346,321  | 846,845     | 10,076,000  | 165,892,156 |     |
| 0    |              | 1식 | 0           | 0          | 0          | 0          | 0         | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |     |
| 0    |              | 1식 | 0           | 0          | 0          | 0          | 0         | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |     |
| 0    |              | 1식 | 0           | 0          | 0          | 0          | 0         | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |     |
| 0    |              | 1식 | 0           | 0          | 0          | 0          | 0         | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |     |
| 0    |              | 1식 | 0           | 0          | 0          | 0          | 0         | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |     |
| 0    |              | 1식 | 0           | 0          | 0          | 0          | 0         | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |     |
| 0    |              | 1식 | 0           | 0          | 0          | 0          | 0         | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |     |
| 0    |              | 1식 | 0           | 0          | 0          | 0          | 0         | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |     |
| 합 계  |              |    | 406,700,000 | 14,000,000 | 80,750,000 | 51,000,000 | 9,000,000 | 3,000,000      | 564,450,000 | 126,360,000 | 3,775,000   | 44,916,000  | 739,501,000 |     |
|      |              |    | 55%         | 2%         | 11%        | 7%         | 1%        | 0%             | 76%         | 17%         | 1%          | 6%          | 100%        |     |

주) 전기비용은 탐키장비의 공통비용으로서 총 전기비용을 단위장비별 기계금액의 비율에 따라 배분함

□ 전기부문:      전기부문(공통)

(첨부)

| 구분               | 품 명                    | 규격             | 단위       | 수량  | 단가(원)        | 금액(원)       | 原MAKER     |
|------------------|------------------------|----------------|----------|-----|--------------|-------------|------------|
| 자재비              | 철자재                    | ■ 전기 제작용       | 컨트롤 박스 외 | 식   | 1            | 5,000,000   | 5,000,000  |
|                  |                        | ■ 기타 잡자재       | 케이블타이 외  | 식   | 1            | 3,000,000   | 3,000,000  |
|                  |                        |                |          |     |              | 0           |            |
|                  |                        |                |          |     |              | 0           |            |
|                  |                        |                |          |     |              | 0           |            |
|                  |                        |                |          |     |              | 0           |            |
|                  |                        |                |          |     |              | 0           |            |
|                  |                        |                |          |     |              | 0           |            |
|                  |                        |                |          |     |              | 0           |            |
|                  |                        |                |          |     |              | 0           |            |
|                  |                        |                |          |     |              | 8,000,000   |            |
|                  | 설치/해체/<br>시운전 공사<br>자재 |                |          |     |              | 0           |            |
|                  |                        |                |          |     |              | 0           |            |
|                  |                        |                |          |     |              | 0           |            |
|                  |                        |                |          |     |              | 0           |            |
|                  |                        |                |          |     |              | 0           |            |
|                  | 전기자재                   | 전기 구매품         |          | 식   | 1            | 10,000,000  | 10,000,000 |
|                  |                        | 프로그램 개발 및 수정   |          | 식   | 1            | 7,000,000   | 7,000,000  |
|                  |                        | 공정 PC 프로그램 교체  |          | 식   | 1            | 7,000,000   | 7,000,000  |
|                  |                        | 일반 구매품         |          | 식   | 1            | 3,000,000   | 3,000,000  |
|                  |                        |                |          |     |              | 0           |            |
|                  |                        | HUB 공급 로봇 디칭   |          | 식   | 1            | 5,000,000   | 5,000,000  |
|                  |                        | HUB 공급 로봇 양산대기 |          | M/D | 5            | 500,000     | 2,500,000  |
|                  |                        |                |          |     |              | 0           |            |
|                  |                        | 기타 교육          | 취급, 보전   | M/D | 5            | 300,000     | 1,500,000  |
|                  |                        | 매뉴얼            |          | 식   | 1            | 1,200,000   | 1,200,000  |
|                  |                        |                |          |     |              | 0           |            |
|                  |                        |                |          |     |              | 0           |            |
|                  |                        |                |          |     |              | 0           |            |
|                  |                        |                |          |     |              | 0           |            |
|                  |                        |                |          |     |              | 0           |            |
|                  |                        |                |          |     |              | 0           |            |
|                  |                        |                |          |     |              | 0           |            |
|                  |                        |                |          |     |              | 0           |            |
|                  |                        |                |          |     |              | 0           |            |
|                  |                        |                |          |     |              | 0           |            |
|                  |                        |                |          |     |              | 0           |            |
|                  |                        |                |          |     |              | 37,200,000  |            |
|                  | 자재비 소계                 |                |          |     |              | 45,200,000  |            |
| 노무비              | 기존설비 철거                |                | M/D      | 20  | 250,000      | 5,000,000   |            |
|                  | 전기 설계/프로그램             |                | M/D      | 80  | 300,000      | 24,000,000  |            |
|                  | 전기 제작                  |                | M/D      | 40  | 250,000      | 10,000,000  |            |
|                  | 전기 조립                  |                | M/D      | 40  | 250,000      | 10,000,000  |            |
|                  | 전기 설치                  |                | M/D      | 40  | 300,000      | 12,000,000  |            |
|                  | 전기 시운전                 |                | M/D      | 30  | 300,000      | 9,000,000   |            |
|                  | 전기 양산대응                |                | M/D      | 6   | 300,000      | 1,800,000   |            |
|                  | 노무비 소계                 |                |          |     |              | 71,800,000  |            |
| 운반및중장비사용,표준안전관리비 |                        |                |          |     | * 기계부문에 포함시킴 | 0           |            |
| 일반관리비            |                        |                |          |     |              | 3,510,000   |            |
| 이윤               |                        |                |          |     |              | 5,850,000   |            |
| 합 계              |                        |                |          |     |              | 126,360,000 |            |



□ 단위공사명(전기제외): HUB2 LINE 개조

(첨부)

| 구분  | 품 명                   | 규격                  | 단위     | 수량 | 단가(원)      | 금액(원)       | 原MAKER     |
|-----|-----------------------|---------------------|--------|----|------------|-------------|------------|
| 자재비 | 철자재                   | ■런아웃 측정장치           |        |    |            | 0           |            |
|     |                       | -런아웃 측정장치 개조        | 제관, 가공 | 식  | 1          | 4,000,000   | 4,000,000  |
|     |                       | -기타 가공품             | 가공     | 식  | 1          | 500,000     | 500,000    |
|     |                       |                     |        |    |            | 0           |            |
|     |                       | ■OB SUB 자동조립        |        |    |            | 0           |            |
|     |                       | -ANGLE & ASS'Y UNIT | 제관, 가공 | 식  | 1          | 3,000,000   | 3,000,000  |
|     |                       | -TOOL UNIT          | 제관, 가공 | 식  | 1          | 2,000,000   | 2,000,000  |
|     |                       | -JAW UNIT           | 제관, 가공 | 식  | 1          | 4,000,000   | 4,000,000  |
|     |                       | -기타 가공품             | 가공     | 식  | 1          | 1,000,000   | 1,000,000  |
|     |                       |                     |        |    |            | 0           |            |
|     |                       | ■NG CONVEYOR        |        |    |            | 0           |            |
|     |                       | -WORK JIG           | 가공     | 식  | 23         | 800,000     | 18,400,000 |
|     |                       | -기타 가공품             | 가공     | 식  | 1          | 1,000,000   | 1,000,000  |
|     |                       |                     |        |    |            | 0           |            |
|     |                       | ■BUFFER CONVEYOR    |        |    |            | 0           |            |
|     |                       | -WORK JIG           | 가공     | EA | 45         | 800,000     | 36,000,000 |
|     |                       | -STOPPER 수정         | 가공     | 식  | 1          | 3,000,000   | 3,000,000  |
|     |                       | -기타 가공품             | 가공     | 식  | 1          | 1,000,000   | 1,000,000  |
|     |                       |                     |        |    |            | 0           |            |
|     |                       | ■PALLET 개조          |        |    |            | 0           |            |
|     |                       | -WORK JIG           | 가공     | EA | 22         | 800,000     | 17,600,000 |
|     |                       | -기타 가공품             | 가공     | 식  | 1          | 500,000     | 500,000    |
|     |                       |                     |        |    |            | 0           |            |
|     |                       |                     |        |    |            | 0           |            |
|     |                       |                     |        |    |            | 0           |            |
|     |                       | 기타자재                | 식      | 1  | 3,000,000  | 3,000,000   |            |
|     |                       |                     |        |    |            | 95,000,000  |            |
|     | 설치/해체/시운전<br>공사 관련 자재 |                     |        |    |            | 0           |            |
|     |                       |                     |        |    |            | 0           |            |
|     |                       |                     |        |    |            | 0           |            |
|     |                       |                     |        |    |            | 0           |            |
|     |                       |                     |        |    |            | 0           |            |
|     | 구매품<br>(유공압품외)        | ■OB SUB 자동조립        |        |    |            | 0           |            |
|     |                       | -공압품                | 식      | 1  | 1,200,000  | 1,200,000   |            |
|     |                       | -기타 구매품             | 식      | 1  | 1,000,000  | 1,000,000   |            |
|     |                       |                     |        |    |            | 0           |            |
|     |                       | ■NG CONVEYOR        |        |    |            | 0           |            |
|     |                       | -실린더류               | 식      | 1  | 1,200,000  | 1,200,000   |            |
|     |                       | -센서 및 케이블류          | 식      | 1  | 600,000    | 600,000     |            |
|     |                       | -기타 구매품             | 식      | 1  | 10,000,000 | 10,000,000  |            |
|     |                       |                     |        |    |            | 0           |            |
|     |                       | ■BUFFER CONVEYOR    |        |    |            | 0           |            |
|     |                       | -실린더류               | 식      | 1  | 1,200,000  | 1,200,000   |            |
|     |                       | -센서 및 케이블류          | 식      | 1  | 600,000    | 600,000     |            |
|     |                       | -기타 구매품             | 식      | 1  | 500,000    | 500,000     |            |
|     |                       |                     |        |    |            | 0           |            |
|     |                       |                     |        |    |            | 0           |            |
|     |                       | 기타자재                | 식      | 1  | 3,000,000  | 3,000,000   |            |
|     |                       |                     |        |    |            | 19,300,000  |            |
|     | 외주제작품                 |                     |        |    |            | 0           |            |
|     |                       |                     |        |    |            | 0           |            |
|     |                       |                     |        |    |            | 0           |            |
|     |                       |                     |        |    |            | 0           |            |
|     |                       |                     |        |    |            | 0           |            |
|     |                       |                     |        |    |            | 0           |            |
|     |                       |                     |        |    |            | 0           |            |
|     | 자재비 소계                |                     |        |    |            | 114,300,000 |            |
| 노무비 | 기존설비 철거               |                     | M/D    | 15 | 300,000    | 4,500,000   |            |
|     | 기계 설계                 |                     | M/D    | 30 | 300,000    | 9,000,000   |            |
|     | 기계 제작(제관,가공)          |                     | M/D    | 30 | 250,000    | 7,500,000   |            |
|     | 기계 조립                 |                     | M/D    | 30 | 250,000    | 7,500,000   |            |
|     | 기계 설치                 |                     | M/D    | 25 | 300,000    | 7,500,000   |            |
|     | 기계 시운전                |                     | M/D    | 25 | 300,000    | 7,500,000   |            |
|     | 기계 양산대응               |                     | M/D    | 10 | 300,000    | 3,000,000   |            |
|     | 기계 도장                 |                     | M/D    | 5  | 250,000    | 1,250,000   |            |
|     | 노무비 소계                |                     |        |    |            | 47,750,000  |            |
|     | 운반및중장비사용              |                     |        |    |            | 1,955,452   |            |
|     | 일반관리비                 |                     |        |    |            | 4,861,500   |            |
|     | 이윤                    |                     |        |    |            | 8,102,500   |            |
|     | 합계                    |                     |        |    |            | 176,969,452 |            |

□ 단위공사명(전기제외): HCG LINE 개조

(첨부)

| 구분  |                       | 품 명                 | 규격       | 단위  | 수량 | 단가(원)     | 금액(원)       | 原MAKER |
|-----|-----------------------|---------------------|----------|-----|----|-----------|-------------|--------|
| 자재비 | 철자재                   | ■HCG GRV 선별기        |          |     |    |           | 0           |        |
|     |                       | -GRV 선별기 개조         |          | 식   | 1  | 3,000,000 | 3,000,000   |        |
|     |                       | -측정 ASS'Y 개조        |          | 식   | 1  | 4,000,000 | 4,000,000   |        |
|     |                       | -트랜스퍼 이송장치          | 그리퍼류     | 식   | 1  | 1,500,000 | 1,500,000   |        |
|     |                       | -기타 가공품             | 가공       | 식   | 1  | 1,000,000 | 1,000,000   |        |
|     |                       |                     |          |     |    |           | 0           |        |
|     |                       | ■OUT RACE 방향정렬      |          |     |    |           | 0           |        |
|     |                       | -정렬부 개조             |          | 식   | 1  | 2,000,000 | 2,000,000   |        |
|     |                       | -클램프 UNIT           | 그리퍼류     | 식   | 1  | 1,000,000 | 1,000,000   |        |
|     |                       | -기타 가공품             | 가공       | 식   | 1  | 1,000,000 | 1,000,000   |        |
|     |                       |                     |          |     |    |           | 0           |        |
|     |                       | ■IB SUB 자동조립        |          |     |    |           | 0           |        |
|     |                       | -ANGLE & ASS'Y UNIT | 제관, 가공   | 식   | 1  | 3,000,000 | 3,000,000   |        |
|     |                       | -TOOL UNIT          | 제관, 가공   | 식   | 1  | 2,000,000 | 2,000,000   |        |
|     |                       | -JAW UNIT           | 제관, 가공   | 식   | 1  | 4,000,000 | 4,000,000   |        |
|     |                       | -기타 가공품             | 가공       | 식   | 1  | 1,000,000 | 1,000,000   |        |
|     |                       |                     |          |     |    |           | 0           |        |
|     |                       | ■PALLET 개조          |          |     |    |           | 0           |        |
|     |                       | -WORK JIG           | 가공       | EA  | 50 | 800,000   | 40,000,000  | LH, RH |
|     |                       | -기타 가공품             | 가공       | 식   | 1  | 500,000   | 500,000     |        |
|     |                       |                     |          |     |    |           | 0           |        |
|     |                       |                     |          |     |    |           | 0           |        |
|     |                       |                     |          |     |    |           | 0           |        |
|     |                       | 기타자재                |          | 식   | 1  | 3,000,000 | 3,000,000   |        |
|     |                       |                     |          |     |    |           | 67,000,000  |        |
|     | 설치/해체/시운전<br>공사 관련 자재 |                     |          |     |    |           | 0           |        |
|     |                       |                     |          |     |    |           | 0           |        |
|     |                       |                     |          |     |    |           | 0           |        |
|     |                       |                     |          |     |    |           | 0           |        |
|     |                       |                     |          |     |    |           | 0           |        |
|     | 구매품<br>(유공압품외)        | ■HCG GRV 선별기        |          |     |    |           | 0           |        |
|     |                       | -GRV 선별기 개조         | 공압품, 작동류 | 식   | 1  | 1,500,000 | 1,500,000   |        |
|     |                       | -측정 ASS'Y 개조        | 공압품, 작동류 | 식   | 1  | 3,000,000 | 3,000,000   |        |
|     |                       | -트랜스퍼 이송장치          | 공압품, 작동류 | 식   | 1  | 1,500,000 | 1,500,000   |        |
|     |                       |                     |          |     |    |           | 0           |        |
|     |                       | ■OUT RACE 방향정렬      |          |     |    |           | 0           |        |
|     |                       | -기타 구매품             |          | 식   | 1  | 500,000   | 500,000     |        |
|     |                       |                     |          |     |    |           | 0           |        |
|     |                       | ■IB SUB 자동조립        |          |     |    |           | 0           |        |
|     |                       | -공압품                |          | 식   | 1  | 1,200,000 | 1,200,000   |        |
|     |                       | -기타 구매품             |          | 식   | 1  | 500,000   | 500,000     |        |
|     |                       |                     |          |     |    |           | 0           |        |
|     |                       |                     |          |     |    |           | 0           |        |
|     |                       | 기타자재                |          | 식   | 1  | 3,000,000 | 3,000,000   |        |
|     |                       |                     |          |     |    |           | 11,200,000  |        |
|     | 외주제작품                 |                     |          |     |    |           | 0           |        |
|     |                       |                     |          |     |    |           | 0           |        |
|     |                       |                     |          |     |    |           | 0           |        |
|     |                       |                     |          |     |    |           | 0           |        |
|     |                       |                     |          |     |    |           | 0           |        |
|     |                       |                     |          |     |    |           | 0           |        |
|     | 자재비 소계                |                     |          |     |    |           | 78,200,000  |        |
| 노무비 | 기존설비 철거               |                     |          | M/D | 15 | 300,000   | 4,500,000   |        |
|     | 기계 설계                 |                     |          | M/D | 30 | 300,000   | 9,000,000   |        |
|     | 기계 제작(제관,가공)          |                     |          | M/D | 30 | 250,000   | 7,500,000   |        |
|     | 기계 조립                 |                     |          | M/D | 30 | 250,000   | 7,500,000   |        |
|     | 기계 설치                 |                     |          | M/D | 25 | 300,000   | 7,500,000   |        |
|     | 기계 시운전                |                     |          | M/D | 25 | 300,000   | 7,500,000   |        |
|     | 기계 양산대응               |                     |          | M/D | 10 | 300,000   | 3,000,000   |        |
|     | 기계 도장                 |                     |          | M/D | 5  | 250,000   | 1,250,000   |        |
|     | 노무비 소계                |                     |          |     |    |           | 47,750,000  |        |
|     | 운반및중장비사용              |                     |          |     |    |           | 1,519,835   |        |
|     |                       | 일반관리비               |          |     |    |           | 3,778,500   |        |
|     |                       | 이윤                  |          |     |    |           | 6,297,500   |        |
|     |                       | 합계                  |          |     |    |           | 137,545,835 |        |