

見 積 書

현대위아(주) 貴下

견적일자	2023-03-28
견적번호	TPM230328-01-03
납기	입하 2023-04-29
	최종검수 2023-12-31
견적유효기간	견적일로부터30일
인도장소	현대위아 3공장
담당자	구매팀 / 권오엽 님

(주)에스엠티

대표 : 박 현
주소 : 창원시 의창구 북면 동전산단동로 56
전화: 82-55-294-8847
Fax : 82-55-294-8850
E-mail : hyeon@so-ul.co.kr
견적담당 : 박재영 과장
연 락 처 : 82-55-294-8847

공사명: 현대 위아 3공장 HIPIS 수신율 개선 (7개 라인)

최종견적금액: 一금일억구천사백팔십만원整 (₩194,800,000)

번호	상세품목내역	견적금액 (원)				비 고
		기계부문	전기부문	관리/이윤 (안전관리비포함)	합 계	
1	HIPIS 수신율 개선 (7개 라인)	13,650,000	178,156,500	2,993,500	194,800,000	
견적 합계		13,650,000	178,156,500	2,993,500	194,800,000	

공개입찰가 (견적時 공란)

특 기 사 항	1. VAT 제외	외주계획 업체명 (자작時 공란)	
	2. 기본 유틸리티공사 제외	설계외주	
	3. 서버 PC 및 HUB 外 표준품은 사급	제작외주	
	4. 대상라인	전기외주	
	(101,105,106,107,108,109,111 LINE)	설치외주	

A. 원가항목별 견적가 종합(상세견적 첨부)

□ 현대/기아 요구사항과 견적조건 일치여부 CHECK: 1.일치함 2.일부상이(상이내역 첨부참조)

순번	원가구분			단위	수량	단가	금 액(원)	비 고	
1	기계 부분	자재비	철 자재(SS,SUS등)	kg	1		0	加工必要資材	
			일반구매품	식	1		0	加工不要資材	
			외주제작품	식	1		7,650,000	既加工SUB資材	
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함	
		소계						7,650,000	
		노무비	기존설비 철거	M/D	0		0	개조공사時	
			설계	M/D	0	350,000	0		
			제작(제관,가공)	M/D	0	300,000	0		
			조립	M/D	0	300,000	0	정도검사포함	
			설치	M/D	0	300,000	0		
			시운전	M/D	0	300,000	0		
			양산대응	M/D	20	300,000	6,000,000		
			도장	M/D	0		0		
		소계						6,000,000	
일반관리 및 이윤						2,047,500			
기계 소계						15,697,500			
2	전기 부분	자재비	기계/전기자재	식	1		11,200,000		
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함	
		노무비	철거(개조시)	M/D	0		0		
			설계,프로그램	M/D	355	350,000	124,250,000		
			제작	M/D	0	300,000	0		
			조립	M/D	0	300,000	0		
			설치	M/D	35	300,000	10,500,000		
			시운전	M/D	10	300,000	3,000,000		
			양산대응	M/D	20	300,000	6,000,000		
		소계						143,750,000	
		일반관리 및 이윤						23,206,500	
전기 소계						178,156,500			
3	자재비 합계						18,850,000		
	노무비 합계						149,750,000		
	중간 합계						168,600,000		
4	포장,운송 및 중장비 사용료								
5	표준안전관리비			설치/철거/수리금액 기준			946,000	25,500,000	
6	일반관리비						8,430,000		
7	이 윤						16,824,000		
합 계				3~7항 합계			194,800,000		

주1. 표준안전관리비:(설치/철거/시운전 공사 관련 금액)의 @2.66%,㉞1.95%+기초액,㉟2.02%(50억 이상일경우)

주2. 제작을 전량 외주할경우 자재비중 [외주제작품] 항목은 삭제함

B. 단위장비별 견적가 종합(상세견적 첨부)

단위:원

순번	단위장비명	수량							기계소계	전기소계	표준안전	일반관리비	합 계	비 고
			자재비	철거	제작	설치/시운전	양산대응	포장/운송 증장비사용			관리비	이윤		
1	HIPIS 수신을 개선 (7개 라인)	1식	7,650,000	0	0	0	6,000,000	0	13,650,000	178,156,500	946,000	2,047,500	194,800,000	
합 계			7,650,000 4%	0	0	0	6,000,000 3%	0	13,650,000 7%	178,156,500 91%	946,000 0%	2,047,500 1%	194,800,000 100%	

주) 전기비용은 턴키장비의 공통비용으로서 총 전기비용을 단위장비별 기계금액의 비율에 따라 배분함

□ 단위공사명(전기제외): HIPIIS 수신율 개선 (7개 라인)

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	서버 PC		식	7	0	0	사급
		통신 HUB		식	7	0	0	사급
		PC RACK		식	7	0	0	기존 사용
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	외주제작품	DUCT 및 BKT 류		식	7	700,000	4,900,000	
		기타 가공품		식	1	1,000,000	1,000,000	
		HUB RACK		식	7	250,000	1,750,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							7,650,000	
	자재비 소계						7,650,000	
노무비	기존설비 철거			M/D			0	
	기계 설계			M/D	0	350,000	0	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	0	300,000	0	
	기계 조립			M/D	0	300,000	0	
	기계 설치			M/D	0	300,000	0	
	기계 시운전			M/D	0	300,000	0	
	기계 양산대응 (안전 관리자)			M/D	20	300,000	6,000,000	
	기계 도장			M/D			0	
	노무비 소계						6,000,000	
	운반및중장비사용						946,000	
		일반관리비					682,500	
		이윤					1,365,000	
		합계					16,643,500	