

見 積 書

현대 WIA(주) 貴下

견적일자	2023.05.08
견적번호	EV23-WIA-0508-1
납기	입하
	최종검수
견적유효기간	2023-06-30
인도장소	WIA
지불조건	

株式會社 에버택



주소 : 부산 광역시 강서구 가달1로 80

전화 : 051-831-1441~3

Fax : 051-831-1444

견적담당 : 기술부 김 세호

연락처 : 010-8539-1951

공 사 명 : LX3 PTU 기종 추가 견적서

견 적 금 액 : 일금 :사억이천삼백만원 (423,000,000 원)

번호	상세품목내역	견적금액 (천원)			비 고	
		기계부문	전기부문	관리/이윤 (SPARE PARTS/ 안전관리비포함)		합 계
1	171A 가공라인 기종 추가	68,855		10,544	79,398	
2	171B 가공라인 기종 추가	72,024		11,029	83,053	
3	172A 가공라인 기종 추가	25,324		3,878	29,202	
4	177A 가공라인 기종 추가	70,524		10,800	81,324	
5	175 세척라인 기종 추가	19,000		2,910	21,910	
6	178 세척라인 기종 추가	73,100		11,194	84,294	
7	177B 라인 개조	27,500		4,211	31,711	
8	172B 라인 개조	10,500		1,608	12,108	
9	※ 사양 선평리 기준 최종 입찰가입니다 ₩ 423,000,000 (사억 이천삼백만원) 김시호					
10						
11						
12						
견적 합계		366,827	0	56,173	423,000	

공개입찰가 (견적時 공란)

특 기 사 항	1. 기본 유틸리티공사 제외 2. 기존 자동화 개조 조건 3.기종 추가 3EA 4.N.C 가공기 기종 추가 포함 5.레이저 마킹기 기구부 개조	외주계획 업체명 (자작時 공란)	
		설계외주	
		제작외주	
		전기외주	
		설치외주	

1. 원가항목별 견적가 종합(상세견적 첨부)

순번	원가구분			단위	수량	단가	금 액(원)	비 고
1	기계 부문	자재비	철 자재(SS.SUS등)	kg	0		0	加工必要資材
			일반구매품	식	1		311,626,500	加工不要資材
			외주제작품	식	1		0	既加工SUB資材
			소계					311,626,500
		노무비	기존설비 철거	M/D	0		0	개조공사時
			설계	M/D	34	300,000	10,200,000	
			제작(제관,가공)	M/D	0		0	
			조립	M/D	0		0	정도검사포함
			설치	M/D	115	150,000	23,000,000	
			시운전	M/D	40	150,000	8,000,000	자체시운전포함
			도장	M/D	70	200,000	14,000,000	
			소계					55,200,000
		일반관리 및 이윤					55,023,975	
		기계 소계					421,850,475	
2	전기 부문	자재비	기계/전기자재	식	1		0	
		노무비	철거(개조시)	M/D	0		0	
			설계,프로그램	M/D	0		0	
			제작	M/D	0		0	
			조립	M/D	0		0	
			설치	M/D	0		0	
			시운전	M/D	0		0	
		소계					0	
		일반관리 및 이윤					0	
		전기 소계					0	
3	자재비 합계					311,626,500		
	노무비 합계					55,200,000		
	중간 합계					366,826,500		
4	SPARE PARTS			%	-		0	
5	포장,운송 및 중장비 사용료							
6	표준안전관리비			설비가격 0.4억 이상인경우			1,149,480	
7	일반관리비						18,341,325	
8	이 윤						36,682,650	
합 계				3~8항 합계			422,999,955	

주1. 표준안전관리비 : (재료비+직접노무비=자재비+SPARE PARTS+노무비)의 ㉠2.66%,㉡1.95%+기 초액,㉢2.02%

주2. 제작을 전량 외주할경우 자재비중 [외주제작품] 항목은 삭제함

주3. SPARE PARTS : (자재비+노무비) * ○%로 계상

2. 단위장비별 견적가 종합(상세견적 첨부)

단위: 원

순번	단위장비명	수량	자재비	철거	제작	설치/시운전	포장/운송 증장비사용	기계소계	전기소계	SPARE PARTS	표준안전 관리비	일반관리비 이윤(기계)	합 계	비 고
1	171A 가공라인 기종 추	1식	61,654,500	0	2,200,000	5,000,000	0	68,854,500	0	0	215,761	10,328,175	79,398,436	
2	171B 가공라인 기종 추	1식	62,524,000	0	5,500,000	4,000,000	0	72,024,000	0	0	225,693	10,803,600	83,053,293	
3	172A 가공라인 기종 추	1식	21,324,000	0	1,000,000	3,000,000	0	25,324,000	0	0	79,355	3,798,600	29,201,955	
4	177A 가공라인 기종 추	1식	62,524,000	0	4,000,000	4,000,000	0	70,524,000	0	0	220,993	10,578,600	81,323,593	
5	175 세척라인 기종 추	1식	14,000,000	0	1,000,000	4,000,000	0	19,000,000	0	0	59,538	2,850,000	21,909,538	
6	178 세척라인 기종 추	1식	65,100,000	0	4,000,000	4,000,000	0	73,100,000	0	0	229,065	10,965,000	84,294,065	
7	177B 라인 개조	1식	19,500,000	0	4,000,000	4,000,000	0	27,500,000	0	0	86,173	4,125,000	31,711,173	
8	172B 라인 개조	1식	5,000,000	0	2,500,000	3,000,000	0	10,500,000	0	0	32,903	1,575,000	12,107,903	
0		1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0		1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
###	설비#11	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
###	설비#12	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
합 계			##### 74%	0	24,200,000 6%	31,000,000 7%	0	366,826,500 87%	0	0	1,149,480 0%	55,023,975 13%	422,999,955 100%	

주) 전기비용/SPARE PARTS 비용은 턴키장비의 공통비용으로서 총 전기비용/SPARE PARTS 비용을 단위장비별 기계금액의 비율에 따라 배분함

3-1.단위장비명(전기제외):

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철자재	SS41 PLATE		Kg			0		
		AL FROPILE		Kg			0		
		PC		Kg			0		
							0		
							0		
							0		
							0		
					0.0KG		0		
	구매품 (유공압품외)	로봇트 비전및프로그램 수정	투입 로봇트	식	1	9,000,000	9,000,000		
			JAW 제작	식	1	1000000	1,000,000		
			바름 신행 교체	식	1	3000000	3,000,000		
							0		
		버퍼 콘베어 개조	팔레트 신작	SET	28	600000	16,800,000		
			ROLLER 교체	EA	228	8000	1,824,000		
			가이드부 개조및청소	식	1	2000000	2,000,000		
		마킹기 개조	팔레트 제작및	식	1	1500000	1,500,000		
		마킹기 기종 추가	기종 추가	식	1	1500000	1,500,000		
							0		
		가공 투입 로봇트 기종추가		식	1	4500000	4,500,000		
			JAW 제작	SET	1	1000000	1,000,000		
		거치 다이 제작		SET	4	1100000	4,400,000		
		N.C 가공기 기종 추가	로컬및 프로그램	식	4	750000	3,000,000		
		전기 로컬 작업		식	1	2500000	2,500,000		
		프로그램및수정		식	1	5000000	5,000,000		
							0		
						0			
기타 잡자재			식	1	130500	130,500			
스페어 제작			식	1	4500000	4,500,000			
								0	
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							61,654,500		
외주제작품							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
						0			
자재비 소계							61,654,500		
노무비	기존설비 철거		M/D				0		
	기계 설계		M/D	4	300,000	1,200,000			
	기계 제작(제관,가공)		M/D				0		
	기계 조립		M/D				0		
	기계 설치		M/D	20	200,000	4,000,000			
	기계 시운전		M/D	5	200,000	1,000,000			
	P1,P2,양산대응		M/D	5	200,000	1,000,000			
노무비 소계							7,200,000		
SPARE PARTS							0		
운반및중장비사용,표준안전관리비							215,761		
일반관리비			%	5			3,442,725		
이 윤			%	10			6,885,450		
합 계							79,398,436		

3-2.단위장비명(전기제외): 171B 가공라인 기종 추가

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철자재	SS41 PLATE & 사각 PIPE		Kg			0		
		S45C PLATE & R/BAR		Kg			0		
		SUS304		Kg			0		
		AL6061 PLATE		Kg			0		
							0		
							0		
							0		
							0		
					0.0KG		0		
	구매품 (유공압품외)	로봇트 비전및프로그램 수정	투입 로봇트	식	1	9,000,000	9,000,000		
			JAW 제작	식	1	1000000	1,000,000		
			바큘 신형 교체	식	1	3000000	3,000,000		
							0		
		버퍼 콘베어 개조	팔레트 신작	SET	28	600000	16,800,000		
			ROLLER 교체	EA	228	8000	1,824,000		
			가이드부 개조및청소	식	1	2000000	2,000,000		
		마킹기 개조	팔레트 제작및	식	1	1500000	1,500,000		
		마킹기 기종 추가	기종 추가	식	1	1500000	1,500,000		
							0		
		가공 투입 로봇트 기종추가		식	1	4500000	4,500,000		
			JAW 제작	SET	1	1000000	1,000,000		
		거치 다이 제작		SET	4	1100000	4,400,000		
		N.C 가공기 기종 추가	로컬및프로그램	식	4	750000	3,000,000		
		전기 로컬 작업		식	1	2500000	2,500,000		
		프로그램및수정		식	1	6000000	6,000,000		
							0		
							0		
		스페어 제작		식	1	4500000	4,500,000		
							0		
							0		
							0		
							0		
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					62,524,000				
외주제작품							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
						0			
자재비 소계							62,524,000		
노무비	기존설비 철거		M/D				0		
	기계 설계		M/D	5	300,000	1,500,000			
	기계 제작(제관,가공)		M/D				0		
	기계 조립		M/D				0		
	기계 설치		M/D	15	200,000	3,000,000			
	기계 시운전		M/D	5	200,000	1,000,000			
	P1,P2,양산대응		M/D	20	200,000	4,000,000			
	노무비 소계						9,500,000		
	SPARE PARTS						0		
	운반및중장비사용,표준안전관리비						225,693		
일반관리비		%	5			3,601,200			
이 윤		%	10			7,202,400			
합 계							83,053,293		

3-3.단위장비명(전기제외):

172A 가공라인 기종 추가

(첨부)

[illegible]

(첨부)

[illegible]

(첨부)

[illegible]

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철자재	SS41 PLATE		Kg			0		
		S45C PLATE		Kg			0		
		S/Q TUBE		KG			0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
				0.0KG			0		
	구매품 (유공압품외)	로봇트 비전및프로그램 수정	178 세척 라인	식	1	9,000,000	9,000,000	0	
			JAW 제작	식	1	1500000	1,500,000		
		직교티칭및프로그램 수정	직교 로봇트	식	2	1000000	2,000,000		
		직교 그리퍼 수정		식	2	1500000	3,000,000		
			JAW 제작	식	2	1000000	2,000,000		
		거치 다이 제작		SET	4	1500000	6,000,000		
		공용 팔레트 제작	하우징커버 공용	SET	26	1100000	28,600,000		
							0		
							0		
		전기 로컬 작업		식	1	2500000	2,500,000		
		프로그램 수정		식	1	6000000	6,000,000		
							0		
		스페어 제작		식	1	4500000	4,500,000		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
					65,100,000				
외주제작품							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
자재비 소계							65,100,000		
노무비	기존설비 철거		M/D				0		
	기계 설계		M/D				0		
	기계 제작(제관,가공)		M/D				0		
	기계 조립		M/D				0		
	기계 설치		M/D	15	200,000	3,000,000			
	기계 시운전		M/D	5	200,000	1,000,000			
	P1,P2,양산대응		M/D	20	200,000	4,000,000			
	노무비 소계						8,000,000		
SPARE PARTS							0		
운반및중장비사용,표준안전관리비							229,065		
일반관리비			%	5			3,655,000		
이 윤			%	10			7,310,000		
합 계							84,294,065		

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철자재						0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
					0.0KG		0		
	구매품 (유공압품외)	마킹기 개조	팔레트 제작및	식	1	2500000	2,500,000		
		마킹기 기종 추가		식			0		
			반전기&로다 제작	식	1	9500000	9,500,000		
							0		
		전기부 작업	로컬및센서&프로그램	식	1	5500000	5,500,000		
							0		
		가공 투입 로봇트 티칭 수정		식	1	2000000	2,000,000		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0</				

3-8.단위장비명(전기제외): 172B 라인 개조

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재					0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
				0.0KG		0	
	구매품 (유공압품외)					0	
		마킹기 개조	팔레트 제작및	식	1	2500000	2,500,000
						0	
						0	
		마킹기 전기부 작업	로컬및센서&프로그램	식	1	500000	500,000
						0	
		가공 투입 로봇트 티칭 수정		식	1	2000000	2,000,000
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						5,000,000	
	외주제작품					0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						5,000,000	
	자재비 소계					5,000,000	
노무비	기존설비 철거		M/D			0	
	기계 설계		M/D	5	300,000	1,500,000	
	기계 제작(제관,가공)		M/D			0	
	기계 조립		M/D			0	
	기계 설치		M/D	10	200,000	2,000,000	
	기계 시운전		M/D	5	200,000	1,000,000	
	기계 도장		M/D	5	200,000	1,000,000	
	노무비 소계					5,500,000	
	SPARE PARTS					0	
	운반및중장비사용,표준안전관리비					32,903	
이윤	일반관리비		%	5		525,000	
	이윤		%	10		1,050,000	
	합 계					12,107,903	