

見 積 書

현대위아(주) 貴下

견적일자		2023-10-10
견적번호		QX231010-01
납 기	입하	2023-11-18
	최종검수	2021-12-05
견적유효기간		견적일로부터30일
인도장소		창원3공장
담 당 자		생기팀/김준수 님

(주)동서기전

대표 : 김 연 규

주소:창원시 의창구 북면 화천리 910-1

전화: 82-55-297-3115

Fax: 82-55-296-3669

E-mail: chrcho@dongseomecha.co.kr

견적담당: 조 총 래 상무

연 락 처 : 82-55-290-3232

공 사 명: 그레이드 선별기 7호기 개조건

최종견적금액: 一금일억오천팔백구십만사백팔십원整 (₩158,900,480)

번호	상세품목내역	견적금액 (천원)				비 고
		기계부문	전기부문	관리/이윤 (안전관리비포함)	합 계	
1	선별7호기 개조	110,600	31,625	16,737	158,962	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
견적 합계		110,600	31,625	16,737	158,900	

공개입찰가 (견적時 공란)

특 기 사 항	1. VAT 제외	외주계획 업체명 (자작時 공란)	
	2. 기본 유틸리티공사 제외	설계외주	
		제작외주	
		전기외주	
		설치외주	

A. 원가항목별 견적가 종합(상세견적 첨부)

□ 현대/기아 요구사항과 견적조건 일치여부 CHECK: 1.일치함 2.일부상이(상이내역 첨부참조)

순번	원가구분			단위	수량	단가	금 액(원)	비 고	
1	기계 부분	자재비	철 자재(SS.SUS등)	kg	0		0	加工必要資材	
			일반구매품	식	1		82,350,000	加工不要資材	
			외주제작품	식	1		18,850,000	既加工SUB資材	
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함	
		소계						101,200,000	
		노무비	기존설비 철거	M/D	2	300,000	600,000	개조공사時	
			설계	M/D	10	350,000	3,500,000		
			제작(제관,가공)	M/D	2	300,000	600,000		
			조립	M/D	4	300,000	1,200,000	정도검사포함	
			설치	M/D	3	300,000	900,000		
			시운전	M/D	3	300,000	900,000		
			양산대응	M/D	2	300,000	600,000		
			도장	M/D	2	300,000	600,000		
		소계						8,900,000	
일반관리 및 이윤						16,515,000			
기계 소계						126,615,000			
2	전기 부분	자재비	기계/전기자재	식	1		19,200,000		
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함	
		노무비	철거(개조시)	M/D	2	300,000	600,000		
			설계,프로그램	M/D	10	350,000	3,500,000		
			제작	M/D	3	300,000	900,000		
			조립	M/D	3	300,000	900,000		
			설치	M/D	3	300,000	900,000		
			시운전	M/D	3	300,000	900,000		
			양산대응	M/D	2	300,000	600,000		
		소계						8,300,000	
		일반관리 및 이윤						4,125,000	
전기 소계						31,625,000			
3	자재비 합계						120,400,000		
	노무비 합계						17,200,000		
	중간 합계						137,600,000		
4	포장,운송 및 중장비 사용료						500,000		
5	표준안전관리비			설치/철거/수리금액 기준			222,480	6,000,000	
6	일반관리비						6,880,000		
7	이 윤						13,760,000		
합 계				3~7항 합계			158,962,480		

주1. 표준안전관리비:(설치/철거/시운전 공사 관련 금액)의 @2.66%,㉞1.95%+기초액,㉟2.02%(50억 이상일경우)

주2. 제작을 전량 외주할경우 자재비중 [외주제작품] 항목은 삭제함

B. 단위장비별 견적가 종합(상세견적 첨부)

단위:원														
순번	단위장비명	수량	자재비	철거	제작	설치/시운전	양산대응	포장/운송 증장비사용	기계소계	전기소계	표준안전 관리비	일반관리비 이윤	합 계	비 고
1	선별7호기 개조	1식	101,200,000	600,000	5,900,000	1,800,000	600,000	500,000	110,600,000	31,625,000	222,480	16,515,000	158,962,480	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
합 계			101,200,000	600,000	5,900,000	1,800,000	600,000	500,000	110,600,000	31,625,000	222,480	16,515,000	158,962,480	
			64%	0%	4%	1%	0%	0%	70%	20%	0%	10%	100%	

주) 전기비용은 턴키장비의 공통비용으로서 총 전기비용을 단위장비별 기계금액의 비율에 따라 배분함

□ 전기부문: 전기부문(공통)

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재						
						0	
	설치/해체/시운전 공사 자재						
		기타자재					
						0	
	전기자재	PLC - XGT					
		- PLC-BASE					
		- PLC-POWER					
		- PLC-CPU					
		- PLC-INPUT					
		- PLC-OUTPUT					
		- PLC-REMOTE IO					
		- PLC-REMOTE IO					
		- PLC-DATA LINK					
		- PLC용 기타 액세서리	식	1	2,500,000	2,500,000	
		일반구매품	식	1	4,500,000	4,500,000	
		결선 자재	식	1	1,500,000	1,500,000	
		기타 구매	식	1	1,500,000	1,500,000	
						10,000,000	
	외주제작품	MAIN PANEL	RITTAL				
		OP BOX 및 POST	RITTAL				
		RTB BOX	식	1	600,000	600,000	
		PC 프로그램 개발	식	1	8,000,000	8,000,000	
		기타 제작	식	1	600,000	600,000	
						9,200,000	
	자재비 소계					19,200,000	
노무비	기존설비 철거		M/D	2	300,000	600,000	
	전기 설계/프로그램		M/D	10	350,000	3,500,000	
	전기 제작		M/D	3	300,000	900,000	
	전기 조립		M/D	3	300,000	900,000	
	전기 설치		M/D	3	300,000	900,000	
	전기 시운전		M/D	3	300,000	900,000	
	전기 양산대응		M/D	2	300,000	600,000	
	노무비 소계					8,300,000	
운반및중장비사용,표준안전관리비				* 기계부문에 포함시킴		0	
일반관리비						1,375,000	
이윤						2,750,000	
합계						31,625,000	

□ 단위공사명(전기제외): 선별7호기 개조

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	FRAME 류	SS400	KG				
		PLATE 류	SS400	KG				
		BLOCK 류	SS400	KG				
		기타자재		식				
							0	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재	해제작업 거치대						
		기타자재						
							0	
	구매품 (유공압품외)	레이저 마킹기		식	1	61,000,000	61,000,000	키엔스
		마킹기 컨트롤러		식	1	18,000,000	18,000,000	
		직선 운동류		식	1	1,000,000	1,000,000	
		회전 운동류		식	1	1,000,000	1,000,000	
		PHOTO SENSOR		식	2	250,000	500,000	
		근전 SENSOR		식	5	50,000	250,000	
		조립/배관 자재		식	1	300,000	300,000	
		기타 자재		식	1	300,000	300,000	
							82,350,000	
	외주제작품	마킹기 UNIT		식	1	1,500,000	1,500,000	
		비전 UNIT		식	1	300,000	300,000	
		등급게이지 롤러		식	12	350,000	4,200,000	
		게이지 BODY 류		식	12	250,000	3,000,000	
		상부 고정 지그		식	7	200,000	1,400,000	
		등급 하부 패드		식	6	250,000	1,500,000	
		방향정렬 지그 및 패드		식	1	450,000	450,000	
		보관함	게이지, 지그	식	2	3,000,000	6,000,000	
		기타가공		식	1	500,000	500,000	
							18,850,000	
	자재비 소계						101,200,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	2	300,000	600,000	기계/전기
	기계 설계			M/D	10	350,000	3,500,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	2	300,000	600,000	
	기계 조립			M/D	4	300,000	1,200,000	
	기계 설치			M/D	3	300,000	900,000	
	기계 시운전			M/D	3	300,000	900,000	
	기계 양산대응			M/D	2	300,000	600,000	
	기계 도장			M/D	2	300,000	600,000	
	노무비 소계						8,900,000	
	운반및중장비사용						722,480	
		일반관리비					5,505,000	
이		윤					11,010,000	
합		계					127,337,480	

□ 단위공사명(전기제외):

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철 자재	FRAME 류	SS400	식				
		BLOCK 류	SS400	식				
		BKT 류	SS400	식				
		기타자재		식				
							0	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재							
		기타자재						
							0	
	구매품 (유공압품외)						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		조립/배관 자재		식			0	
		기타자재		식			0	
							0	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재		식			0	
							0	
	자재비 소계						0	
노무비	기존설비 철거			M/D				
	기계 설계			M/D			0	
	기계 제작(제관,가공)			M/D			0	
	기계 조립			M/D			0	
	기계 설치			M/D			0	
	기계 시운전			M/D			0	
	기계 양산대응			M/D			0	
	기계 도장							
	노무비 소계						0	
	운반및중장비사용						0	
		일반관리비					0	
		이 윤					0	
		합 계					0	

□ 단위공사명(전기제외):

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철자재	FRAME 류	SS400						
		BLOCK 류	SS400						
		BKT 류	SS400						
		기타자재							
							0		
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재								
		기타자재							
	구매품 (유공압품외)							0	
								0	
								0	
								0	
								0	
							0		
	외주제작품							0	
	기타자재						0		
							0		
							0		
노무비	기존설비 철거			M/D					
	기계 설계			M/D			0		
	기계 제작(제관,가공)			M/D					
	기계 조립			M/D			0		
	기계 설치			M/D			0		
	기계 시운전			M/D			0		
	기계 양산대응			M/D			0		
	기계 도장			M/D					
	노무비 소계						0		
운반및중장비사용							0		
일반관리비							0		
이윤							0		
합계							0		

□ 단위공사명(전기제외):

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철자재	FRAME 류	SS400						
		BLOCK 류	SS400						
		BKT 류	SS400						
		기타자재							
							0		
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재								
		기타자재							
							0		
	구매품 (유공압품외)								
		조립/배관 자재							
		기타자재							
							0		
	외주제작품								
기타자재									
						0			
자재비 소계							0		
노무비	기존설비 철거			M/D			0		
	기계 설계			M/D					
	기계 제작(제관,가공)			M/D					
	기계 조립			M/D					
	기계 설치			M/D			0		
	기계 시운전			M/D			0		
	기계 양산대응			M/D			0		
	기계 도장			M/D					
	노무비 소계						0		
	운반및중장비사용						0		
일반관리비						0			
이윤						0			
합계						0			

□ 단위공사명(전기제외):

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철 자재	FRAME 류	SS400					
		BLOCK 류	SS400					
		BKT 류	SS400					
		기타자재						
							0	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재							
		기타자재						
							0	
	구매품 (유공압품외)							
		조립/배관 자재					0	
		기타자재						
							0	
	외주제작품						0	
		기타자재						
							0	
	자재비 소계						0	
노무비	기존설비 철거			M/D			0	
	기계 설계			M/D			0	
	기계 제작(제관,가공)			M/D				
	기계 조립			M/D				
	기계 설치			M/D			0	
	기계 시운전			M/D			0	
	기계 양산대응			M/D			0	
	기계 도장			M/D				
	노무비 소계						0	
	운반및중장비사용						0	
일반관리비							0	
이윤							0	
합계							0	

□ 단위공사명(전기제외):

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철 자재	FRAME 류	SS400					
		BLOCK 류	SS400					
		BKT 류	SS400					
		기타자재						
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
		기타자재						
	구매품 (유공압품외)						0	
							0	
							0	
		조립/배관 자재					0	
		기타자재					0	
	외주제작품						0	
							0	
		기타자재					0	
	자재비 소계						0	
노무비	기존설비 철거			M/D				
	기계 설계			M/D			0	
	기계 제작(제관,가공)			M/D				
	기계 조립			M/D			0	
	기계 설치			M/D			0	
	기계 시운전			M/D			0	
	기계 양산대응			M/D			0	
	기계 도장			M/D				
	노무비 소계						0	
	운반및중장비사용						0	
	일반관리비						0	
이 윤							0	
합 계							0	

□ 단위공사명(전기제외):

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철 자재	FRAME 류	SS400	KG				
		BLOCK 류	SS400	KG				
		BKT 류	SS400	KG				
		기타자재		식				
							0	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재							
		기타자재						
							0	
	구매품 (유공압품외)							
		조립/배관 자재						
		기타자재						
							0	
	외주제작품	파렛트 JIG						
		제용 이송용 JIG						
		홀 위치 결정용 JIG						
		기타자재						
							0	
자재비 소계							0	
노무비	기존설비 철거			M/D			0	
	기계 설계			M/D			0	
	기계 제작(제관,가공)			M/D			0	
	기계 조립			M/D			0	
	기계 설치			M/D			0	
	기계 시운전			M/D			0	
	기계 양산대응			M/D			0	
	기계 도장			M/D			0	
	노무비 소계						0	
	운반및중장비사용						0	
	일반관리비							
이 윤								
합 계							0	

□ 단위공사명(전기제외):

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
	구매품 (유공압품외)						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
	자재비 소계						0	
노무비	기존설비 철거			M/D			0	
	기계 설계			M/D			0	
	기계 제작(제관,가공)			M/D			0	
	기계 조립			M/D			0	
	기계 설치			M/D			0	
	기계 시운전			M/D			0	
	기계 양산대응			M/D			0	
	기계 도장			M/D			0	
	노무비 소계						0	
	운반및중장비사용						0	
		일반관리비						
		이 윤						
		합 계					0	

□ 단위공사명(전기제외):

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
	구매품 (유공압품외)						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
	자재비 소계						0	
노무비	기존설비 철거			M/D			0	
	기계 설계			M/D			0	
	기계 제작(제관,가공)			M/D			0	
	기계 조립			M/D			0	
	기계 설치			M/D			0	
	기계 시운전			M/D			0	
	기계 양산대응			M/D			0	
	기계 도장			M/D			0	
	노무비 소계						0	
	운반및중장비사용						0	
		일반관리비						
		이 윤						
		합 계					0	

□ 단위공사명(전기제외):

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
	구매품 (유공압품외)						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
	자재비 소계						0	
노무비	기존설비 철거			M/D			0	
	기계 설계			M/D			0	
	기계 제작(제관,가공)			M/D			0	
	기계 조립			M/D			0	
	기계 설치			M/D			0	
	기계 시운전			M/D			0	
	기계 양산대응			M/D			0	
	기계 도장			M/D			0	
	노무비 소계						0	
	운반및중장비사용						0	
		일반관리비						
		이 윤						
		합 계					0	