

見 積 書

현대위아(주) 貴下

견적일자		2023-12-11
견적번호		QX231211-01
납기	입하	2024-06-15
	최종검수	2024-10-01
견적유효기간		견적일로부터30일
인도장소		현대위아 2공장
담당자		전동화생산기술팀 / 김준수 매니저

㈜동서기전

대표 : 김 연 구
주소 : 창원시 의창구 팔용로346번길 34
전화: 82-55-297-3115
Fax: 82-55-296-3669
E-mail: chrcho@dongseomecha.co.kr
견적담당: 조 총 래 상무
연 락 처 : 82-55-290-3232

공 사 명: 등속 DISK SUB 조립라인 개조
최종견적금액: 一금일십사억육천이백만원整 (₩1,462,000,000)

번호	상세품목내역	견적금액 (원)				비 고
		기계부문	전기부문	관리/이윤 (안전관리비포함)	합 계	
1	CG P.C.D 측정장치	171,399,756	159,355,500	26,243,840	221,821,569	
2	CG 선별 BALL 조립기	77,078,034		11,801,788	99,752,595	
3	DISK SUB 조립 INSTOCKER	52,114,594		7,979,516	67,445,493	
4	백커버 및 어댑터 공급장치	94,002,450		14,393,167	121,655,780	
5	백커버 어댑터 실런트 도포 및 비전장치	188,352,285		28,839,523	243,761,137	
6	로드 테스트	69,424,547		10,629,926	89,847,630	
7	DISK SUB 비전	79,488,636		12,170,887	102,872,340	
8	백커버 /어댑터 압입	101,490,278		15,539,664	131,346,352	
9	스웨징 (백커버/어댑터)	107,825,513		16,509,682	139,545,266	
10	리크 테스트	51,801,346		7,931,553	67,040,095	
11	그리스 주입	74,225,671		11,365,049	96,061,134	
12	바코드 자동부착	45,239,206		6,926,792	58,547,527	
13	CG 스테킹 장비이설	17,242,685		2,640,110	22,315,081	
14						
15						
16						
17						
18						
49						
50						
견적 합계		1,129,685,000	159,355,500	172,971,498	1,462,000,000	
공개입찰가 (견적時 공란)						

특 기 사 항	1. VAT 제외	외주계획 업체명 (자작時 공란)	
	2. 기본 유틸리티공사 제외	설계외주	
		제작외주	
		전기외주	
		설치외주	

A. 원가항목별 견적가 종합(상세견적 첨부)

□ 현대/기아 요구사항과 견적조건 일치여부 CHECK: 1.일치함 2.일부상이(상이내역 첨부참조)

순번	원가구분			단위	수량	단가	금 액(원)	비 고	
1	기계 부문	자재비	철 자재(SS,SUS등)	kg	1		15,190,000	加工必要資材	
			일반구매품	식	1		543,080,000	加工不要資材	
			외주제작품	식	1		262,415,000	既加工SUB資材	
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함	
		소계						820,685,000	
		노무비	기존설비 철거	M/D	0		0	개조공사時	
			설계	M/D	228	400,000	91,200,000		
			제작(제관,가공)	M/D	128	300,000	38,400,000		
			조립	M/D	243	300,000	72,900,000	정도검사포함	
			설치	M/D	123	300,000	36,900,000		
			시운전	M/D	153	300,000	45,900,000		
			양산대응	M/D	64	300,000	19,200,000		
			도장	M/D	0	300,000	0		
소계						304,500,000			
일반관리 및 이윤						168,777,750			
기계 소계						1,293,962,750			
2	전기 부문	자재비	기계/전자자재	식	1		85,970,000		
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함	
		노무비	철거(개조시)	M/D	0		0		
			설계,프로그램	M/D	50	350,000	17,500,000		
			제작	M/D	30	300,000	9,000,000		
			조립	M/D	50	300,000	15,000,000		
			설치	M/D	10	300,000	3,000,000		
			시운전	M/D	12	300,000	3,600,000		
			양산대응	M/D	15	300,000	4,500,000		
		소계						52,600,000	
		일반관리 및 이윤						20,785,500	
전기 소계						159,355,500			
3	자재비 합계						906,655,000		
	노무비 합계						357,100,000		
	중간 합계						1,263,755,000		
4	포장,운송 및 중장비 사용료						4,500,000		
5	표준안전관리비			설치/철거/수리금액 기준			4,193,748	113,100,000	
6	일반관리비						63,187,750		
7	이 윤						126,375,500		
합 계				3~7항 합계			1,462,011,998		

주1. 표준안전관리비:(설치/철거/시운전 공사 관련 금액)의 @2.66%,㉞1.95%+기초액,㉟2.02%(50억 이상일경우)

주2. 제작을 전량 외주할경우 자재비중 [외주제작품] 항목은 삭제함

B. 단위장비별 견적가 종합(상세견적 첨부)

단위:원

순번	단위장비명	수량						포장/운송 중장비 사용	기계소계	전기소계	표준안전	일반관리비	합 계	비 고
			자재비	철거	제작	설치/시운전	양산대응				관리비	이윤		
1	CG P.C.D 측정장치	1식	133,117,000	0	28,900,000	6,600,000	2,100,000	682,756	171,399,756	24,177,973	636,290	25,607,550	221,821,569	
2	CG 선별 BALL 조립기	1식	54,171,000	0	17,200,000	3,900,000	1,500,000	307,034	77,078,034	10,872,773	286,138	11,515,650	99,752,595	
3	DISK SUB 조립 INSTOCKER	1식	35,407,000	0	9,600,000	6,000,000	900,000	207,594	52,114,594	7,351,383	193,466	7,786,050	67,445,493	
4	백커버 및 어댑터 공급장치	1식	65,528,000	0	19,100,000	8,100,000	900,000	374,450	94,002,450	13,260,163	348,967	14,044,200	121,655,780	
5	백커버 어댑터 실런트 도포 및 비전장치	1식	159,502,000	0	17,600,000	8,100,000	2,400,000	750,285	188,352,285	26,569,329	699,223	28,140,300	243,761,137	
6	로드 테스트	1식	44,848,000	0	15,600,000	6,600,000	2,100,000	276,547	69,424,547	9,793,158	257,726	10,372,200	89,847,630	
7	DISK SUB 비전	1식	52,972,000	0	18,400,000	6,900,000	900,000	316,636	79,488,636	11,212,817	295,087	11,875,800	102,872,340	
8	백커버 /어댑터 압입	1식	75,386,000	0	16,100,000	6,600,000	3,000,000	404,278	101,490,278	14,316,410	376,764	15,162,900	131,346,352	
9	스웨징 (백커버/어댑터)	1식	83,996,000	0	15,000,000	6,600,000	1,800,000	429,513	107,825,513	15,210,071	400,282	16,109,400	139,545,266	
10	리크 테스트	1식	31,195,000	0	14,700,000	4,800,000	900,000	206,346	51,801,346	7,307,196	192,303	7,739,250	67,040,095	
11	그리스 주입	1식	52,930,000	0	12,900,000	7,200,000	900,000	295,671	74,225,671	10,470,413	275,549	11,089,500	96,061,134	
12	바코드 자동부착	1식	23,759,000	0	14,400,000	6,000,000	900,000	180,206	45,239,206	6,381,528	167,942	6,758,850	58,547,527	
13	CG 스테킹 장비이설	1식	7,874,000	0	3,000,000	5,400,000	900,000	68,685	17,242,685	2,432,286	64,010	2,576,100	22,315,081	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
합 계			820,685,000	0	202,500,000	82,800,000	19,200,000	4,500,000	1,129,685,000	159,355,500	4,193,748	168,777,750	1,462,011,998	
			56%		14%	6%	1%	0%	77%	11%	0%	12%	100%	

주) 전기비용은 턴키장비의 공통비용으로서 총 전기비용을 단위장비별 기계금액의 비율에 따라 배분함

CG P.C.D 측정장치

(첨부)

[illegible]

CG 선별 BALL 조립기

(첨부)

자재비

□ 단위공사명(전기제외): 백커버 및 어댑티 공급장치

(첨부)

[illegible]

로드 테스트

(첨부)

[illegible]

DISK SUB 비전

(첨부)

[illegible]

□ 단위공사명(전기제외): 백커버 /어댑터 압입

(첨부)

[illegible]

스웨징 (백커버/어댑터)

(첨부)

[illegible]

리크 테스트

(첨부)

[illegible]

그리스 주입

(첨부)

[illegible]

바코드 자동부착

(첨부)

[illegible]

CG 스테킹 장비이설

(첨부)

[illegible]