

QUOTATION

DATE : 2017-04-24

현대위아(주) 貴下

아래와 같이 견적을 드립니다.

引渡場所 : 부산항 FOB

納 期 : 發注日부터 150 日間

支拂條件 : 계약금30%, FOB선적시 50%, 검수후잔금

見積有效 : 견적일로부터 30일

(주)티에스테크

경남 창원시 의창구 평산로38번길40(팔용동)

TEL : 055)252-4917

FAX : 055)252-4916

대표이사 황 병 득



金額

사역

원정====整(VAT 별도)

品 名 (DESCRIPTION)	規 格 (STANDARD)	數量 (Q'TY)	單位 (UNIT)	單價 (U/PRICE)	金 額 (AMOUNT)
1 인도 CVJ 증량 4단계 물류 자동화		1	식	400,079,400	₩400,000,000
TOTAL					₩400,000,000

특기 사항

1. M/C 프로그램 수정, M/C 개조공사 비용 제외
2. 1차에어, 1차전기 유틸리티 공사 제외
3. 현지 하차, 도비 비용 제외
4. 부산항 FOB기준

작성일 : 17年 4月 24日

작성자 : 정재일(010-2846-5304)

17-0424C-01-0

항목별 상세 견적 내역서

항목 NO	品 名 (DESCRIPTION)	規 格 (STANDARD)	數量 (Q'TY)	單位 (UNIT)	單價 (U/PRICE)	金 額 (AMOUNT)
인도 CVJ 증량 4단계 물류 자동화						
1	O/RACE 소프트밀링 라인					
	1-1 인 스토커 유닛		1	SET	16,142,400	16,142,400
	1-2 인 콘베어 유닛		1	SET	7,862,400	7,862,400
	1-3 아웃 콘베어 유닛				0	0
	1-4 아웃 스토커 유닛		1	SET	16,142,400	16,142,400
	1-5 (소모품) 공급 PUSHER		2	SET	201,600	403,200
	1-6 (소모품) 아웃 PUSHER		2	SET	201,600	403,200
	1-7 안전펜스(도어2개소) 및 오일팬, 덕트		2	SET	2,894,400	5,788,800
	1-8 제어반, 조작반 제작 및 전장비		2	SET	8,280,000	16,560,000
	1-9 Engineering Fee		1	SET	4,968,000	4,968,000
	설계, 조립, 사내시운전, 매뉴얼					
Sub Total - 1						68,270,400
2	O/RACE 외경연삭기, 하드밀링기 라인					
	2-1 인 스토커 유닛		1	SET	16,142,400	16,142,400
	2-2 인 콘베어 유닛(워크피더)		1	SET	2,066,400	2,066,400
	2-3 위치결정 및 반전장치 유닛		1	SET	3,722,400	3,722,400
	2-4 배출 반전장치 유닛		1	SET	2,066,400	2,066,400
	2-5 중간 콘베어 유닛		1	SET	12,830,400	12,830,400
	2-6 에어블로우 유닛		1	SET	9,518,400	9,518,400
	2-7 아웃 콘베어 유닛		1	SET	7,862,400	7,862,400
	2-8 아웃 스토커 유닛		1	SET	16,142,400	16,142,400
	2-9 방청 유닛		1	SET	9,518,400	9,518,400
	2-10 (소모품) 공급 PUSHER		2	SET	201,600	403,200
	2-11 (소모품) 포지셔닝 핀&플레이트, 5기종		10	SET	288,000	2,880,000
	2-12 (소모품) 포지셔닝 반전그리퍼, 7기종		14	SET	244,800	3,427,200
	2-13 (소모품) 배출부 반전 그리퍼, 7기종		14	SET	244,800	3,427,200

	2-14 (소모품) 아웃 PUSHER	2	SET	201,600	403,200
	2-15 안전펜스(도어2개소) 및 오일팬, 덕트	3	SET	2,894,400	8,683,200
	2-16 제어반, 조작반 제작 및 전장비	3	SET	9,108,000	27,324,000
	2-17 Engineering Fee 설계, 조립, 사내시운전, 매뉴얼	1	SET	4,968,000	4,968,000
	2-18 오일팬, 보수발판	1	SET	5,796,000	5,796,000
Sub Total - 2					137,181,600
3	T/HSG. 외경연삭기 라인				
	3-1 인 스토커 유닛	1	SET	16,142,400	16,142,400
	3-2 인 콘베어 유닛(워크피더)	1	SET	2,066,400	2,066,400
	3-3 위치결정 및 반전장치 유닛	1	SET	3,722,400	3,722,400
	3-4 배출 반전장치 유닛	1	SET	2,066,400	2,066,400
	3-5 아웃 콘베어 유닛	1	SET	12,830,400	12,830,400
	3-6 방청 유닛	1	SET	9,518,400	9,518,400
	3-7 아웃 스토커 유닛	1	SET	16,142,400	16,142,400
	3-8 (소모품) 공급 PUSHER	2	SET	201,600	403,200
	3-9 (소모품) 포지셔닝 핀&플레이트, 8기종	16	SET	288,000	4,608,000
	3-10 (소모품) 포지셔닝 반전그리퍼, 8기종	16	SET	244,800	3,916,800
	3-11 (소모품) 배출부 반전 그리퍼, 8기종	16	SET	244,800	3,916,800
	3-12 안전펜스(도어2개소) 및 오일팬, 덕트	2	SET	2,894,400	5,788,800
	3-13 제어반, 조작반 제작 및 전장비	2	SET	8,280,000	16,560,000
	3-14 Engineering Fee 설계, 조립, 사내시운전, 매뉴얼	1	SET	4,968,000	4,968,000
	3-15 오일팬, 보수발판	1	SET	5,796,000	5,796,000
Sub Total - 3					108,446,400
4	PACKING , 운송(부산항)	3	SET	3,312,000	9,936,000
Sub Total - 4					9,936,000

5	SUPERVISING FEE				
	6-1 Installation & Trial out				
	항공료 (3인 x 3회)	9	M	1,845,000	16,605,000
	기계2인 x 10일, 전기1인 x5일, 3회	75	M/D	365,000	27,375,000
	6-2 Training				
	항공료 (마지막 설치시 동시실시)			0	0
	기계1인 x 10일, 전기1인 x10일, 1회	20	M/D	365,000	7,300,000
	6-3 Production Support				
	항공료 (마지막 설치시 동시실시)			0	0
	기계1인 x 10일, 전기1인 x10일, 1회	20	M/D	365,000	7,300,000
	6-4 Translation				
	통역 및 매뉴얼 번역	1	식	7,665,000	7,665,000
	Sub Total - 5				66,245,000
6	SPARE PARTS	1	SET	10,000,000	10,000,000
	Sub Total - 6				10,000,000
	Sub Amount				400,079,400