

세 부 내 역 서 (1USD : 1,130원 기준)

NO	品 名	規 格	單 位	數 量	原資材費(KRW)		人件費(KRW)		一般管理費(KRW)		合計	備 考
	DESCRIPTION	SIZE	UNIT	Q'TY	單價	金額	單價	金額	單價	金額		REMARK
1	MAIN & SUB DUCT 수정 작업											
	상세 수정 LIST	유첨 자료 참고										
1)	원자재										-	
	MAIN DUCT (450~275)	SS400 2.3T 4'x8' 6장	KG	537	1,200.0	644,400	2,600.0	1,396,200	390.0	209,430	2,250,030	SS400
	SUB DUCT (150A)	6M	KG	250	1,200.0	300,000	2,600.0	650,000	390.0	97,500	1,047,500	"
		90'	KG	100	1,200.0	120,000	2,600.0	260,000	390.0	39,000	419,000	
	FLANGE (450~275)	SS400 6T 4'x8' 6장	KG	840	1,200.0	1,008,000	2,600.0	2,184,000	390.0	327,600	3,519,600	"
	FLANGE (150A)											
				1,727								
2)	가공 및 도장											
	가공비용	Rolling, Laser, Bending	kg	1,727			1,800.0	3,108,600	270.0	466,290	3,574,890	
	도장비용	신규 제작품	kg	1,727			500.0	863,500	75.0	129,525	993,025	
3)	구매품											
	LPG	절단기 용	EA	6					50,000	300,000	300,000	
	산소	절단기 용	EA	6					50,000	300,000	300,000	
	디젤	발전기 용	EA	25					50,000	1,250,000	1,250,000	
	페인트	수정 후 터치 업	EA	2					170,000	340,000	340,000	
	소모자재	와이어, 절단석 외	LOT	1					400,000	400,000	400,000	
4)	철거 및 설치											
	장비대	수직렌탈 (28일 기준)	대	1					1,500,000	1,500,000	1,500,000	
		굴절렌탈 (28일 기준)	대	1					2,000,000	2,000,000	2,000,000	
		발전기 (28일 기준)	대	1					1,500,000	1,500,000	1,500,000	
	현장 수정 인건비	절단 및 용접 (2인 * 20일)	M/D	40			80,000	3,200,000	12,000	480,000	3,680,000	
	철거 인건비	기 설치품 해체(5인 * 14일)	M/D	70			80,000	5,600,000	12,000	840,000	6,440,000	
	설치 인건비	수정 후 재설치(5인 * 14일)	M/D	70			80,000	5,600,000	12,000	840,000	6,440,000	

세 부 내 역 서 (1USD : 1,130원 기준)

NO	品 名	規 格	單 位	數 量	原資材費(KRW)		人件費(KRW)		一般管理費(KRW)		合計	備 考
	DESCRIPTION	SIZE	UNIT	Q'TY	單 價	金 額	單 價	金 額	單 價	金 額		REMARK
5)	기타											
	인건비	S/V 1명 (28일 기준)	M/D	25			200,000	5,000,000			5,000,000	
	체제비		M/D	25					80,000	2,000,000	2,000,000	
	차량 렌트		대	1					1,000,000	1,000,000	1,000,000	
	소 계					2,072,400		27,862,300		14,019,345	43,954,045	