

제작구분

- ☒ 신작
☐ 개조
☐ OVERHAUL

작성일자 : 2020년 2월 21일

견적No. : AIL191207-4

製 作 仕 樣 書

見 積 名	WIA 인도법인 CVJ D_SHAFT 가공기라인 신작
工程番號	-
加工素材	D/SHAFT
機械名稱	D/SHAFT 그루빙 전용기 (선반타입) 신작
製作臺數	1台
製作區分	본기,자동화 신작



울산광역시 북구 효자로 54 (효문동, 아일)

TEL : (052)288-7291, FAX : (052)288-7302, E-mail : ails@ails.co.kr

1	2019.12.07	초도작성	김성춘	결 재	작 성	검 토	승 인
2	2019.12.27	사양오류 수정	김성춘		김성춘	강성구	송경도
3	2020.01.03	금액단가 수정	김성춘				
3	2020.02.21	사양수정 및 최종협의	김성춘				
번호	수정일자	변 경 내 용	수정자		2/20	2/21	2/21

* 見 積 書 *

현대위아(주) 貴下

현대/기아자동차등록CODE : UUGY

견적 번호	AIL191207-4	사업자등록번호	620-81-25779
납품 장소	현대위아 인도법인 공장	 	
견적 일자	2020-02-21		
지불 조건	계약금 30%	대 표 이 사	송 경 도
	중도금 50%(FOB시)	울산광역시 북구 효자로 54 (효문동 아일) TEL : (052) 288-7301 FAX : (052) 287-7296	
	잔 금 20%(FAC시)		
납기 일자	발주 후 6개월		

아래와 같이 견적을 제출하오니 선처를 바랍니다.

견적금액 : 一金삼억구천이백일십오만원整

(₩392,150,000) (부가세별도)

見積名	WIA 인도법인 CVJ D_SHAFT 가공기라인 신작
數 量	1台
工程No.	

No.	작업 내용	단위	수량	견적가	비고
1	CVJ D_SHAFT그루빙 장비신작	SET	1	₩ 392,150,000	
합 계		SET	1	₩ 392,150,000	

2020.05.13 최종계약금액

₩ 392,150,000

주식회사 아일

대표이사

송 경 도

특이사항

- 1.첨부 상세 LIST 참조
- 2.견적 외 항목 발생 시 추가 견적을 제출하는 조건입니다.

견적 내역

PARTS NAME : D/SHAFT 그루빙 가공 선반가공 M/C신작

작성일 : 2020년 2월 21일

OP No. :

USER요구 C/T :42.5SEC (쵸아일)

ST	Process Name	Unit Name	Unit 内容	Specification	Qt'y	Price (계약가)		
						Unit	Amount	
	IN STOCKER	IN STOCKER	적재갯수:100		1			
			CONV					
		기중검지 장치			1			
		HYD CIRCUIT			1			
		LUB CIRCUIT			1			
		AIR CIRCUIT			1			
		COOLANT CIRCUIT			1			
		전장	SUB OPERATING PANEL		1			
			케이블및 기타 결선자재류		1			
			TB BOX및 잡자재류		1			
		명판			1			
소 계						17,700,000		
	D/SHAFT그루 빙 본체	선반본기 USER사급조건	L280A WIA선반		1		USER사급	
		TURRET BASE(새들)			1		USER사급	
		주축 HEAD ASSY	FACE DRIVER		1		USER사급	
		TAILSTOCK ASSY			1		USER사급	
		TAILSTOCK 일부 개조			1			
		HEAD CENTER	2SET		2			
		TAIL CENTER	2SET		2			
		CHIP GUIDE및 CHUTE			1			
		HYD CIRCUIT개조품			1			
		AIR CIRCUIT개조품	POWER AIR BLOW 포함		1			
		COOLANT CIRCUIT 개조품			1			
		LUB CIRCUIT 개조품			1			
		전장	NC - FANUC	2축(X축+Z축)	1		본기사향 USER사급	
			MAIN OPERATING PANEL개조		1			
			SUB OPERATING PANEL개조		1		제외	
			케이블및 기타 결선자재류		1			
			TB BOX및 잡자재류		1			
			NC CABLE		1		USER사급	
		상부 MIST HOOD		HOOD설치 ONLY	1			
		명판			1			
소 계						8,800,000		
	GANTRY LOADER	주행축 X축 MODULE			1			
		주행축 Z축 MODULE			1			
		GANTRY LOADER FRAME			1			
		안전펜스및 보전용 상부WALKWAY			1			
		GRIPPER ASSY	SWIVEL UNIT포함		2			
		HYD CIRCUIT			1			
		AIR CIRCUIT			1			
		LUB CIRCUIT			1			
		전장	NC - FANUC	2축(X축+Z축)	1			
			MAIN OPERATING PANEL		1			
			MAIN PANEL		1			
			케이블및 기타 결선자재류		1			
			TB BOX및 잡자재류		1			
			NC CABLE		1			
		명판			1			
		소 계						101,960,000

견적 내역

PARTS NAME : D/SHAFT 그루빙 가공 선반가공 M/C신작

작성일 : 2020년 2월 21일

OP No. :

USER요구 C/T :42.5SEC (쵸아일)

ST	Process Name	Unit Name	Unit 内容	Specification	Qt'y	Price (계약가)	
						Unit	Amount
	검사장치	BASE및 FRAME			1		
		WORK회전장치			1		
		HEAD/TAIL CENTERING UNIT			1		
		검사장치	검사항목 :홍경,홈폭,거리:Cpk		1		
					1		
		HYD CIRCUIT			1		
		AIR CIRCUIT			1		
		LUB CIRCUIT			1		
		전장	OPERATING PANEL		1		
			ELEC PANEL		1		
			케이블및 기타 결선자재류		1		
			TB BOX및 잡자재류		1		
		명판			1		
		소 계					61,900,000
	OUT PUSHER	반출 LIFT및 PUSHER ASSY	FRAME및 POLE대	AIR CYL구동	1		
		HYD CIRCUIT			1		
		LUB CIRCUIT			1		
		AIR CIRCUIT			1		
		COOLANT CIRCUIT			1		
		전장	케이블및 기타 결선자재류		1		
			TB BOX및 잡자재류		1		
		명판			1		
		소 계					4,200,000
	OUT CONV & STOCK	OUT CONV.	TOP PLATE타입 적재수량 100EA		1		
		HYD CIRCUIT			1		
		LUB CIRCUIT			1		
		AIR CIRCUIT			1		
		COOLANT CIRCUIT			1		
		전장	SUB OPERATING PANEL		1		
			케이블및 기타 결선자재류		1		
			TB BOX및 잡자재류		1		
		명판			1		
		소 계					11,600,000
	전장	전장설계			1		
		FOOT S/W			1		
		LMS 통신카드 추가			1		
		I/O접점 중설			1		USER사급
		FANUC I/O BOARD			1		
		제어반내 수정품			1		
		본기 제어반 AIRCON			1		
		AVR			1		
		경광등			1		
		제어반 COOLANT UNIT	RITTAL		1		
		TRANSFORMER& CASE			1		USER사급
		결선	본체결선		1		
			자동화및 기타		1		
		결선해체			1		
		현지 재결선및 I/O CHECK			1		
		MAKER공장 시운전			1		
		현지 시운전및 지원대기			1		
		소 계					24,100,000

견적 내역

PARTS NAME : D/SHAFT 그루빙 가공 선반가공 M/C신작

작성일 : 2020년 2월 21일

OP No. :

USER요구 C/T :42.5SEC (쵸아일)

ST	Process Name	Unit Name	Unit 内容	Specification	Qt'y	Price (계약가)		
						Unit	Amount	
	LINE	TOOL	가공TOOL류 1종 × 50EA	BYTE	50			
				선삭공구/TYPE	200			
				BURR제거TOOL	3			
			HOLDER	종류별 3SET	9			
		TOOL교환용 JIG및 부수장치			1			
		TOOL SETTING GAGE	수동SETTING		1			
		HYD TANK	TANK신작(FAN COOLER)		1			
		AIR TANK	WITH BOOSTER		1			
		집진장치	REVEN		1			
		CHIP CONV			2			
		CHIP BOX			1			
		COOLANT TANK	자체제어반 포함		1			
		COVER수정	선반AUTODOOR신작		1			
		STEP			1			
		DUCT& POLE			1			
		PIPING ASSY	저압COOLANT		1			
			AIR MAIN		1			
			HYD		1			
		기계설계 ENGINEERING FEE	본체		1			
			자동화		1			
			검사기		1			
		조립비	본기개조조립		1			
			자동화조립		1			
			검사기 조립		1			
		국내 기계 시운전			1			
		MAKER공장 T/O	Cpk확보 대표 2기종		1			
		MAKER공장 포장준비및 상차			1			
		입회검수 대응 비용(문제점 조치)			1		견적포함	
		수출포장	포장시 필요한 중장비는 MAKER SCOPE			1		
		국내 수출관련 운송			1			
		CIF및 해운운송	BY SEA		1		USER사급	
		현지통관및 내륙운송			1		USER사급	
		현지 1차 설치및 LEVELING	현지 하차및 중장비포함		1		USER사급	
			양카링 작업및 부품(필요공구 포함)		1			
			현장 관리 감독		1			
		2차LEVEL 조립및 정리	배관 정리 포함		1			
		SUPERVISING 및 T/O	Cpk확보 2기종		1			
		교육	1회 × 1 SHIFT × 생산(5일)		1			
			1회 × 1 SHIFT × 보전(5일)		1			
		교육용 책자 제작	타밀어,영어		1			
		양산대응	주간 14일/2인		1			
		PILOT대응(P1,P2,PP)	견적제외		1		견적제외	
		항공료	현지 T/O및 시운전용		1			
			양산대응용		1			
		현지통역비용			1			
		현지체제비			1			
			소 계					151,390,000
	기타	MANUAL(전기/기계)	본기 영문메뉴얼 사급후 제작	영어 4부,한글 1부	10			
			기타 매뉴얼 메이커 제작	영어 4부,한글 1부	10			
		집진 HOOD설치	OIL MIST포집용 연결플랜지 설치ONLY			1	견적제외	
		정도체크용 TEST BAR			1			
		각종 유류(LUB,HYD,COOLNAT등)			1	견적포함		
		TEST PIECE포장및 발송비용	인도,관세및 운송료			1		
		보전SPARE PART			1	견적제외		
		WEAR PART	견적포함	장착분 제외 2SET	2	견적포함		
		소 계					10,500,000	
T O T A L						392,150,000		