

見 積 書

현대위아(주) 貴下

견적일자	2021-02-17	
견적번호	제QUD-TD-D20005B호	
납기	F.O.B	부산항 FOB 기준
	최종검수	
견적유효기간	견적일부터 30 일	
인도장소	귀사지정장소	
지불조건	정기결재	

텔스타-홈텔(주)



대표 : 임 병훈

주소 : 경기도 평택시 청북면

현곡산단로 93번길 89

전화: 031-646-4000

Fax: 031-646-4100

견적담당: 이창민

연 락 처 : 010-3684-7972

공 사 명:

멕시코 조립 3라인 VOLVO SPA2 기종 추가 개조

견적금액:

一金 사억오천만 원

整(₩

450,000,000)

번호	상세품목내역	견적금액 (천원)				비 고
		기계부문	전기부문	관리/이윤 (안전관리비포함)	합 계	
1	ASSEMBLLY LINE RETOOLING	85,303	82,520	12,787	180,610	
2	BALL 공급기	27,295	0	4,137	31,433	
3	HDJ 가조립 장치	21,205	0	3,175	24,380	
4	PRESS	12,060	0	1,800	13,860	
5	GREASE 주입기	45,777	0	6,863	52,640	
6	IDS TYPE PALLET ADJUST	42,410	0	6,360	48,770	
7	BAND TIGHTEN	7,547	0	1,123	8,670	
8	PUMPING	7,728	0	1,152	8,880	
9	MAIN CON'V	53,344	0	10,626	81,470	
10						
11						
12						
13						
14						
15						
견적 합계		302,670	82,520	48,023	450,000	

공개입찰가 (견적時 공란)

특 기 사 항	1. VAT 제외 2. 기본 유틸리티공사 제외 3. TEST WORK 제공 4. 코로나 격리 비용 제외	외주계획 업체명 (자작時 공란)	
		설계외주	
		제작외주	
		전기외주	
		설치외주	

A. 원가항목별 견적가 종합(상세견적 첨부)

□ 요구사항과 견적조건 일치여부 CHECK: 1.일치함 2.일부상이(상이내역 첨부참조)

순번	원가구분			단위	수량	단가	금 액(원)	비 고
1	기계 부분	자재비	철자재(SS,SUS등)	kg	1		108,040,000	加工必要資材
			일반구매품	식	1		39,880,000	加工不要資材
			외주제작품	식	1		54,200,000	既加工SUB資材
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함
			소계				202,120,000	
		노무비	기존설비 철거 및 양산대응	M/D	6	300,000	1,800,000	개조공사時
			설계	M/D	80	300,000	24,000,000	TELSTAR內
			조립	M/D	57	250,000	14,250,000	
			자체 시운전	M/D	8	250,000	2,000,000	
			설치	M/D	64	300,000	19,200,000	위아內 설치/시운전
			시운전	M/D	72	300,000	21,600,000	
			양산대응	M/D	54	300,000	16,200,000	
			항공료	식	5	3,500,000	17,500,000	
			현지체류비	M/D	0	200,000	0	
			도장	M/D	0	300,000	0	
			소계				116,550,000	
		일반관리 및 이윤					48,022,521	
		기계 소계					366,692,521	
2	전기 부분	자재비	기계/전기자재	식	1		12,662,400	
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함
		노무비	기존설비 철거 및 양산대응	M/D	15	300,000	4,500,000	위아內
			설계,프로그램	M/D	50	300,000	15,000,000	TELSTAR內
			HMI	M/D	30	250,000	7,500,000	
			제작	M/D	20	250,000	5,000,000	
			조립	M/D	20	250,000	5,000,000	
			자체 시운전	M/D	0	300,000	0	위아內 설치/시운전
			설치	M/D	20	300,000	6,000,000	
			시운전	M/D	20	300,000	6,000,000	
			양산대응	M/D	7	300,000	2,100,000	
			항공료	식	2	3,500,000	7,000,000	
			현지체류비	M/D	0	200,000	0	
			메뉴얼	식	1	1,000,000	1,000,000	
			소계				59,100,000	
		일반관리 및 이윤					10,757,600	
		전기 소계					82,520,000	
3	자재비 합계						214,782,400	
	노무비 합계						175,650,000	
	중간 합계						390,432,400	
4	포장,운송 및 증장비 사용료						1,500,000	
5	표준안전관리비						0	59,100,000
6	일반관리비						19,607,000	
7	이 윤						39,173,121	
합 계		3~7항 합계					450,712,521	

주1. 표준안전관리비:(설치/철거/시운전 공사 관련 금액)의 @3.09%,@1.99%+기초액(5,499천원),©2.10%(50억 이상일경우)

주2. 제작을 전량 외주할경우 자재비중 [외주제작품] 항목은 삭제함

B. 단위장비별 견적가 종합(상세견적 첨부)

단위:원

순번	단위장비명	수량		철거/양산대용						포장/운송			표준안전	일반관리비	1	비 고
			자재비	철거/양산대용	제작/자체시운전	설치/시운전	양산대용	항공료	현지체류비	중장비사용	기계소계	전기소계	관리비	이윤	1	
1	ASSEMBLLY LINE RETOOLING	1식	72,130,000	0	9,750,000	3,000,000	0	0	0	422,751	85,302,751	82,520,000	0	12,787,249	180,610,000	
2	BALL 공급기	1식	16,860,000	0	4,000,000	4,800,000	1,500,000	0	0	135,272	27,295,272	0	0	4,137,249	31,432,521	
3	HDJ 가조립 장치	1식	13,100,000	1,800,000	1,700,000	3,000,000	1,500,000	0	0	105,090	21,205,090	0	0	3,174,910	24,380,000	
4	PRESS	1식	8,700,000	0	300,000	3,000,000	0	0	0	59,767	12,059,767	0	0	1,800,233	13,860,000	
5	GREASE 주입기	1식	34,500,000	0	6,250,000	3,300,000	1,500,000	0	0	226,865	45,776,865	0	0	6,863,135	52,640,000	
6	IDS TYPE PALLET ADJUST	1식	33,050,000	0	4,650,000	3,000,000	1,500,000	0	0	210,180	42,410,180	0	0	6,359,820	48,770,000	
7	BAND TIGHTEN	1식	5,210,000	0	1,100,000	900,000	300,000	0	0	37,404	7,547,404	0	0	1,122,596	8,670,000	
8	PUMPING	1식	2,240,000	0	2,750,000	1,800,000	900,000	0	0	38,301	7,728,301	0	0	1,151,699	8,880,000	
9	MAIN CON'V	1식	16,330,000	0	9,750,000	18,000,000	9,000,000	17,500,000	0	264,369	70,844,369	0	0	10,625,631	81,470,000	
10	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
합 계			202,120,000	1,800,000	40,250,000	40,800,000	16,200,000	17,500,000	0	1,500,000	320,170,000	82,520,000	0	48,022,521	450,712,521	
			45%	0%	9%	9%	4%	4%		0%	71%	18%		11%	100%	

주) 전기비용은 턴키장비의 공통비용으로서 총 전기비용을 단위장비별 기계금액의 비율에 따라 배분함

□ 전기부문: 전기부문(공통)

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	MAIN PANEL	W1800 * H2000 * D500	EA		2,240,000	0	RITTAL
		MAIN PANEL	W600 * H800 * D400	EA		1,120,000	0	RITTAL
		OPERATION PANNEL	W500 * H650 * D200	EA	1	280,000	280,000	RITTAL
		TR BOX		EA	1	448,000	448,000	제작품
		TB & LOCAL BOX	W480 * H400 * D150	EA	2	235,200	470,400	제작품
		STEEL DUCT	W300 * H120 * T2.0	M	4	112,000	448,000	제작품
		DUCT ELBOW	W300 * H120 * T2.0	EA		201,600	0	제작품
		후렉시블 튜브 & 커넥터(철심형)		M	4	224,000	896,000	STANDARD
		후렉시블 튜브 & 커넥터(플라스틱형)		M		224,000	0	STANDARD
		알루미늄 덕트 & 커버		M	2	112,000	224,000	STANDARD
		기타자재		LOT	1	200,000	200,000	
							2,966,400	
	설치/해체/ 시운전 공사 자재					0	0	
						0	0	
		기타자재				160,000	0	
							0	
	전기자재	PLC CPU	CPU315-2 PN/DP	EA		2,080,000	0	SIEMENS
		PLC 고속 카운터 모듈	FM350-2	EA	1	784,000	784,000	SIEMENS
		HMI 스크린	TP1200(6AV2124-0MC01-0AX0)	EA	1	1,816,000	1,816,000	SIEMENS
		POWER SUPPLY(파워 서플라이)	S8VS-24024A	EA	1	432,000	432,000	OMRON
		INVERTER(인버터)	FR-A720	LOT		336,000	0	MITSUBISHI
		릴레이(MY4N) + 소켓류	MY4-D2 DC24V	LOT	2	8,000	16,000	OMRON
		터미널 블록		EA	1	224,000	224,000	
		컨트롤 케이블		LOT	1	448,000	448,000	
		케이블 덕트 & 찬넬		LOT	1	336,000	336,000	
		터미널 블록 박스		EA	1	112,000	112,000	OEM
		수작업 스위치(1 & 2 & 3구)		EA		56,000	0	건흥
		파워 케이블		EA	1	336,000	336,000	
		멀티(다심) 케이블		EA	1	280,000	280,000	
		통신 케이블		EA	2	224,000	448,000	
		I/O LINK MASTER	BNI PNT-508-105-Z015	EA	1	704,000	704,000	BALLUFF
		I/O LINK SLAVE	BNI IOL-302-S01-K006	EA		144,000	0	BALLUFF
		I/O LINK SLAVE (IP20)	BNI IOL-310-000-K025	EA	2	128,000	256,000	BALLUFF
		I/O LINK POWER CABLE	BCC A315-0000-10-063-PX05A5-150	EA	4	216,000	864,000	BALLUFF
		I/O LINK 통신 커넥터	BCC M474-0000-2D-000-51X475-000	EA	4	32,000	128,000	BALLUFF
		I/O LINK SENSOR CABLE	Y12S-C32-V001.5(Y분기) 1.5M	EA	20	16,000	320,000	삼원엑트
		I/O LINK SENSOR CABLE	M12S-A42-V020(고정용) 2M	EA		12,800	0	삼원엑트
		I/O LINK SENSOR CABLE	M12S-A42-V030(고정용) 3M	EA		12,800	0	삼원엑트
		I/O LINK SENSOR CABLE	M12S-A42-H050(무빙형) 5M	EA	10	19,200	192,000	삼원엑트
		NAME PLATE류		LOT	1	800,000	800,000	
		기타자재		LOT	1	1,200,000	1,200,000	
							9,696,000	
	자재비 소계						12,662,400	
노무비	기존설비 철거			M/D	15	300,000	4,500,000	
	기존설비 양산 대응			M/D		300,000	0	
	전기 설계/프로그램			M/D	50	300,000	15,000,000	
	HMI			M/D	30	250,000	7,500,000	
	전기 제작			M/D	20	250,000	5,000,000	
	전기 조립			M/D	20	250,000	5,000,000	
	전기 시운전			M/D	0	300,000	0	
	설치			M/D	20	300,000	6,000,000	
	시운전			M/D	20	300,000	6,000,000	
	양산대응			M/D	7	300,000	2,100,000	
	항공료			M/D	2	3,500,000	7,000,000	
	현지 체류비			M/D	0	200,000	0	
	메뉴얼 제작			M/D	1	1,000,000	1,000,000	
	노무비 소계						59,100,000	
운반및중장비사용,표준안전관리비					* 기계부문에 포함시킴		0	
일반관리비				%	5		3,588,000	
이 윤				%	10		7,169,600	
합 계							82,520,000	

□ 단위공사명(전기제외): ASSEMBLLY LINE RETOOLING

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	이중감지 JIG		SET	2	200,000	400,000	
		조립용 핸들		SET	2	250,000	500,000	
		조립용 세레이션		SET	2	90,000	180,000	
		S/RING & D/COVER 압입 지그		SET	2	800,000	1,600,000	
		상부 압입 지그		SET	1	550,000	550,000	
		S/RING & D/COVER 체크 지그		SET	2	700,000	1,400,000	
		SCREW CHECK JIG		SET	3	150,000	450,000	
		TORQUE CHECK JIG		SET	3	150,000	450,000	
		SPIDER PRESS JIG		SET	2	300,000	600,000	
		R/RING INSERT & CHECK JIG		SET	3	800,000	2,400,000	
		R/RING 매거진 & 조립 JIG		SET	4	750,000	3,000,000	
		C-CLIP 조립 콘지그		SET	2	200,000	400,000	
		C-CLIP 매거진 & 공급 JIG		SET	2	750,000	1,500,000	
		DAMPER 조립 JIG		SET	2	200,000	400,000	
		SHAFT 안착 JIG		SET	3	300,000	900,000	
		BJ BOOT 조립 JIG		SET	3	600,000	1,800,000	
		TJ BOOT 조립 JIG		SET	3	600,000	1,800,000	
		BJ C-CLIP 조립 JIG		SET	2	600,000	1,200,000	
		파레트 세레이션		SET	0	70,000	0	
						0	0	
		기타자재		SET	1	300,000	300,000	
							19,830,000	
	설치/해체/시운전					0	0	
		기타자재				0	0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	다관절ROBOT				0	0	
		SERVO PRESS				0	0	
		NUT RUNNER				0	0	
		VISION SYSTEM				0	0	
		신유/정유 취출 SYSTEM				0	0	
		GREASE/SEALANT SYSTEM				0	0	
		SYSTEM TOOL				0	0	
		PARTS FEEDER				0	0	
		INDUCTION HEATING				0	0	
		ID SYSTEM				0	0	
		MOTOR				0	0	
		공압 시스템				0	0	
		AUTO TOOL CHANGER(ATC)				0	0	
		INDEX				0	0	
		SCALE				0	0	
		LOAD CELL/INDICATOR				0	0	
		PC & S/W				0	0	
		기타자재				0	0	
							0	
	외주제작품	TEACHING(다관절ROBOT)		SET	1	7,700,000	7,700,000	
		TEACHING(직교/스칼라ROBOT)				0	0	
		TEACHING(SERVO PRESSs)				0	0	
		TEACHING(NUT RUNNER)				0	0	
		TEACHING(VISION SYSTEM)		SET	1	39,600,000	39,600,000	
		TEACHING(2D READER)		SET	1	5,000,000	5,000,000	
						0	0	
							52,300,000	
자재비 소계							72,130,000	
노무비	기존설비 철거			M/D		300,000	0	
	기존설비 양산 대응			M/D		300,000	0	
	기계 설계			M/D	20	300,000	6,000,000	
	기계 조립			M/D	15	250,000	3,750,000	
	설치 시운전(TELSTAR)			M/D		250,000	0	
	기계 설치			M/D		300,000	0	
	기계 시운전			M/D	10	300,000	3,000,000	
	기계 양산대응			M/D		300,000	0	
	항공료			M/D		3,500,000	0	
	현지 체류비			M/D		200,000	0	
	기계 도장			M/D		300,000	0	
	노무비 소계						12,750,000	
	운반및중장비사용,표준안전관리비						422,751	
일반관리비				%	5		4,265,000	
이 윤				%	10		8,522,249	
합 계							98,090,000	

□ 단위공사명(전기제외): BALL 공급기

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	BALL 공급 호퍼		SET	2	5,000,000	10,000,000	
		ESCAPER		SET	2	500,000	1,000,000	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
							11,000,000	
	설치/해체/시운전					0	0	
		기타자재				0	0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	다관절ROBOT				0	0	
		SERVO PRESS				0	0	
		공압 시스템		SET	2	1,490,000	2,980,000	
		LM SYSTTEM		SET	2	820,000	1,640,000	
		SENSOR		SET	2	560,000	1,120,000	
		직교 ROBOT				0	0	
		SERVO MOTOR & REDUCER				0	0	
		LEAK TESTER				0	0	
		MARKING				0	0	
		BARCODE SYSTEM				0	0	
		AUTO TOOL CHANGER(ATC)				0	0	
		INDEX				0	0	
		SCALE				0	0	
		LOAD CELL/INDICATOR				0	0	
		PC & S/W				0	0	
		기타자재		SET	2	60,000	120,000	
							5,860,000	
	외주제작품	TEACHING(다관절ROBOT)				0	0	
		TEACHING(직교/스칼라ROBOT)				0	0	
		TEACHING(SERVO PRESSs)				0	0	
		TEACHING(NUT RUNNER)				0	0	
		TEACHING(VISION SYSTEM)				0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
							0	
	자재비 소계						16,860,000	
노무비	기존설비 철거			M/D		300,000	0	
	기존설비 양산 대응			M/D		300,000	0	
	기계 설계			M/D	10	300,000	3,000,000	
	기계 조립			M/D	4	250,000	1,000,000	
	설치 시운전(TELSTAR)			M/D		250,000	0	
	기계 설치			M/D	8	300,000	2,400,000	
	기계 시운전			M/D	8	300,000	2,400,000	
	기계 양산대응			M/D	5	300,000	1,500,000	
	항공료			M/D		3,500,000	0	
	현지 체류비			M/D		200,000	0	
	기계 도장			M/D		300,000	0	
	노무비 소계						10,300,000	
	운반및증장비사용,표준안전관리비						422,751	
	일반관리비			%	5		1,379,000	
	이 윤			%	10		2,758,249	
	합 계						31,720,000	

□ 단위공사명(전기제외): PRESS

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	BED		SET	1	4,550,000	4,550,000	
		MANI FRAME				11,000,000	0	
		UP/DOWN UNIT				2,200,000	0	
		CLAMPING UNIT				2,100,000	0	
		PRESS JIG	SHAFT & SPIDER PRESS	SET	2	1,200,000	2,400,000	
		안전펜스		SET	1	1,750,000	1,750,000	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
							8,700,000	
	설치/해체/시운전					0	0	
		기타자재				0	0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	다관절ROBOT				0	0	
		SERVO PRESS				0	0	
		NUT RUNNER				0	0	
		VISION SYSTEM				0	0	
		신유/정유 추출 SYSTEM				0	0	
		GREASE/SEALANT SYSTEM				0	0	
		SYSTEM TOOL				0	0	
		PARTS FEEDER				0	0	
		INDUCTION HEATING				0	0	
		ID SYSTEM				0	0	
		MOTOR				0	0	
		공압 시스템				0	0	
		LM SYSTTEM				0	0	
		PC & S/W				0	0	
		기타자재				0	0	
							0	
	외주제작품	TEACHING(다관절ROBOT)				0	0	
		TEACHING(직교/스칼라ROBOT)				0	0	
		TEACHING(SERVO PRESSs)				0	0	
		TEACHING(NUT RUNNER)				0	0	
		TEACHING(VISION SYSTEM)				0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
							0	
	자재비 소계						8,700,000	
노무비	기존설비 철거			M/D		300,000	0	
	기존설비 양산 대응			M/D		300,000	0	
	기계 설계			M/D	1	300,000	300,000	
	기계 조립			M/D		250,000	0	
	설치 시운전(TELSTAR)			M/D		250,000	0	
	기계 설치			M/D	5	300,000	1,500,000	
	기계 시운전			M/D	5	300,000	1,500,000	
	기계 양산대응			M/D		300,000	0	
	항공료			M/D		3,500,000	0	
	현지 체류비			M/D		200,000	0	
	기계 도장			M/D		300,000	0	
	노무비 소계						3,300,000	
	운반및중장비사용,표준안전관리비						59,767	
	일반관리비			%	5		602,000	
	이 윤			%	10		1,198,233	
	합 계						13,860,000	

□ 단위공사명(전기제외): GREASE 주입기

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	BED(PALLET TURN 용)		SET	0	6,500,000	0	
		MAIN FRAME		SET	1	11,000,000	11,000,000	
		UP/DOWN UNIT		SET	1	2,200,000	2,200,000	
		전/후진 UNIT		SET	2	1,700,000	3,400,000	
		UP/DOWN UNIT		SET	1	1,200,000	1,200,000	
		CLAMP UNIT		SET	2	950,000	1,900,000	
		전/후진 UNIT		SET	1	1,200,000	1,200,000	
		GREASE NOZLE		SET	1	1,200,000	1,200,000	
		안전 펜스				1,750,000	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
							22,100,000	
	설치/해체/시운전					0	0	
		기타자재				0	0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	다관절ROBOT				0	0	
		SERVO PRESS				0	0	
		NUT RUNNER				0	0	
		VISION SYSTEM				0	0	
		신유/정유 취출 SYSTEM				0	0	
		GREASE/SEALANT SYSTEM		SET	1	3,200,000	3,200,000	
		SYSTEM TOOL				0	0	
		PARTS FEEDER				0	0	
		INDUCTION HEATING				0	0	
		ID SYSTEM				0	0	
		MOTOR		SET	1	2,800,000	2,800,000	
		공압 시스템		SET	1	2,200,000	2,200,000	
		LM SYSTEM		SET	1	1,800,000	1,800,000	
		SENSOR		SET	1	800,000	800,000	
		SCALE		SET	1	1,000,000	1,000,000	
		LOAD CELL/INDICATOR				0	0	
		PC & S/W				0	0	
		기타자재		SET	1	600,000	600,000	
							12,400,000	
	외주제작품	TEACHING(다관절ROBOT)				0	0	
		TEACHING(직교/스칼라ROBOT)				0	0	
		TEACHING(SERVO PRESSs)				0	0	
		TEACHING(NUT RUNNER)				0	0	
		TEACHING(VISION SYSTEM)				0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
							0	
	자재비 소계						34,500,000	
노무비	기존설비 철거			M/D		300,000	0	
	기존설비 양산 대응			M/D		300,000	0	
	기계 설계			M/D	10	300,000	3,000,000	
	기계 조립			M/D	8	250,000	2,000,000	
	설치 시운전(TELSTAR)			M/D	5	250,000	1,250,000	
	기계 설치			M/D	6	300,000	1,800,000	
	기계 시운전			M/D	5	300,000	1,500,000	
	기계 양산대응			M/D	5	300,000	1,500,000	
	항공료			M/D		3,500,000	0	
	현지 체류비			M/D	0	200,000	0	
	기계 도장			M/D		300,000	0	
	노무비 소계						11,050,000	
	운반및증장비사용,표준안전관리비						226,865	
	일반관리비			%	5		2,288,000	
	이 윤			%	10		4,575,135	
	합 계						52,640,000	

□ 단위공사명(전기제외): IDS TYPE PALLET ADJUST

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	BED		SET	1	6,500,000	6,500,000	
		FRAME		SET	1	3,800,000	3,800,000	
		PALLET 높이 조절 UNIT		SET	1	1,600,000	1,600,000	
		HSG 중간 지지 유닛		SET	1	2,700,000	2,700,000	
		PALLET 걸이 유닛		SET	1	1,080,000	1,080,000	
		HSG 지지 유닛		SET	1	840,000	840,000	
		PALLET 이송 유닛		SET	1	3,700,000	3,700,000	
		안전펜스		SET	1	3,000,000	3,000,000	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
							23,220,000	
	설치/해체/시운전					0	0	
		기타자재				0	0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	다관절ROBOT				0	0	
		SERVO PRESS				0	0	
		NUT RUNNER				0	0	
		공압 시스템		SET	1	2,600,000	2,600,000	
		LM SYSTEM		SET	1	1,860,000	1,860,000	
		SENSOR		SET	1	650,000	650,000	
		직교 ROBOT				0	0	
		SERVO MOTOR & REDUCER		SET	1	3,600,000	3,600,000	
		LEAK TESTER				0	0	
		MARKING				0	0	
		BARCODE SYSTEM				0	0	
		AUTO TOOL CHANGER(ATC)				0	0	
		INDEX				0	0	
		SCALE				0	0	
		LOAD CELL/INDICATOR				0	0	
		PC & S/W				0	0	
		기타자재		SET	1	1,120,000	1,120,000	
							9,830,000	
	외주제작품	TEACHING(다관절ROBOT)				0	0	
		TEACHING(직교/스칼라ROBOT)				0	0	
		TEACHING(SERVO PRESSs)				0	0	
		TEACHING(NUT RUNNER)				0	0	
		TEACHING(VISION SYSTEM)				0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
							0	
자재비 소계							33,050,000	
노무비	기존설비 철거			M/D		300,000	0	
	기존설비 양산 대응			M/D		300,000	0	
	기계 설계			M/D	8	300,000	2,400,000	
	기계 조립			M/D	6	250,000	1,500,000	
	설치 시운전(TELSTAR)			M/D	3	250,000	750,000	
	기계 설치			M/D	5	300,000	1,500,000	
	기계 시운전			M/D	5	300,000	1,500,000	
	기계 양산대응			M/D	5	300,000	1,500,000	
	항공료			M/D		3,500,000	0	
	현지 체류비			M/D		200,000	0	
	기계 도장			M/D		300,000	0	
	노무비 소계						9,150,000	
	운반및중장비사용,표준안전관리비						210,180	
	일반관리비			%	5		2,120,000	
	이 윤			%	10		4,239,820	
합 계							48,770,000	

□ 단위공사명(전기제외): BAND TIGHTEN

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철자재	TOOL UNIT		SET	1	2,200,000	2,200,000		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
							2,200,000		
	설치/해체/시운전						0	0	
		기타자재					0	0	
								0	
	구매품 (유공압품외)	다관절ROBOT					0	0	
		SERVO PRESS					0	0	
		NUT RUNNER					0	0	
		공압 시스템		SET	1	50,000	50,000		
		LM SYSTEM		SET	1	460,000	460,000		
		SENSOR				0	0		
		직교 ROBOT				0	0		
		SERVO MOTOR & REDUCER				0	0		
		LEAK TESTER				0	0		
		MARKING				0	0		
		BARCODE SYSTEM				0	0		
		AUTO TOOL CHANGER(ATC)				0	0		
		INDEX				0	0		
		SCALE				0	0		
		LOAD CELL/INDICATOR				0	0		
		PC & S/W				0	0		
		기타자재		SET	1	600,000	600,000		
									1,110,000
	외주제작품	TEACHING(다관절ROBOT)					0	0	
		TEACHING(VISION SYSTEM)					0	0	
		BAND TOOL		SET	1	1,900,000	1,900,000		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
								1,900,000	
자재비 소계							5,210,000		
노무비	기존설비 철거			M/D		300,000	0		
	기존설비 양산 대응			M/D		300,000	0		
	기계 설계			M/D	2	300,000	600,000		
	기계 조립			M/D	2	250,000	500,000		
	설치 시운전(TELSTAR)			M/D		250,000	0		
	기계 설치			M/D	2	300,000	600,000		
	기계 시운전			M/D	1	300,000	300,000		
	기계 양산대응			M/D	1	300,000	300,000		
	항공료			M/D		3,500,000	0		
	현지 체류비			M/D		200,000	0		
	기계 도장			M/D		300,000	0		
	노무비 소계							2,300,000	
운반및중장비사용,표준안전관리비							37,404		
일반관리비				%	5		377,000		
이 윤				%	10		745,596		
합 계							8,670,000		

□ 단위공사명(전기제외): PUMPING

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철자재	에어 공급 유닛 브라켓		SET	1	600,000	600,000		
		에어 공급 유닛		SET	2	220,000	440,000		
		패드		SET	6	40,000	240,000		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
							1,280,000		
	설치/해체/시운전						0	0	
		기타자재					0	0	
								0	
	구매품 (유공압품외)	다관절ROBOT					0	0	
		SERVO PRESS					0	0	
		NUT RUNNER					0	0	
		공압 시스템		SET	1	600,000	600,000		
		LM SYSTEM		SET	1	160,000	160,000		
		SENSOR				0	0		
		직교 ROBOT				0	0		
		SERVO MOTOR & REDUCER				0	0		
		LEAK TESTER				0	0		
		MARKING				0	0		
		BARCODE SYSTEM				0	0		
		AUTO TOOL CHANGER(ATC)				0	0		
		INDEX				0	0		
		SCALE				0	0		
		LOAD CELL/INDICATOR				0	0		
		PC & S/W				0	0		
		기타자재		SET	1	200,000	200,000		
									960,000
	외주제작품	TEACHING(다관절ROBOT)					0	0	
		TEACHING(직교/스칼라ROBOT)					0	0	
		TEACHING(SERVO PRESSs)					0	0	
		TEACHING(NUT RUNNER)					0	0	
		TEACHING(VISION SYSTEM)					0	0	
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
								0	
	자재비 소계							2,240,000	
노무비	기존설비 철거			M/D		300,000	0		
	기존설비 양산 대응			M/D		300,000	0		
	기계 설계			M/D	5	300,000	1,500,000		
	기계 조립			M/D	5	250,000	1,250,000		
	설치 시운전(TELSTAR)			M/D		250,000	0		
	기계 설치			M/D	3	300,000	900,000		
	기계 시운전			M/D	3	300,000	900,000		
	기계 양산대응			M/D	3	300,000	900,000		
	항공료			M/D		3,500,000	0		
	현지 체류비			M/D		200,000	0		
	기계 도장			M/D		300,000	0		
	노무비 소계							5,450,000	
운반및중장비사용,표준안전관리비							38,301		
일반관리비				%	5		386,000		
이윤				%	10		765,699		
합계							8,880,000		

□ 단위공사명(전기제외): MAIN CON'V

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	DRIVE UNIT		SET		4,600,000	0	
		ANTI BACK		SET	2	90,000	180,000	
		PALLET 감지		SET	2	65,000	130,000	
		STOPPER		SET		200,000	0	
		RETURN STOPPER		SET		160,000	0	
		LIFTER		SET	3	1,900,000	5,700,000	
		BACK UP LIFTER		SET		1,400,000	0	
		DIVERTER		SET		3,600,000	0	
		TURN TABLE		SET		4,800,000	0	
		DUCT & POLE		SET		0	0	
		PIPING 부품		SET		0	0	
		CONVEYOR	PROFILE, RAIL, CHAIN	M		340,000	0	
		ESCAPER		SET		260,000	0	
		POWER CON'V		SET		2,980,000	0	
		ID CONTROLLER BRK		SET	3	100,000	300,000	
		SERVER PC 개조		SET	1	2,500,000	2,500,000	
		BARCODE READER BRK		SET	3	400,000	1,200,000	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
							10,010,000	
	설치/해체/시운전					0	0	
		기타자재				0	0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	다관절ROBOT				0	0	
		SERVO PRESS				0	0	
		INDUCTION HEATING				0	0	
		ID SYSTEM		SET	2	1,490,000	2,980,000	
		MOTOR				0	0	
		공압 시스템		SET	1	720,000	720,000	
		LM SYSTEM		SET	1	1,440,000	1,440,000	
		SENSOR		SET	1	180,000	180,000	
		BARCODE SYSTEM		SET	3	300,000	900,000	
		AUTO TOOL CHANGER(ATC)				0	0	
		INDEX				0	0	
		SCALE				0	0	
LOAD CELL/INDICATOR					0	0		
PC & S/W					0	0		
기타자재			SET	1	100,000	100,000		
						6,320,000		
외주제작품	TEACHING(다관절ROBOT)				0	0		
	TEACHING(직교/스칼라ROBOT)				0	0		
	TEACHING(SERVO PRESSs)				0	0		
	TEACHING(NUT RUNNER)				0	0		
	TEACHING(VISION SYSTEM)				0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
						0		
자재비 소계						16,330,000		
노무비	기존설비 철거		M/D		300,000	0		
	기존설비 양산 대응		M/D		300,000	0		
	기계 설계		M/D	20	300,000	6,000,000		
	기계 조립		M/D	15	250,000	3,750,000		
	설치 시운전(TELSTAR)		M/D		250,000	0		
	기계 설치 (설비 이설 포함)		M/D	30	300,000	9,000,000		
	기계 시운전		M/D	30	300,000	9,000,000		
	기계 양산대응		M/D	30	300,000	9,000,000		
	항공료		M/D	5	3,500,000	17,500,000		
	현지 체류비		M/D		200,000	0		
	기계 도장		M/D		300,000	0		
	노무비 소계						54,250,000	
운반및중장비사용,표준안전관리비						264,369		
일반관리비			%	5		3,542,000		
이 윤			%	10		7,083,631		
합 계						81,470,000		