

A. 원가항목별 견적이 종합(상세견적 첨부)

□ 현대/기아 요구사항과 견적조건 일치여부 CHECK: 1.일치함 2.일부상이(상이내역 첨부참조)

순번	원가구분		단위	수량	단가	금 액(원)	비 고
1	자재비	철자재(SS,SUS등)	kg	0		504,513,000	加工必要資材
		일반구매품	식	1		542,968,000	加工不要資材
		외주제작품	식	1		0	既加工SUB資材
		설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함
	소계					1,047,481,000	
	노무비	기존설비 철거	M/D	0	250,000	0	개조공사時
		설계	M/D	108	250,000	27,000,000	
		제작(제관,가공)	M/D	128	230,000	29,440,000	
		조립	M/D	133	230,000	30,590,000	정도검사포함
		설치	M/D	84	300,000	25,200,000	
		시운전	M/D	75	300,000	22,500,000	
		양산대응	M/D	50	300,000	15,000,000	
		도장	M/D	45	180,000	8,100,000	
	소계					157,830,000	
	일반관리 및 이윤					36,159,330	
	기계 소계					1,241,470,330	
2	자재비	기계/전기자재	식	1		146,800,000	
		설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함
	노무비	철거(개조시)	M/D	0	250,000	0	
		설계,프로그램	M/D	60	250,000	15,000,000	
		제작	M/D	32	230,000	7,360,000	
		조립	M/D	32	230,000	7,360,000	
		설치	M/D	140	300,000	42,000,000	
		시운전	M/D	25	300,000	7,500,000	
		양산대응	M/D	20	300,000	6,000,000	
	소계					85,220,000	
	일반관리 및 이윤					6,960,600	
	전기 소계					238,980,600	
3	자재비 한계					1,194,281,000	
	노무비 한계					243,050,000	
	중간 합계					1,437,331,000	
4	포장,운송 및 중장비 사용료					61,000,000	
5	표준안전관리비					3,605,000	97,200,000
6	일반관리비					14,373,310	
7	이 윤					28,746,620	
합 계			3~7항 합계			1,545,055,930	

주1. 표준안전관리비:(설치/철거/시운전 공사 관련 금액)의 ㉠2.66%,㉡1.95%+기초액,㉢2.02%(50억 이상일경우)

주2. 제작을 전량 외주할경우 자재비중 [외주제작품] 항목은 삭제함

B. 단위장비별 견적이 종합(상세견적 첨부)

순번	단위장비명	수량	자재비	참거	배작	설치/시운전	양산비용	포장/운송 종장비사용	기계소계	전기소계	표준인전 관리비	일반관리비 이윤	합 계	비 고
1	별조립 ASSY	1식	11,290,000	0	3,430,000	1,800,000	600,000	866,432	17,986,432	3,394,433	51,205	513,600	21,945,670	
2	센서링 암임기	1식	25,520,000	0	3,200,000	1,800,000	600,000	1,580,024	32,800,024	6,190,082	93,377	936,600	40,020,083	
3	토크측정기	1식	18,380,000	0	3,200,000	1,800,000	600,000	1,238,917	25,718,917	4,853,722	73,218	734,400	31,380,257	
4	나사확인	1식	13,710,000	0	3,020,000	1,800,000	600,000	968,137	20,098,137	3,792,962	57,216	573,900	24,522,235	
5	BJ 비전검사기	1식	23,440,000	0	3,200,000	1,800,000	600,000	1,469,695	30,509,695	5,757,847	86,857	871,200	37,225,599	
6	BJ 그리스 주입기	1식	4,398,000	0	3,200,000	1,800,000	600,000	516,114	10,714,114	2,021,988	30,501	305,940	13,072,543	
7	T/HSG Sub 조립기	1식	77,530,000	0	5,030,000	1,800,000	600,000	4,304,831	89,364,831	16,865,099	254,408	2,551,800	109,036,139	
8	BOOT SUB 조립기	1식	47,510,000	0	5,030,000	2,400,000	600,000	2,815,904	58,455,904	11,031,908	166,415	1,669,200	71,323,428	
9	D/SHAFT 가조립기	1식	12,780,000	0	3,200,000	1,800,000	600,000	930,200	19,310,200	3,644,257	54,973	551,400	23,560,830	
10	D/SHAFT 암임기	1식	23,390,000	0	3,910,000	1,800,000	600,000	1,533,463	31,833,463	6,007,671	90,625	909,000	38,840,760	
11	SPIDER 가조립기	1식	4,308,000	0	3,200,000	1,800,000	600,000	486,255	10,094,255	1,905,007	28,737	288,240	12,316,238	
12	SPIDER 암임기,R/RING 조립	1식	33,420,000	0	3,910,000	1,800,000	600,000	2,010,709	41,740,709	7,877,385	118,830	1,191,900	50,928,824	
13	BJ 밴드 체결기	1식	15,514,000	0	3,200,000	1,800,000	600,000	1,073,627	22,287,627	4,206,163	63,450	636,420	27,193,659	
14	T/HSG 조립/밴드체결	1식	18,598,000	0	3,200,000	1,800,000	600,000	1,229,200	25,517,200	4,815,654	72,644	728,640	31,134,138	
15	IJ 편빙	1식	7,310,000	0	3,200,000	1,800,000	600,000	653,367	13,563,367	2,559,704	38,613	387,300	16,548,984	
16	TOTAL VISION	1식	34,799,000	0	3,200,000	1,800,000	600,000	2,044,567	42,443,567	8,010,030	120,831	1,211,970	51,786,397	
17	PALLET	1식	68,480,000	0	5,140,000	1,200,000	300,000	3,801,774	78,921,774	14,894,266	224,679	2,253,600	96,294,319	
18	컨베이어	1식	104,764,000	0	6,360,000	2,100,000	900,000	5,775,741	119,899,741	22,627,705	341,337	3,423,720	146,292,503	
19	SPIDER 비전검사	1식	54,490,000	0	3,020,000	1,800,000	600,000	3,032,006	62,942,006	11,878,534	179,187	1,797,300	76,797,026	
20	인도링	1식	3,000,000	0	3,020,000	1,500,000	300,000	395,765	8,215,765	1,550,495	23,389	234,600	10,024,249	
21	완제품 검사	1식	6,410,000	0	2,310,000	1,200,000	300,000	517,228	10,737,228	2,026,350	30,567	306,600	13,100,745	
22	그리스 펌프	1식	108,080,000	0	2,840,000	2,100,000	600,000	5,750,234	119,370,234	22,527,776	339,829	3,408,600	145,646,439	
23	용접 서브	1식	71,830,000	0	1,840,000	3,000,000	600,000	3,910,594	81,180,594	15,320,553	231,109	2,318,100	99,050,346	
24	덤프 조립기	1식	12,630,000	0	3,200,000	1,800,000	600,000	922,608	19,152,608	3,614,516	54,525	546,900	23,368,549	
25	차공구	1식	12,380,000	0	5,140,000	2,100,000	600,000	1,023,321	21,243,321	4,009,080	60,477	606,600	25,919,477	
26	기타제작 구매	1식	63,380,000	0	5,930,000	1,500,000	600,000	3,624,135	75,234,135	14,198,328	214,180	2,148,300	91,794,944	
27	총정비	1식	168,450,000	0	0	0	0	8,525,144	176,975,144	33,399,083	503,822	5,053,500	215,931,549	
28	기타	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	기타	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	기타	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
합 계			1,047,481,000	0	95,130,000	47,700,000	15,000,000	61,000,000	1,286,311,000	238,980,600	3,605,000	36,159,330	1,545,055,930	
											0%	2%	100%	

주) 전기비용은 단위장비의 공동비용으로서 총 전기비용을 단위장비별 기계금액의 비율에 따라 배분함

□ 전기부문: **전기부문(공통)**

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	전기 제작품	콘트롤박스등	식	1	10,000,000	10,000,000
						0	
						0	
						0	
		기타 잡자재		식	1	1,900,000	1,900,000
						11,900,000	
	설치/해체/ 시운전 공사 자재					0	
						0	
						0	
						0	
						0	
	전기자재	전기 구매품		식	1	93,000,000	93,000,000
		PC 구매품	PC등	식	1	40,000,000	40,000,000
		일반 구매품		식	1	1,900,000	1,900,000
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
	자재비 소계					134,900,000	
						146,800,000	
노무비	기존설비 철거		M/D	0	250,000	0	
	전기 설계/프로그램		M/D	60	250,000	15,000,000	
	전기 제작		M/D	32	230,000	7,360,000	
	전기 조립		M/D	32	230,000	7,360,000	
	전기 설치		M/D	140	300,000	42,000,000	
	전기 시운전		M/D	25	300,000	7,500,000	
	전기 양산대응		M/D	20	300,000	6,000,000	
	노무비 소계					85,220,000	
운반및중장비사용,표준안전관리비				* 기계부문에 포함시킴		0	
일반관리비						2,320,200	
이 윤						4,640,400	
합 계						238,980,600	

□ 단위공사명(전기제외): 불조립 ASSY

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철 자 재	BASE & FRAME		ST	1	2,700,000	2,700,000		
		BALL 적재랙		ST	1	2,000,000	2,000,000		
		BALL 조립 FIXTURE		ST	1	3,600,000	3,600,000		
		BALL ESCATEMENT		ST	1	2,000,000	2,000,000		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
			기타자재		ST	1	440,000	440,000	
								10,740,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0		
							0		
							0		
	구매품 (유공압품외)	센서류		식	1	260,000	260,000		
		일반구매품		식	1	290,000	290,000		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						550,000			
외주제작품							0		
						0			
						0			
						0			
자재비 소계						11,290,000			
노무비	기존설비 철거		M/D	0	250,000	0			
	기계 설계		M/D	4	250,000	1,000,000			
	기계 제작(재관,가공)		M/D	5	230,000	1,150,000			
	기계 조립		M/D	4	230,000	920,000			
	기계 설치		M/D	3	300,000	900,000			
	기계 시운전		M/D	3	300,000	900,000			
	기계 양산대응		M/D	2	300,000	600,000			
	기계 도장		M/D	2	180,000	360,000			
노무비 소계						5,830,000			
운반및중장비사용						917,637			
일반관리비						171,200			
이윤						342,400			
합계						18,551,237			

□ 단위공사명(전기제외): 센서링 압입기

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철자재	BASE & FRAME		ST	1	3,700,000	3,700,000		
		S/RINF LOADER		ST	1	1,600,000	1,600,000		
		적재랙		ST	1	680,000	680,000		
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
			기타자재		식	1	440,000	440,000	
							6,420,000		
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0		
							0		
							0		
	구매품 (유공압품외)	센서류		식	1	1,800,000	1,800,000		
		서보 프레스		대	1	17,000,000	17,000,000		
		일반 구매품		식	1	400,000	400,000		
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							19,200,000		
외주제작품								0	
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
자재비 소계						25,620,000			
노무비	가존설비 철거		M/D	0	250,000	0			
	기계 설계		M/D	4	250,000	1,000,000			
	기계 제작(제관,가공)		M/D	4	230,000	920,000			
	기계 조립		M/D	4	230,000	920,000			
	기계 설치		M/D	3	300,000	900,000			
	기계 시운전		M/D	3	300,000	900,000			
	기계 양산대응		M/D	2	300,000	600,000			
	기계 도장		M/D	2	180,000	360,000			
노무비 소계						5,600,000			
운반및증장비사용						1,673,401			
일반관리비						312,200			
이윤						624,400			
합계						33,830,001			

토크측정기

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철자재	FRAME		ST	1	4,700,000	4,700,000		
		ROTATING TORQUE CHECK		ST	1	2,600,000	2,600,000		
		WORK CLAMP		ST	1	1,500,000	1,500,000		
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
			기타자재		식	1	440,000	440,000	
								9,240,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재							0	
								0	
								0	
								0	
								0	
	구매품 (유공압품외)	센서류		식	1	340,000	340,000		
		서보모터		ST	2	2,600,000	5,200,000		
		TORQUE METER		ST	1	1,600,000	1,600,000		
		일반 구매품		식	1	2,500,000	2,500,000		
								0	
								0	
								0	
								0	
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							9,640,000		
외주제작품								0	
								0	
							0		
							0		
자재비 소계							18,880,000		
노무비	기존설비 철거		M/D	0	250,000		0		
	기계 설계		M/D	4	250,000		1,000,000		
	기계 제작(세관,가공)		M/D	4	230,000		920,000		
	기계 조립		M/D	4	230,000		920,000		
	기계 설치		M/D	3	300,000		900,000		
	기계 시운전		M/D	3	300,000		900,000		
	기계 양산대응		M/D	2	300,000		600,000		
	기계 도장		M/D	2	180,000		360,000		
노무비 소계							5,600,000		
운반및중장비사용							1,312,135		
일반관리비							244,800		
이윤							489,600		
합계							26,526,535		

☐ 단위공사명(전기제외): **나사확인**

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철자재	FRAME		ST	1	4,700,000	4,700,000		
		O/RACE 나사확인 HEAD		ST	1	2,000,000	2,000,000		
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
			기타자재		식		170,000	170,000	
								6,870,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0		
							0		
							0		
							0		
			기타자재				0		
							0		
	구매품 (유공압품외)	센서류		식	1	170,000	170,000		
		서보모터		ST	2	2,700,000	5,400,000		
		TORQUE METER		ST	1	1,000,000	1,000,000		
		일반 구매품		식	1	270,000	270,000		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							6,840,000		
외주제작품							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
		기타자재					0		
						0			
자재비 소계							13,710,000		
노무비	기존설비 철거		M/D	0	250,000	0			
	기계 설계		M/D	4	250,000	1,000,000			
	기계 제작(제관,가공)		M/D	4	230,000	920,000			
	기계 조립		M/D	4	230,000	920,000			
	기계 설치		M/D	3	300,000	900,000			
	기계 시운전		M/D	3	300,000	900,000			
	기계 양산대응		M/D	2	300,000	600,000			
	기계 도장		M/D	1	180,000	180,000			
노무비 소계							5,420,000		
운반및중장비사용							1,025,373		
일반관리비							191,300		
이윤							382,600		
합계							20,729,273		

□ 단위공사명(전기제외): BJ 비전검사기

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	FRAME	ST	1	2,700,000	2,700,000	
		VISION HEAD	ST	1	790,000	790,000	
		WORK TURN	ST	1	1,900,000	1,900,000	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
		기타자재	식	1	340,000	340,000	
						5,730,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재					0	
						0	
		기타자재				0	
						0	
	구매품 (유공압품외)	센서류	식	1	210,000	210,000	
		서보모터	ST	1	1,300,000	1,300,000	
		VISION SYSTEM	ST	1	14,900,000	14,900,000	
		일반 구매품	식	1	1,300,000	1,300,000	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						17,710,000	
	외주제작품					0	
						0	
						0	
	자재비 소계					23,440,000	
노마비	기존설비 철거		M/D	0	250,000	0	
	기계 설계		M/D	4	250,000	1,000,000	
	기계 제작(재관,가공)		M/D	4	230,000	920,000	
	기계 조립		M/D	4	230,000	920,000	
	기계 설치		M/D	3	300,000	900,000	
	기계 시운전		M/D	3	300,000	900,000	
	기계 양산대응		M/D	2	300,000	600,000	
	기계 도장		M/D	2	180,000	360,000	
	노무비 소계					5,600,000	
	운반및중장비사용					1,556,552	
	일반관리비					290,400	
	이 운					580,800	
	합 계					31,467,752	

□ 단위공사명(전기제외): BJ 그리스 주입기

(첨부)

구분	품명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	FRAME	ST	1	590,000	590,000	
		B/J GREASE 주입 HEAD	ST	1	810,000	810,000	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
		기타자재	식	1	340,000	340,000	
						1,740,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재					0	
						0	
						0	
						0	
		기타자재				0	
						0	
	구매품 (유공압품외)	센서류	식	1	58,000	58,000	
		그리스 주입장치	ST	1	2,100,000	2,100,000	
		전자저울	ST	1	260,000	260,000	
		일반 구매품	식	1	440,000	440,000	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						2,858,000	
	외주제작품					0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
		기타자재				0	
						0	
	자재비 소계					4,598,000	
기타비	기존설비 철거		M/D	0	250,000	0	
	기계 설계		M/D	4	250,000	1,000,000	
	기계 제작(제관,가공)		M/D	4	230,000	920,000	
	기계 조립		M/D	4	230,000	920,000	
	기계 설치		M/D	3	300,000	900,000	
	기계 시운전		M/D	3	300,000	900,000	
	기계 양산대응		M/D	2	300,000	600,000	
	기계 도장		M/D	2	180,000	360,000	
	노무비 소계					5,600,000	
	운반및중장비사용					546,616	
	일반관리비					101,980	
	이윤					203,960	
	합계					11,050,556	

□ 단위공사명(전기제외): T/HSG Sub 조립기

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	BASE & FRAME	ST	1	7,400,000	7,400,000	
		IN STOCKER CONVEYOR	ST	1	7,400,000	7,400,000	
		T/HOUSHING CLIP 조립	ST	1	4,000,000	4,000,000	
		T/HOUSING WORK 확인(VISION)	ST	1	1,000,000	1,000,000	
		WORK 180° TURN & 그리스 주유	ST	1	2,700,000	2,700,000	
		T/HOUSING MARKING	ST	1	1,800,000	1,800,000	
		OUT CONVEYOR	ST	1	4,900,000	4,900,000	
		WORK SHUTTLE	ST	1	2,500,000	2,500,000	
		T/HOUSING 그리스 주유	ST	1	1,000,000	1,000,000	
		지그 거치대	ST	1	430,000	430,000	
		프로파일 상부 커버	ST	1	880,000	880,000	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
		기타자재	식	1	680,000	680,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재					34,690,000	
						0	
						0	
						0	
		기타자재				0	
	구매품 (유공압품외)					0	
		센서류	식	1	2,500,000	2,500,000	
		서보모터	ST	3	1,200,000	3,600,000	
		VISION SYSTEM	ST	1	19,000,000	19,000,000	
		마킹장치	ST	1	9,000,000	9,000,000	
		그리스 주입장치	ST	1	2,100,000	2,100,000	
		전자저울	ST	1	260,000	260,000	
		AIR UNIT	ST	1	2,200,000	2,200,000	
		기어드 모터, 체인	식	1	880,000	880,000	
		일반 구매품	식	1	3,400,000	3,400,000	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
	외주제작품					42,940,000	
						0	
						0	
						0	
						0	
		기타자재				0	
	자재비 소계					0	
						77,630,000	
노무비	기존설비 철거		M/D	0	250,000	0	
	기계 설계		M/D	6	250,000	1,500,000	
	기계 제작(제관,가공)		M/D	6	230,000	1,380,000	
	기계 조립		M/D	7	230,000	1,610,000	
	기계 설치		M/D	3	300,000	900,000	
	기계 시운전		M/D	3	300,000	900,000	
	기계 양산대응		M/D	2	300,000	600,000	
	기계 두장		M/D	3	180,000	540,000	
	노무비 소계					7,430,000	
	운반및중장비사용					4,559,239	
	일반관리비					850,600	
	이윤					1,701,200	
	합계					92,171,039	

□ 단위공사명(전기제외): BOOT SUB 조립기

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	BASE & FRAME		ST	1	5,900,000	5,900,000	
		BOOT 삽입(BJ)		ST	1	3,700,000	3,700,000	
		BOOT 삽입(TH)		ST	1	1,200,000	1,200,000	
		SHUTTLE(BOOTS)		ST	1	1,900,000	1,900,000	
		SHUTTLE(DAMPER)		ST	1	1,800,000	1,800,000	
		CLAMP(DAMPER)		ST	1	1,000,000	1,000,000	
		DAM PER 삽입(PUSHER)		ST	1	410,000	410,000	
		DAM PER 삽입(GUIDE)		ST	1	470,000	470,000	
		프로파일 상부커버		식	1	680,000	680,000	
		경사 CHUTE, 보관랙, 소울함		식	1	5,100,000	5,100,000	
		공급계단		식	1	170,000	170,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재		식	1	680,000	680,000	
							23,010,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	센서류		식	1	1,500,000	1,500,000	
		서보모터		ST	3	780,000	2,340,000	
		그리스 주입장치		ST	1	2,100,000	2,100,000	
		전자저울		ST	1	260,000	260,000	
		AIR UNIT		ST	1	2,200,000	2,200,000	
		직교로봇		ST	2	5,800,000	11,600,000	
		바코드 리더기		ST	1	1,700,000	1,700,000	
		일반 구매품		식	1	2,900,000	2,900,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							24,600,000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	자재비 소계						47,610,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	0	250,000	0	
	기계 설계			M/D	6	250,000	1,500,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	6	230,000	1,380,000	
	기계 조립			M/D	7	230,000	1,610,000	
	기계 설치			M/D	4	300,000	1,200,000	
	기계 시운전			M/D	4	300,000	1,200,000	
	기계 양산대응			M/D	2	300,000	600,000	
	기계 도장			M/D	3	180,000	540,000	
	노무비 소계						8,030,000	
	운반및중장비사용						2,982,319	
		일반관리비					556,400	
		이윤					1,112,800	
		합계					60,291,519	

□ 단위공사명(전기제외): D/SHAFT 가조립기

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철자재	D/SHAFT 공급 PUSHER		ST	1	1,000,000	1,000,000		
		D/SHAFT CHECK		ST	1	740,000	740,000		
		D/SHAFT LOADER(DAMPER)		ST	1	1,200,000	1,200,000		
		D/SHAFT LOADER HEAD(DAMPER)		ST	1	1,800,000	1,800,000		
		D/SHAFT LOADER(DAMPER)		ST	1	1,400,000	1,400,000		
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
			기타자재		식	1	440,000	440,000	
							6,580,000		
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0		
							0		
		기타자재					0		
							0		
	구매품 (유공압품외)	센서류		식	1	430,000	430,000		
		서보모터		ST	1	580,000	580,000		
		AIR UNIT		ST	1	2,200,000	2,200,000		
		바코드 리더기		ST	1	290,000	290,000		
		일반 구매품		식	1	2,700,000	2,700,000		
								0	
								0	
								0	
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							6,200,000		
외주제작품								0	
								0	
							0		
							0		
							0		
	기타자재						0		
						0			
자재비 소계							12,780,000		
노무비	기존설비 철거		M/D	0	250,000	0			
	기계 설계		M/D	4	250,000	1,000,000			
	기계 제작(제관,가공)		M/D	4	230,000	920,000			
	기계 조립		M/D	4	230,000	920,000			
	기계 설치		M/D	3	300,000	900,000			
	기계 시운전		M/D	3	300,000	900,000			
	기계 양산대응		M/D	2	300,000	600,000			
	기계 도장		M/D	2	180,000	360,000			
노무비 소계							5,600,000		
운반및중장비사용							985,173		
일반관리비							183,800		
이윤							367,600		
합계							19,916,573		

□ 단위공사명(전기제외): D/SHAFT 압입기

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철자재	BASE & FRAME		ST	1	3,700,000	3,700,000		
		LOADER		ST	1	1,600,000	1,600,000		
		적재랙		ST	1	860,000	860,000		
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
			기타자재		식	1	250,000	250,000	
							6,410,000		
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재							0	
								0	
								0	
								0	
		기타자재						0	
								0	
	구매품 (유공압품외)	센서류		식	1	180,000	180,000		
		서보 프레스		대	1	17,000,000	17,000,000		
		일반 구매품		식	1	400,000	400,000		
								0	
								0	
								0	
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
						17,580,000			
외주제작품							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
	기타자재						0		
							0		
자재비 소계							23,990,000		
노무비	기존설비 철거		M/D	0	250,000		0		
	기계 설계		M/D	5	250,000		1,250,000		
	기계 제작(제관,가공)		M/D	5	230,000		1,150,000		
	기계 조립		M/D	5	230,000		1,150,000		
	기계 설치		M/D	3	300,000		900,000		
	기계 시운전		M/D	3	300,000		900,000		
	기계 양산대응		M/D	2	300,000		600,000		
	기계 도장		M/D	2	180,000		360,000		
	노무비 소계						6,310,000		
운반및중장비사용							1,624,088		
일반관리비							303,000		
이윤							606,000		
합계							32,833,088		

□ 단위공사명(전기제외): SPIDER 가조립기

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
철자재		FRAME		ST	1	930.000	930.000	
		SPIDER MANUAL PRESS		ST	1	440.000	440.000	
		자재랙		ST	1	1,300.000	1,300.000	
		소물함		ST	1	170.000	170.000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			

(첨부)

자재비	구분	품명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
	철자재	SPIDER FRAME		ST	1	3,100,000	3,100,000		
		SPIDER PRESS HEAD		ST	1	1,100,000	1,100,000		
		R/RING FRAME		ST	1	4,700,000	4,700,000		
		R/RING PRESS HEAD		ST	1	2,200,000	2,200,000		
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
			기타자재		식	1	680,000	680,000	
							11,780,000		
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재							0	
								0	
								0	
								0	
			기타자재					0	
							0		
	구매품 (유공압품외)	센서류		식	1	440,000	440,000		
		서보 프레스		ST	1	17,000,000	17,000,000		
서보모터			ST	1	1,300,000	1,300,000			
일반 구매품			식	1	2,900,000	2,900,000			
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
						21,640,000			
외주제작품							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
		기타자재					0		
						0			
자재비 소계							33,420,000		
비인노	기존설비 철거		M/D	0	250,000	0			
	기계 설계		M/D	5	250,000	1,250,000			
	기계 제작(제관,가공)		M/D	5	230,000	1,150,000			
	기계 조립		M/D	5	230,000	1,150,000			
	기계 설치		M/D	3	300,000	900,000			
	기계 시운전		M/D	3	300,000	900,000			
	기계 양산대응		M/D	2	300,000	600,000			
	기계 도장		M/D	2	180,000	360,000			
	노무비 소계						6,310,000		
	운반및종장비사용						2,129,539		
일반관리비						397,300			
이윤						794,600			
합계						43,051,439			

□ 단위공사명(전기제외): BJ 밴드 체결기

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철 자재	FRAME		ST	1	1,200,000	1,200,000		
		BAND 체결 HEAD		ST	1	400,000	400,000		
		BAND SUPPORT		ST	1	1,300,000	1,300,000		
		자재랙		ST	1	680,000	680,000		
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
			기타자재		식	1	680,000	680,000	
							4,260,000		
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재							0	
								0	
								0	
								0	
		기타자재						0	
								0	
	구매품 (유공압품외)	센서류		식	1	120,000	120,000		
		직교로봇		ST	1	8,400,000	8,400,000		
		밴드 체결기(HO 7000 ME)		ST	1	2,500,000	2,500,000		
		스프링 발란스(TW15)		ST	1	94,000	94,000		
		일반 구매품		식	1	240,000	240,000		
								0	
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							11,354,000		
외주제작품							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
	기타자재						0		
							0		
자재비 소계							15,614,000		
노무비	기존설비 철거		M/D	0	250,000		0		
	기계 설계		M/D	4	250,000		1,000,000		
	기계 제작(제관,가공)		M/D	4	230,000		920,000		
	기계 조립		M/D	4	230,000		920,000		
	기계 설치		M/D	3	300,000		900,000		
	기계 시운전		M/D	3	300,000		900,000		
	기계 양산대응		M/D	2	300,000		600,000		
	기계 도장		M/D	2	180,000		360,000		
노무비 소계							5,600,000		
운반및중장비사용							1,137,076		
일반관리비							212,140		
이 윤							424,280		
합 계							22,987,496		

□ 단위공사명(전기제외): T/HSG 조립/밴드체결

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철자재	FRAME		ST	1	1,200,000	1,200,000		
		BAND 체결 HEAD		ST	2	400,000	800,000		
		BAND SUPPORT		ST	1	1,300,000	1,300,000		
		자재랙		ST	1	680,000	680,000		
		소물함		ST	1	170,000	170,000		
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
			기타자재		식	1	680,000	680,000	
							4,830,000		
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재							0	
								0	
								0	
								0	
			기타자재					0	
								0	
	구매품 (유공압품외)	센서류		식	1	120,000	120,000		
		직교로봇		ST	1	8,400,000	8,400,000		
		밴드 체결기(HO 7000 ME)		ST	1	2,500,000	2,500,000		
		밴드 체결기(HO 5000 ME)		ST	1	2,400,000	2,400,000		
		스프링 발란스(TW15)		ST	2	94,000	188,000		
		일반 구매품		식	1	250,000	250,000		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							13,858,000		
외주제작품							0		
							0		
							0		
		기타자재					0		
							0		
자재비 소계							18,688,000		
노무비	기존설비 철거		M/D	0	250,000		0		
	기계 설계		M/D	4	250,000		1,000,000		
	기계 제작(체관,가공)		M/D	4	230,000		920,000		
	기계 조립		M/D	4	230,000		920,000		
	기계 설치		M/D	3	300,000		900,000		
	기계 시운전		M/D	3	300,000		900,000		
	기계 양산대응		M/D	2	300,000		600,000		
	기계 도장		M/D	2	180,000		360,000		
	노무비 소계							5,600,000	
	운반및중장비사용							1,301,843	
일반관리비							242,880		
이윤							485,760		
합 계							26,318,483		

□ 단위공사명(전기제외): TJ 펌핑

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철자재	FRAME		ST	1	2,700,000	2,700,000		
		T/HSG PUMPING HEAD		ST	1	1,000,000	1,000,000		
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
			기타자재		식	1	430,000	430,000	
								4,130,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재							0	
								0	
								0	
								0	
		기타자재		식				0	
							0		
	구매품 (유공압품외)	센서류		식	1	480,000	480,000		
		서보모터		ST	1	1,300,000	1,300,000		
		일반 구매품		식	1	1,400,000	1,400,000		
								0	
								0	
								0	
								0	
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							3,180,000		
외주제작품							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
	기타자재						0		
						0			
자재비 소계							7,310,000		
노무비	기존설비 철거		M/D	0	250,000	0			
	기계 설계		M/D	4	250,000	1,000,000			
	기계 제작(재관,가공)		M/D	4	230,000	920,000			
	기계 조립		M/D	4	230,000	920,000			
	기계 설치		M/D	3	300,000	900,000			
	기계 시운전		M/D	3	300,000	900,000			
	기계 양산대응		M/D	2	300,000	600,000			
	기계 도장		M/D	2	180,000	360,000			
	노무비 소계					5,600,000			
	운반및중장비사용					691,980			
일반관리비							129,100		
이윤							258,200		
합 계							13,989,280		

□ 단위공사명(전기제외): TOTAL VISION

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	FRAME	ST	1	3,400,000	3,400,000	
		VISION HEAD	ST	1	89,000	89,000	
		WORK CLAMP	ST	1	960,000	960,000	
		프로파일 암막커버	ST	1	1,200,000	1,200,000	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
		기타자재	식	1	340,000	340,000	
						5,989,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재					0	
						0	
						0	
						0	
	구매품 (유공압품외)	센서류	식	1	210,000	210,000	
		시보모티	ST	1	1,300,000	1,300,000	
		VISION SYSTEM	ST	1	26,000,000	26,000,000	
		일반 구매품	식	1	1,300,000	1,300,000	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
	외주제작품					28,810,000	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
	기타자재					0	
						0	
	자재비 소계					34,799,000	
노무비	기존설비 철거		M/D	0	250,000	0	
	기계 설계		M/D	4	250,000	1,000,000	
	기계 제작(제관,가공)		M/D	4	230,000	920,000	
	기계 조립		M/D	4	230,000	920,000	
	기계 설치		M/D	3	300,000	900,000	
	기계 시운전		M/D	3	300,000	900,000	
	기계 양산대응		M/D	2	300,000	600,000	
	기계 두장		M/D	2	180,000	360,000	
	노무비 소계					5,600,000	
	운반및중장비사용					2,165,397	
일반관리비						403,990	
이윤						807,980	
합계						43,776,367	

□ 단위공사명(전기제외): PALLET

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	PALLET		ST	25	2,200,000	55,000,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
			기타자재		식	1	880,000	880,000
							55,880,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	TAG		ST	25	64,000	1,600,000	
		일반 구매품		ST	25	440,000	11,000,000	
							0	
							0	
							0	
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
						12,600,000		
외주제작품						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
	기타자재					0		
						0		
자재비 소계						68,480,000		
노무비	기존설비 철거		M/D	0	250,000	0		
	기계 설계		M/D	4	250,000	1,000,000		
	기계 제작(제관,가공)		M/D	9	230,000	2,070,000		
	기계 조립		M/D	9	230,000	2,070,000		
	기계 설치		M/D	2	300,000	600,000		
	기계 시운전		M/D	2	300,000	600,000		
	기계 양산대응		M/D	1	300,000	300,000		
	기계 도장		M/D		180,000	0		
	노무비 소계						6,640,000	
	운반및충장비사용						4,026,453	
일반관리비						751,200		
이윤						1,502,400		
합계						81,400,053		

□ 단위공사명(전기제외): 컨베이어

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	CON'V DRIVE (구동, 종동)	ST	4	2,700.000	10,800.000	
		LIFT	ST	14	1,200.000	16,800.000	
		LIFT(BACK UP)	ST	2	3,100.000	6,200.000	
		DIVERTER	ST	4	1,600.000	6,400.000	
		POWER CON'V	ST	2	4,400.000	8,800.000	
		RTN STOPPER	ST	2	460.000	920.000	
		STOPPER	ST	20	120.000	2,400.000	
		SENSING	ST	18	200.000	3,600.000	
		ANTI BACK	ST	16	110.000	1,760.000	
		PM SWITCH	ST	2	12,000	24,000	
		PALLER ESCAPEMENT	ST	2	1,000.000	2,000.000	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
		기타자재	식	1	880.000	880.000	
						60,584.000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재					0	
						0	
						0	
						0	
		기타자재				0	
						0	
	구매품 (유공압품외)	센서류	식	1	2,800.000	2,800.000	
		CONTROLLER	ST	7	1,200.000	8,400.000	
		ID ANTENA	ST	2	340.000	680.000	
		CHAIN	M	160	55.000	8,800.000	
		일반 구매품	식	1	23,500.000	23,500.000	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						44,180.000	
	외주제작품					0	
						0	
						0	
						0	
						0	
		기타자재				0	
						0	
	자재비 소계					104,764.000	
인건비	기존설비 철거		M/D	0	250.000	0	
	기계 설계		M/D	6	250.000	1,500.000	
	기계 제작(제관,가공)		M/D	9	230.000	2,070.000	
	기계 조립		M/D	9	230.000	2,070.000	
	기계 설치		M/D	4	300.000	1,200.000	
	기계 시운전		M/D	3	300.000	900.000	
	기계 양산대응		M/D	3	300.000	900.000	
	기계 도장		M/D	4	180.000	720.000	
	노무비 소계					9,360.000	
	운반및중장비사용					6,117.078	
합계	일반관리비					1,141.240	
	이윤					2,282.480	
	합계					123,664.798	

□ 단위공사명(전기제외): SPIDER 비전검사

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	FRAME	ST	1	2,700,000	2,700,000	
		SPIDER VISION HEAD	ST	1	1,000,000	1,000,000	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
		기타 자재	식	1	430,000	430,000	
						4,130,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재					0	
						0	
						0	
						0	
		기타자재				0	
						0	
	구매품 (유공압품외)	센서류	식	1	260,000	260,000	
		서보모터	ST	1	1,300,000	1,300,000	
		VISION SYSTEM	ST	1	47,400,000	47,400,000	
		일반 구매품	식	1	1,400,000	1,400,000	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						50,360,000	
	외주제작품					0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
		기타자재				0	
						0	
	자재비 소계					54,490,000	
기타비	기존설비 철거		M/D	0	250,000	0	
	기계 설계		M/D	4	250,000	1,000,000	
	기계 제작(제관,가공)		M/D	4	230,000	920,000	
	기계 조립		M/D	4	230,000	920,000	
	기계 설치		M/D	3	300,000	900,000	
	기계 시운전		M/D	3	300,000	900,000	
	기계 양산대응		M/D	2	300,000	600,000	
	기계 도장		M/D	1	180,000	180,000	
	노무비 소계					5,420,000	
	운반및중장비사용					3,211,192	
	일반관리비					599,100	
합	이	윤				1,198,200	
	계					64,918,492	

□ 단위공사명(전기제외): 연로딩

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	FRAME		ST	1	1,700,000	1,700,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타 자재		식	1	430,000	430,000	
							2,130,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
	구매품 (유공압품외)	센서류		식	1	180,000	180,000	
		AIR UNIT		ST	1	480,000	480,000	
		일반 구매품		식	1	210,000	210,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	외주제작품						870,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	자재비 소계						3,000,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	0	250,000	0	
	기계 설계			M/D	4	250,000	1,000,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	4	230,000	920,000	
	기계 조립			M/D	4	230,000	920,000	
	기계 설치			M/D	3	300,000	900,000	
	기계 시운전			M/D	2	300,000	600,000	
	기계 양산대응			M/D	1	300,000	300,000	
	기계 도장			M/D	1	180,000	180,000	
	노무비 소계						4,820,000	
	운반및중장비사용						419,154	
		일반관리비					78,200	
		이윤					156,400	
		합계					8,473,754	

□ 단위공사명(전기제외): 완제품 검사

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	작업대		ST	1	1,500,000	1,500,000	
		소물함		ST	1	170,000	170,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타 자재		식	1	340,000	340,000	
							2,010,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	모니터링 PC		ST	1	1,700,000	1,700,000	
		바코드 리더기		ST	1	1,700,000	1,700,000	
		일반 구매품		식	1	1,000,000	1,000,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							4,400,000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	자재비 소계						6,410,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	0	250,000	0	
	기계 설계			M/D	3	250,000	750,000	
	기계 제작(체관,가공)			M/D	3	230,000	690,000	
	기계 조립			M/D	3	230,000	690,000	
	기계 설치			M/D	2	300,000	600,000	
	기계 시운전			M/D	2	300,000	600,000	
	기계 양산대응			M/D	1	300,000	300,000	
	기계 도장			M/D	1	180,000	180,000	
	노무비 소계						3,810,000	
	운반및중장비사용						547,795	
일반관리비							102,200	
이윤							204,400	
합계							11,074,395	

□ 단위공사명(전기제외): 그리스 펌프

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철자재	그리스 배관		ST	6	1,030,000	6,100,000		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
			기타 자재		식	1	430,000	430,000	
							6,530,000		
		설치/해체/시운전 공사 관련 자재					0		
						0			
						0			
		구매품 (유공압품외)	GREASE PUMP UNIT		ST	3	21,500,000	64,500,000	
	PIPE SUPPORT			ST	1	880,000	880,000		
	정량변			ST	6	6,000,000	36,000,000		
	일반 구매품			식	1	170,000	170,000		
							0		
							0		
							0		
							0		
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						101,550,000			
	외주제작품					0			
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
		기타자재				0			
					0				
	자재비 소계					108,080,000			
노무비	기존설비 철거		M/D	0	250,000	0			
	기계 설계		M/D	4	250,000	1,000,000			
	기계 제작(제관,가공)		M/D	3	230,000	690,000			
	기계 조립		M/D	5	230,000	1,150,000			
	기계 설치		M/D	5	300,000	1,500,000			
	기계 시운전		M/D	2	300,000	600,000			
	기계 양산대응		M/D	2	300,000	600,000			
	기계 도장		M/D	0	180,000	0			
	노무비 소계					5,540,000			
	운반및중장비사용					6,090,063			
일반관리비					1,136,200				
이윤					2,272,400				
합계					123,118,663				

□ 단위공사명(전기제외): 품질 서버

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철자재						0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재							0	
								0	
								0	
		기타자재						0	
								0	
	구매품 (유공압품외)	공정 품질 통합 시스템		ST	1	36,200,000	36,200,000		
		서버 PC		ST	1	35,200,000	35,200,000		
		일반 구매품		식	1	430,000	430,000		
								0	
								0	
								0	
								0	
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
						71,830,000			
외주제작품							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
	기타자재						0		
							0		
자재비 소계							71,830,000		
노무비	기존설비 철거		M/D	0	250,000		0		
	기계 설계		M/D	0	250,000		0		
	기계 제작(제관,가공)		M/D	3	230,000		690,000		
	기계 조립		M/D	5	230,000		1,150,000		
	기계 설치		M/D	5	300,000		1,500,000		
	기계 시운전		M/D	5	300,000		1,500,000		
	기계 양산대응		M/D	2	300,000		600,000		
	기계 도장		M/D	0	180,000		0		
	노무비 소계							5,440,000	
운반및중장비사용							4,141,693		
일반관리비							772,700		
이 윤							1,545,400		
합 계							83,729,793		

□ 단위공사명(전기제외): 댐퍼 조립기

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	FRAME		ST	1	3,000.000	3,000.000	
		오일분사 HEAD		ST	1	2,200.000	2,200.000	
		댐퍼 조립 UNIT		ST	1	3,200.000	3,200.000	
		적재랙		ST	2	1,000.000	2,000.000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타 자재		식	1	430.000	430.000	
							10,830.000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
	구매품 (유공압품외)						0	
		센서류		식	1	90.000	90.000	
		서보모터		ST	1	1,300.000	1,300.000	
		일반 구매품		식	1	410.000	410.000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							1,800.000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	자재비 소계						12,630.000	
노무비	기존설비 철거			M/D	0	250.000	0	
	기계 설계			M/D	4	250.000	1,000.000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	4	230.000	920.000	
	기계 조립			M/D	4	230.000	920.000	
	기계 설치			M/D	3	300.000	900.000	
	기계 시운전			M/D	3	300.000	900.000	
	기계 양산대응			M/D	2	300.000	600.000	
	기계 도장			M/D	2	180.000	360.000	
	노무비 소계						5,600.000	
	운반및중장비사용						977.133	
일반관리비							182,300	
이 윤							364,600	
합 계							19,754.033	

□ 단위공사명(전기제외): 치공구

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	치공구		ST	14	860,000	12,040,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							12,040,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
		기타자재					0	
	구매품 (유공압품외)	일반 구매품		식	1	340,000	340,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							340,000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	지재비 소계						12,380,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	0	250,000	0	
	기계 설계			M/D	4	250,000	1,000,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	9	230,000	2,070,000	
	기계 조립			M/D	9	230,000	2,070,000	
	기계 설치			M/D	4	300,000	1,200,000	
	기계 시운전			M/D	3	300,000	900,000	
	기계 양산대응			M/D	2	300,000	600,000	
	기계 도장			M/D	0	180,000	0	
	노무비 소계						7,840,000	
	운반및중장비사용						1,083,798	
일반관리비							202,200	
이윤							404,400	
합계							21,910,398	

□ 단위공사명(전기제외): 기타제작 구매

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	발판(파로방지매트+프레임)		ST	1	8,600,000	8,600,000	
		메인라인 전연커버(프로파일)		ST	1	4,300,000	4,300,000	
		덕트		ST	1	6,800,000	6,800,000	
		배관		ST	1	1,700,000	1,700,000	
		자재랙		ST	5	1,700,000	8,500,000	
		지그보관함		ST	1	860,000	860,000	
		표준컬이대		ST	1	1,300,000	1,300,000	
		안전펜스(지게차)		ST	1	680,000	680,000	
		RESTAIR STATION		ST	1	1,700,000	1,700,000	
		SOL BKT		ST	10	130,000	1,300,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타 자재		식	1	680,000	680,000	
							36,420,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	수작업 공정 조명		ST	6	430,000	2,580,000	
		생산 소모품		ST	1	4,300,000	4,300,000	
		도어센서		ST	11	340,000	3,740,000	
		AIR UNIT(SOL VALVE)		ST	1	13,700,000	13,700,000	
		잡자재(볼트외)		ST	1	2,500,000	2,500,000	
		일반 구매품		식	1	340,000	340,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							27,160,000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	자재비 소계						63,580,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	0	250,000	0	
	기계 설계			M/D	5	250,000	1,250,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	9	230,000	2,070,000	
	기계 조립			M/D	9	230,000	2,070,000	
	기계 설치			M/D	4	300,000	1,200,000	
	기계 시운전			M/D	1	300,000	300,000	
	기계 양산대응			M/D	2	300,000	600,000	
	기계 도장			M/D	3	180,000	540,000	
	노무비 소계						8,030,000	
	운반및중장비사용						3,838,316	
일반관리비							716,100	
이윤							1,432,200	
합계							77,596,616	

□ 단위공사명(전기제외): 출장비

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	기계	설치	M/D	60	450.000	27,000.000	
			시운전	M/D	48	450.000	21,600.000	
			미세셋팅	M/D	100	450.000	45,000.000	
			양산대기	M/D	30	450.000	13,500.000	
							0	
		비전	설치	M/D	7	450.000	3,150.000	
							0	
		그리스 펌프	설치	M/D	4	450.000	1,800.000	
							0	
		전기	설치	M/D	40	600.000	24,000.000	
			시운전	M/D	40	600.000	24,000.000	
			양산대기	M/D	14	600.000	8,400.000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							168,450.000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
	기타자재						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	구매품 (유공압품외)						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	기타자재						0	
							0	
	자재비 소계						168,450.000	
노무비	기존설비 철거			M/D	0	250.000	0	
	기계 설계			M/D	0	300.000	0	
	기계 제작(체관,가공)			M/D	0	250.000	0	
	기계 조립			M/D	0	250.000	0	
	기계 설치			M/D	0	300.000	0	
	기계 시운전			M/D	0	300.000	0	
	기계 양산대응			M/D	0	300.000	0	
	기계 도장			M/D	0	250.000	0	
	노무비 소계						0	
	운반및중장비사용						9,028.966	
일반관리비							1,684.500	
이윤							3,369.000	
합계							182,532.466	