

見 積 書

현대 위아 貴下

견적일자	2021-07-28
견적번호	GD1_210728-001
납 기	입하 2021.09.15(F.O.B)
	최종검수 2021.09.05
견적유효기간	견적일로부터30일
인도장소	
담당자	설비구매팀/임형석책임님

㈜지이엠

대표 : 송 철 영 (인)



주소 : 경남 창원시 성산구

성산패총로24번길 1

전화: 055-282-9488

Fax: 055-282-9484 / 9490

견적담당: 이진욱부장

연 락 처 : 010-2980-6618

공사명: 인도법인 CVJ 6단계 증량 P/J 조립4라인 3D VISION 구축

견적금액: 一십일억이천만원정(W120,000,000)

번호	상세품목내역	견적금액 (천원)				비 고	
		기계부분	전기부분	관리/이윤 (안전관리비포함)	합 계		
1	스파이더 비전 검사 개조	66,559	24,503	4,620	89,290		
2	출장비	23,491		1,631	31,514		
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27	※ 본 견적서는 구매회사명서에 의거 "인도법인 CVJ 6단계 증량						
28	P/J 조립 4라인 3D VISION 구축(1식)"에 대한 최종 견적서임.						
29	성함: 이진욱						
30	7/28						
견적 합계		90,050	24,503	6,251	120,000		

공개입찰가 (견적時 공란)	120,000,000
----------------	-------------

특 기 사 항	1. VAT 제외	외주계획 업체명 (자작時 공란)	
	2. 기본 유틸리티공사 제외	설계외주	
	3. 산업안전관리비 52,000 원 포함	제작외주	
		전기외주	
		설치외주	

A. 원가항목별 견적가 종합(상세견적 첨부)

□ 현대/기아 요구사항과 견적조건 일치여부 CHECK: 1.일치함 2.일부상이(상이내역 첨부참조)

순번	원가구분			단위	수량	단가	금 액(원)	비 고	
1	기계 부문	자재비	철자재(SS.SUS등)	kg	0		25,800,000	加工必要資材	
			일반구매품	식	1		55,850,000	加工不要資材	
			외주제작품	식	1		0	既加工SUB資材	
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함	
		소계						81,650,000	
		노무비	기존설비 철거	M/D	2	450,000	900,000	개조공사時	
			설계	M/D	10	250,000	2,500,000		
			제작(제관,가공)	M/D	8	250,000	2,000,000		
			조립	M/D	5	300,000	1,500,000	정도검사포함	
			설치	M/D	0	300,000	0		
			시운전	M/D	0	300,000	0		
			양산대응	M/D	0	300,000	0		
			도장	M/D	0	180,000	0		
		소계						6,900,000	
		일반관리 및 이윤						6,198,500	
		기계 소계						94,748,500	
2	전기 부문	자재비	기계/전기자재	식	1		16,900,000		
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함	
		노무비	철거(개조시)	M/D	2	250,000	500,000		
			설계,프로그램	M/D	10	300,000	3,000,000		
			제작	M/D	5	250,000	1,250,000		
			조립	M/D	5	250,000	1,250,000		
			설치	M/D	0	450,000	0		
			시운전	M/D	0	600,000	0		
			양산대응	M/D	0	450,000	0		
		소계						6,000,000	
일반관리 및 이윤						1,603,000			
전기 소계						24,503,000			
3	자재비 합계						98,550,000		
	노무비 합계						12,900,000		
	중간 합계						111,450,000		
4	포장,운송 및 중장비 사용료						1,500,000		
5	표준안전관리비			설치/철거/수리금액 기준			52,000	1,400,000	
6	일반관리비						2,229,000		
7	이 윤						5,572,500		
합 계				3~7항 합계			120,803,500		

주1. 표준안전관리비:(설치/철거/시운전 공사 관련 금액)의 @2.66%,①1.95%+기초액,©2.02%(50억 이상일경우)

주2. 제작을 전량 외주할경우 자재비중 [외주제작품] 항목은 삭제함

B. 단위장비별 전적가 종합(상세전적 첨부)

[illegible]

□ 전기부문:

전기부문(공통)

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	전기 제작품	PC 거치대등	식	1	1,200,000	1,200,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타 잡자재		식	1	200,000	200,000	
							1,400,000	
	설치/해체/ 시운전 공사 자재						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	전기자재	전기 구매품		식	1	2,000,000	2,000,000	
		PC 구매품	PC등	식	1	5,000,000	5,000,000	
		비전 프로그램 개발 및 수정		식	1	5,000,000	5,000,000	
		공정 PC 프로그램 교체		식	1	3,000,000	3,000,000	
		일반 구매품		식	1	500,000	500,000	
							0	
							0	
							0	
							15,500,000	
	자재비 소계						16,900,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	2	250,000	500,000	
	전기 설계/프로그램			M/D	10	300,000	3,000,000	
	전기 제작			M/D	5	250,000	1,250,000	
	전기 조립			M/D	5	250,000	1,250,000	
	전기 설치			M/D	0	450,000	0	
	전기 시운전			M/D	0	600,000	0	
	전기 양산대응			M/D	0	450,000	0	
	노무비 소계						6,000,000	
		운반및중장비사용,표준안전관리비			* 기계부문에 포함시킴		0	
		일반관리비					458,000	
		이 윤					1,145,000	
		합 계					24,503,000	

☐ 단위공사명(전기제외): 스파이더 비전 검사 개조

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철자재	■ SPIDER VISION HEAD					0		
		-HEAD FRAME		ST	1	800,000	800,000		
		-VISION ADJUST		ST	1	400,000	400,000		
								0	
		■ SPIDER 정렬장치						0	
		-정렬장치 FRAME		ST	1	500,000	500,000		
		-정렬장치 JIG		ST	1	500,000	500,000		
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
			기타자재		ST	1	500,000	500,000	
								2,700,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재							0	
								0	
	구매품 (유공압품외)	센서류		식	1	150,000	150,000		
		VISION SYSTEM		ST	1	55,000,000	55,000,000		
		공압품		ST	1	600,000	600,000		
		일반 구매품		식	1	100,000	100,000		
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							55,850,000		
외주제작품								0	
								0	
							0		
							0		
자재비 소계							58,550,000		
노무비	기존설비 철거		M/D	2	450,000	900,000			
	기계 설계		M/D	10	250,000	2,500,000			
	기계 제작(제관,가공)		M/D	8	250,000	2,000,000			
	기계 조립		M/D	5	300,000	1,500,000			
	기계 설치		M/D	0	300,000	0			
	기계 시운전		M/D	0	300,000	0			
	기계 양산대응		M/D	0	300,000	0			
	기계 도장		M/D	0	180,000	0			
노무비 소계							6,900,000		
운반및중장비사용							1,147,130		
일반관리비							1,309,000		
이 윤							3,272,500		
합 계							71,178,630		

□ 단위공사명(전기제외): 출장비

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철 자재	기계	설치	M/D	4	450,000	1,800,000	
			시운전	M/D	2	450,000	900,000	
			미세셋팅	M/D	2	450,000	900,000	
			양산대기	M/D	7	450,000	3,150,000	
							0	
		비전	설치	M/D	3	450,000	1,350,000	
							0	
		전기	설치	M/D	8	600,000	4,800,000	
			시운전	M/D	10	600,000	6,000,000	
			양산대기	M/D	7	600,000	4,200,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							23,100,000	
	설 치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
	구매품 (유공압품외)						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	자재비 소계						23,100,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	0	250,000	0	
	기계 설계			M/D	0	250,000	0	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	0	230,000	0	
	기계 조립			M/D	0	230,000	0	
	기계 설치			M/D	0	300,000	0	
	기계 시운전			M/D	0	300,000	0	
	기계 양산대응			M/D	0	300,000	0	
	기계 도장			M/D	0	180,000	0	
	노무비 소계						0	
	운반및중장비사용						404,870	
		일반관리비					462,000	
		이 윤					1,155,000	
		합 계					25,121,870	