

見 積 書

현대 위아 貴下

견적일자		2024.04.24
견적번호		RFQ2404272
납기	입하	협의
	최종검수	
견적유효기간		
인도장소		협의
지불조건		

업체명

창조테크

대표 :

신정규외1

주소 :

경남 창원시 의창구
로363번길 11, 5층

전화:

055)237-3839

Fax:

055-237-4839

견적담당:

신정규

연 락 처 :

010-9266-7557



견적금액: 一金 팔백구십오만오천원整(W8,955,000)

번호	상세품목내역	견적금액 (천원)				비 고
		기계	전기(공통)	관리비/이윤	합 계	
1	멕시코 CVJ 볼보 SPA2U 대 응 전조기, 그루빙 치구	7,980	0	975	8,955	
2	0	0		0	0	
3	0	0		0	0	
4	0	0		0	0	
5	0	0		0	0	
6	0	0		0	0	
7	0	0		0	0	
8	0	0		0	0	
9	0	0		0	0	
10	0	0		0	0	
견적 합계		7,980	0	975	8,955	

공개입찰가 (견적時 공란)	
----------------	--

특 기 사 항	1. IVA (Sales tax)와 Import duty 는 제품가 에 포함되어 견적서를 작성하였습니다 2. 운송조건은 DDP멕시코 입니다	외주계획 업체명 (자작時 공란)	
		설계외주	
		제작외주	
		전기외주	
		설치외주	

A. 원가항목별 견적가 종합(상세견적 첨부)

□ 현대/기아 요구사항과 견적조건 일치여부 CHECK: 1.일치함 2.일부상이(상이내역 첨부참조)

순번	원가구분			단위	수량	단가	금 액(원)	비 고
1	기계 부문	자재비	철 자재(SS,SUS등)	kg	0		800,000	加工必要資材
			일반구매품	식	1		100,000	加工不要資材
			외주제작품	식	1		800,000	既加工SUB資材
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함
			소계				1,700,000	
		노무비	기존설비 철거	M/D	0		0	개조공사時
			설계	M/D	6	500,000	500,000	
			제작(제관,가공)	M/D	6	3,900,000	3,900,000	
			조립	M/D	5	400,000	400,000	정도검사포함
			설치	M/D	0		0	
			시운전	M/D	0		0	
			양산대응	M/D	0		0	
			도장	M/D	0		0	
		소계				4,800,000		
일반관리 및 이윤						975,000		
기계 소계						7,475,000		
2	전기 부문	자재비	기계/전기자재	식	1		0	
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함
		노무비	철거(개조시)	M/D	0		0	
			설계,프로그램	M/D	0		0	
			제작	M/D	0		0	
			조립	M/D	0		0	
			설치	M/D	0		0	
			시운전	M/D	0		0	
			양산대응	M/D	0		0	
		소계				0		
		일반관리 및 이윤						0
전기 소계						0		
3	자재비 합계						1,700,000	
	노무비 합계						4,800,000	
	중간 합계						6,500,000	
4	포장,운송 및 중장비 사용료						1,480,000	
5	표준안전관리비			설치/철거/수리금액 기준			0	0
6	일반관리비						325,000	
7	이 윤						650,000	
합 계				3~7항 합계			8,955,000	

주1. 표준안전관리비:(설치/철거/시운전 공사 관련 금액)의 ㉠2.66%,㉡1.95%+기초액,㉢2.02%(50억 이상일경우)

주2. 제작을 전량 외주할경우 자재비중 [외주제작품] 항목은 삭제함

B. 단위장비별 견적가 종합(상세견적 첨부)

단위:원

순번	단위장비명	수량							표준안전 관리비	일반관리비 및 이윤	전기소계 (공통,관리비,이윤포함)	합 계	비 고	
			자재비	철거	제작	설치/시운전	양산대응	포장/운송 중장비사용						
1	멕시코 CVJ 볼보 SPA2U	1식	1,700,000	0	4,800,000	0	0	1,480,000	7,980,000	0	975,000		8,955,000	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
합 계			1,700,000	0	4,800,000	0	0	1,480,000	7,980,000	0	975,000	0	8,955,000	

주) 전기비용은 터키장비의 공통비용으로서 총 전기비용을 단위장비별 기계금액의 비율에 따라 배분함

□ 단위공사명(전기제외): 멕시코 CVJ 볼보 SPA2U 대응 전조기, 그루빙 치구

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철 자재	소재비		식	1	800,000	800,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							800,000	
	설 치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	볼트외		식	1	100,000	100,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							100,000	
	외주제작품	기타가공비		식	1	800,000	800,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							800,000	
	자재비 소계						1,700,000	
노무비	기존설비 철거	차량개조		M/D			0	
	기계 설계			M/D	1	500,000	500,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	1	3,900,000	3,900,000	
	기계 조립			M/D	1.0	400,000	400,000	
	기계 설치			M/D			0	
	기계 시운전			M/D			0	
	기계 양산대응			M/D			0	
	기계 도장			M/D			0	
	노무비 소계						4,800,000	
	운반및중장비사용						0	
		일반관리비					325,000	
		이윤					650,000	
합계							7,475,000	