

見 積 書

현대 위아 貴下

(주)지이엠



대표 : 송 철 영 (인)

주소 : 경남 창원시 성산구

창원대로 1144번길 56

전화: 055-282-9488

Fax: 055-282-9484 / 9490

견적담당: 이진욱 부장

연 락 처 : 010-2980-6618

견적일자	2024-08-19
견적번호	GD1_240819-001
납기	입하
	최종검수
견적유효기간	견적일로부터30일
인도장소	현대위아 공장
지불조건	현대위아 기준

견적금액: 一금일억구천삼백칠십만원整(W193,700,000)

번호	상세품목내역	견적금액 (천원)				비 고
		기계부분	전기부분	관리/이윤 (안전관리비포함)	합 계	
1	BOOTS SUB 조립기 개조	8,222	13,225	1,140	10,048	
2	D/COVER 압입 및 그리스 주입	12,550		1,740	15,337	
3	TJ/HDJ SUB 조립기 개조	17,526		2,430	21,418	
4	HDJ ASS'Y 개조	3,354		465	4,099	
5	밴드 조립기 개조	13,848		1,920	16,923	
6	PALLET 개조	9,953		1,380	12,164	
7	슬로바키아 출장비	101,296		4,713	113,774	
8						
9						
10						
견적 합계		166,750	13,225	13,788	193,700	

공개입찰가 (견적時 공란)	193,700,000
----------------	-------------

특 기 사 항	1. VAT 제외	외주계획 업체명 (자작時 공란)	
	2. 기본 유틸리티공사 제외	설계외주	
	3. 산업안전관리비 0 원 포함	제작외주	
		전기외주	
		설치외주	

A. 원가항목별 견적가 종합(상세견적 첨부)

□ 현대/기아 요구사항과 견적조건 일치여부 CHECK: 1.일치함 2.일부상이(상이내역 첨부참조)

순번	원가구분			단위	수량	단가	금 액(원)	비 고	
1	기계 부분	자재비	철 자재(SS.SUS등)	kg	0		89,950,000	加工必要資材	
			일반구매품	식	1		47,400,000	加工不要資材	
			외주제작품	식	1		0	既加工SUB資材	
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함	
		소계						137,350,000	
		노무비	기존설비 철거	M/D	0	250,000	0	개조공사時	
			설계	M/D	48	300,000	14,400,000		
			제작(제관,가공)	M/D	0	250,000	0		
			조립	M/D	12	250,000	3,000,000	정도검사포함	
			설치	M/D	0	300,000	0		
			시운전	M/D	0	300,000	0		
			양산대응	M/D	0	300,000	0		
			도장	M/D	0	250,000	0		
		소계						17,400,000	
일반관리 및 이윤						13,787,500			
기계 소계						168,537,500			
2	전기 부분	자재비	기계/전기자재	식	1		4,500,000		
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함	
		노무비	철거(개조시)	M/D	0	250,000	0		
			설계,프로그램	M/D	20	350,000	7,000,000		
			제작	M/D	0	250,000	0		
			조립	M/D	0	250,000	0		
			설치	M/D	0	250,000	0		
			시운전	M/D	0	300,000	0		
			양산대응	M/D	0	300,000	0		
		소계						7,000,000	
		일반관리 및 이윤						1,725,000	
전기 소계						13,225,000			
3	자재비 합계						141,850,000		
	노무비 합계						24,400,000		
	중간 합계						166,250,000		
4	포장,운송 및 중장비 사용료						12,000,000		
5	표준안전관리비			설치/철거/수리금액 기준			0	49	
6	일반관리비						5,485,000		
7	이 윤						10,027,500		
합 계				3~7항 합계			193,762,500		

주1. 표준안전관리비:(설치/철거/시운전 공사 관련 금액)의 @2.66%,㉞1.95%+기초액,㉟2.02%(50억 이상일경우)

주2. 제작을 전량 외주할경우 자재비중 [외주제작품] 항목은 삭제함

B. 단위장비별 견적가 종합(상세견적 첨부)

단위:원

순번	단위장비명	수량						포장/운송			표준안전	일반관리비	합 계	비 고
			자재비	철거	제작	설치/시운전	양산대응	증장비사용	기계소계	전기소계	관리비	이윤		
1	BOOTS SUB 조립기 개조	1식	4,600,000	0	3,000,000	0	0	622,295	8,222,295	685,821	0	1,140,000	10,048,115	
2	D/COVER 압입 및 그리스 주입 개	1식	7,000,000	0	4,600,000	0	0	949,818	12,549,818	1,046,779	0	1,740,000	15,336,597	
3	TJ/HDJ SUB 조립기 개조	1식	11,000,000	0	5,200,000	0	0	1,326,470	17,526,470	1,461,881	0	2,430,000	21,418,351	
4	HDJ ASS'Y 개조	1식	1,900,000	0	1,200,000	0	0	253,831	3,353,831	279,743	0	465,000	4,098,573	
5	밴드 조립기 개조	1식	10,600,000	0	2,200,000	0	0	1,048,075	13,848,075	1,155,066	0	1,920,000	16,923,142	
6	PALLET 개조	1식	8,000,000	0	1,200,000	0	0	753,304	9,953,304	830,204	0	1,380,000	12,163,508	
7	슬로바키아 출장비	1식	94,250,000	0	0	0	0	7,046,206	101,296,206	7,765,507	0	4,712,500	113,774,213	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
합 계			137,350,000	0	17,400,000	0	0	12,000,000	166,750,000	13,225,000	0	13,787,500	193,762,500	
			71%		9%			6%	86%	7%		7%	100%	

주) 전기비용은 터키장비의 공통비용으로서 총 전기비용을 단위장비별 기계금액의 비율에 따라 배분함

□ 전기부문: **전기부문(공통)**

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철자재	꼬리표/인식 라벨	16파이고리 외	식	1	200,000	200,000		
		도장비 및 잡자재	케이블타이 외	식	1	300,000	300,000		
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
							500,000		
	설치/해체/ 시운전 공사 자재							0	
								0	
								0	
								0	
								0	
	전기자재	RS232-C	6ES7137-6AA01-0BA	EA	3	500,000	1,500,000	1,500,000	지멘스
		계전품 ASS'Y	CABLE 외	식	1	1,500,000	1,500,000	1,500,000	
								0	
		매뉴얼 제작	취급, 조작설명서 외	식	1	500,000	500,000	500,000	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
			기타 잡자재		식	1	500,000	500,000	500,000
							4,000,000		
	자재비 소계						4,500,000		
	노무비	기존설비 철거		M/D	0	250,000		0	
전기 설계/프로그램			M/D	20	350,000		7,000,000		
전기 제작			M/D	0	250,000		0		
전기 조립			M/D	0	250,000		0		
전기 설치			M/D	0	250,000		0		
전기 시운전			M/D	0	300,000		0		
전기 양산대응			M/D	0	300,000		0		
노무비 소계							7,000,000		
운반및중장비사용,표준안전관리비				* 기계부문에 포함시킴		0			
일반관리비						575,000			
이 윤						1,150,000			
합 계						13,225,000			

□ 단위공사명(전기제외): **BOOTS SUB 조립기 개조**

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철 자재	■ BENZ VAN.EA				0	
		BOOTS 조립 JIG	식	1	800,000	800,000	
		CIRCLIP 조립 JIG	식	1	800,000	800,000	
		SHUTTLE 안착 JIG	식	1	400,000	400,000	
		에어툴 홀더 신작	식	1	500,000	500,000	
		에어툴 거치대 신작	식	1	800,000	800,000	
		전자변 BRACKET	식	1	300,000	300,000	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
		기타자재	식	1	500,000	500,000	
						4,100,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재					0	
						0	
						0	
						0	
						0	
	구매품 (유공압품외)	에어툴	HO-192	식	1	0	재고분 유용
		일반 구매품		식	1	500,000	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						500,000	
	외주제작품		식			0	
						0	
						0	
						0	
						0	
	자재비 소계					4,600,000	
거마비	기존설비 철거		M/D	0	250,000	0	
	기계 설계		M/D	10	300,000	3,000,000	
	기계 제작(제관,가공)		M/D	0	250,000	0	
	기계 조립		M/D	0	250,000	0	
	기계 설치		M/D	0	300,000	0	
	기계 시운전		M/D	0	300,000	0	
	기계 양산대응		M/D	0	300,000	0	
	기계 도장		M/D	0	250,000	0	
	노무비 소계					3,000,000	
	운반및중장비사용					622,295	
일반관리비						380,000	
이 윤						760,000	
합 계						9,362,295	

□ 단위공사명(전기제외): D/COVER 압입 및 그리스 주입 개조

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	■ BENZ VAN.EA				0	
		턴오버 UNIT 개조	식	1	2,000,000	2,000,000	
		셔틀 UNIT 개조	식	1	1,200,000	1,200,000	
		그리스 노즐 신작	식	1	300,000	300,000	
		그리스 소재 안착 JIG 신작	식	1	300,000	300,000	
		IN STOCKER 병목부 가이드 개조	식	1	800,000	800,000	
		IN STOCKER 에스케이퍼 개조	식	1	800,000	800,000	
		IN STOCKER 투입부 가이드 개조	식	1	600,000	600,000	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
		기타자재	식	1	500,000	500,000	
						6,500,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재					0	
						0	
						0	
						0	
						0	
	구매품 (유공압품외)	■ BENZ VAN.EA				0	
		기타 구매품	식	1	500,000	500,000	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						500,000	
	외주제작품					0	
						0	
						0	
						0	
						0	
	자재비 소계					7,000,000	
거마비	기존설비 철거		M/D	0	300,000	0	
	기계 설계		M/D	12	300,000	3,600,000	
	기계 제작(제관,가공)		M/D	0	250,000	0	
	기계 조립		M/D	4	250,000	1,000,000	
	기계 설치		M/D	0	300,000	0	
	기계 시운전		M/D	0	300,000	0	
	기계 양산대응		M/D	0	300,000	0	
	기계 도장		M/D	0	250,000	0	
	노무비 소계					4,600,000	
	운반및중장비사용					949,818	
	일반관리비					580,000	
	이 윤					1,160,000	
	합 계					14,289,818	

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	■ BENZ VAN.EA					0	
		INSTOCKER END STOPPER 개조		식	1	500,000	500,000	
		INSTOCKER ESCAPER 개조		식	1	800,000	800,000	
		INSTOCKER 투입부 가이드 개조		식	1	600,000	600,000	
		로더 그리퍼 실린더 브라켓 신작		식	1	400,000	400,000	
		퍼즐 컨베어 안착 JIG 신작		식	1	2,200,000	2,200,000	
		CIRCLIP 카트리지, 푸셔포켓 JIG 신작		식	1	1,000,000	1,000,000	
		180도 턴공정 그리퍼 신작		식	1	300,000	300,000	
		그리스 주입 노즐 신작		식	1	300,000	300,000	
		배출 로더 그리퍼 실린더 브라켓 신작		식	1	400,000	400,000	
		배출 컨베어 안착 JIG 신작		식	1	1,000,000	1,000,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재		식	1	500,000	500,000	
							8,000,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	■ BENZ VAN.EA					0	
		공압품		식	1	2,500,000	2,500,000	
		기타 구매품		식	1	500,000	500,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							3,000,000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	자재비 소계						11,000,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	0	300,000	0	
	기계 설계			M/D	14	300,000	4,200,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	0	250,000	0	
	기계 조립			M/D	4	250,000	1,000,000	
	기계 설치			M/D	0	300,000	0	
	기계 시운전			M/D	0	300,000	0	
	기계 양산대응			M/D	0	300,000	0	
	기계 도장			M/D	0	250,000	0	
	노무비 소계						5,200,000	
	운반및충장비사용						1,326,470	
		일반관리비					810,000	
		이윤					1,620,000	
		합계					19,956,470	

□ 단위공사명(전기제외): HDJ ASS'Y 개조

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철 자재	■ BENZ VAN.EA					0	
		그리스 노즐 신작		식	1	300,000	300,000	
		BOOTS CLAMP JAW 신작		식	1	300,000	300,000	
		D/S CLAMP 그리퍼 신작		식	1	300,000	300,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재		식	1	500,000	500,000	
							1,400,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	일반 구매품		식	1	500,000	500,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							500,000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	자재비 소계						1,900,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	0	300,000	0	
	기계 설계			M/D	4	300,000	1,200,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	0	250,000	0	
	기계 조립			M/D	0	250,000	0	
	기계 설치			M/D	0	300,000	0	
	기계 시운전			M/D	0	300,000	0	
	기계 양산대응			M/D	0	300,000	0	
	기계 도장			M/D	0	250,000	0	
	노무비 소계						1,200,000	
	운반및중장비사용						253,831	
일반관리비							155,000	
이 윤							310,000	
합 계							3,818,831	

□ 단위공사명(전기제외): 밴드 조립기 개조

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	에어툴 홀더 신작		식	2	500,000	1,000,000	
		에어툴 거치대 신작		식	2	800,000	1,600,000	
		전자변 BRACKET		식	2	300,000	600,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재		식	1	500,000	500,000	
							3,700,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	에어툴	HO-192	식	1	0	0	재고품 유용
		에어툴 헤드	HO-292	식	1	2,500,000	2,500,000	바디 재고품 유용
		캘리브레이션 어댑터		식	1	3,900,000	3,900,000	
		기타 구매품		식	1	500,000	500,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							6,900,000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	자재비 소계						10,600,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	0	300,000	0	
	기계 설계			M/D	4	300,000	1,200,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	0	250,000	0	
	기계 조립			M/D	4	250,000	1,000,000	
	기계 설치			M/D	0	300,000	0	
	기계 시운전			M/D	0	300,000	0	
	기계 양산대응			M/D	0	300,000	0	
	기계 도장			M/D	0	250,000	0	
	노무비 소계						2,200,000	
	운반및중장비사용						1,048,075	
		일반관리비					640,000	
		이윤					1,280,000	
		합계					15,768,075	

□ 단위공사명(전기제외): PALLET 개조

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	소재 안착 지그 개조		식	1	6,000,000	6,000,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재		식	1	1,000,000	1,000,000	
							7,000,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
	구매품 (유공압품외)						0	
		일반 구매품		식	1	1,000,000	1,000,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재		식			0	
	외주제작품						1,000,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
	자재비 소계						8,000,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	0	300,000	0	
	기계 설계			M/D	4	300,000	1,200,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	0	250,000	0	
	기계 조립			M/D	0	250,000	0	
	기계 설치			M/D	0	300,000	0	
	기계 시운전			M/D	0	300,000	0	
	기계 양산대응			M/D	0	300,000	0	
	기계 도장			M/D	0	250,000	0	
	노무비 소계						1,200,000	
	운반및중장비사용						753,304	
		일반관리비					460,000	
		이윤					920,000	
		합계					11,333,304	

□ 단위공사명(전기제외): 슬로바키아 출장비

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	기계	설치	M/D	14	450,000	6,300,000	2인x7일
			시운전	M/D	14	450,000	6,300,000	2인x7일
			양산대기	M/D	7	450,000	3,150,000	1인x7일
							0	
		전기	설치	M/D	15	600,000	9,000,000	3인x5일
			시운전(PLC)	M/D	14	600,000	8,400,000	2인x7일
			양산대기(PLC)	M/D	7	600,000	4,200,000	1인x7일
			로봇 기종추가 티칭	M/D	7	600,000	4,200,000	1인x7일
			교육	M/D	2	600,000	1,200,000	1인x2일
		서보프레스	셋팅, 시운전, 교육	M/D	3	600,000	1,800,000	1인x3일
							0	
		■ 이벤트 대응					0	
		기계	P2, SOP	M/D	14	450,000	6,300,000	1인x7일X2회
		전기	P2, SOP	M/D	14	600,000	8,400,000	1인x7일X2회
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							59,250,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	AIR TICKET		M/D	0	3,000,000	0	
		숙박비 및 식대		식	1	5,000,000	5,000,000	
		통역비		M/D	3	1,000,000	3,000,000	
		차량대여		식	1	6,000,000	6,000,000	
							0	
		■ 이벤트 대응					0	
		AIR TICKET		M/D	4	3,000,000	12,000,000	
		숙박비 및 식대		식	1	5,000,000	5,000,000	
		차량대여		식	1	4,000,000	4,000,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재		식			0	
							35,000,000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	자재비 소계						94,250,000	
노무비	기존설비 철거			M/D		300,000	0	
	기계 설계			M/D		300,000	0	
	기계 제작(제관,가공)			M/D		250,000	0	
	기계 조립			M/D		250,000	0	
	기계 설치			M/D		300,000	0	
	기계 시운전			M/D		300,000	0	
	기계 양산대응			M/D		300,000	0	
	기계 도장			M/D		250,000	0	
	노무비 소계						0	
	운반및출장비사용						7,046,206	
		일반관리비					1,885,000	
		이윤					2,827,500	
		합계					106,008,706	