

(현대/기아차 설비협력업체 견적통일양식)

見 積 書

현대 위아 貴下

견적일자	2024-01-29
견적번호	GD1_240129-001
납기	임하
	최종검수
견적유효기간	견적일로부터30일
인도장소	현대위아 공장
지불조건	현대위아 기준

쥘지이엠



대표 : 송 칠 영 (인)

주소 : 경남 창원시 성산구

창원대로 1144번길 56

전화: 055-282-9488

Fax: 055-282-9484 / 9490

견적담당: 이진욱 부장

연 락 처 : 010-2980-6618

견적금액: 一 金 오 억 구 천 만 원 정 (₩590,000,000)

번호	상세품목내역	견적금액 (천원)				비 고
		기계부분	전기부분	관리/이윤 (안전관리비포함)	합 계	
1	TJ SUB 조립기	260,830	143,136	12,430	360,785	
2	출장비	173,620		0	229,231	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
견적 합계		434,450	143,136	12,430	590,000	

공계입찰가 (견적시 공란)

590,000,000

특 기 사 항	1. VAT 제외	외주계획 업체명 (자작시 공란)	
	2. 기본 유통리타공사 제외	설계외주	
	3. 산업안전관리비 0 원 포함	제작외주	
		전기외주	
		설치외주	

본 견적서는 구매처사양서에 따라 "인도 방식 CVT 10단짜리 공량후라 등속선풍기 선풍기"에
대한 최종 견적서임.

쥘지이엠 이진욱

A. 원가항목별 견적가 종합(상세견적 첨부)

□ 현대/기아 요구사항과 견적조건 일치여부 CHECK: 1.일치함 2.일부상이(상이내역 첨부참조)

순번	원가구분			단위	수량	단가	금 액(원)	비 고
1	기계 부문	자재비	철 자재(SS,SUS등)	kg	0		217,550,000	加工必要資材
			일반구매품	식	1		165,400,000	加工不要資材
			외주제작품	식	1		0	既加工SUB資材
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함
			소계				382,950,000	
		노무비	기존설비 철거	M/D	0	250,000	0	개조공사時
			설계	M/D	30	300,000	9,000,000	
			제작(제관,가공)	M/D	0	250,000	0	
			조립	M/D	30	250,000	7,500,000	정도검사포함
			설치	M/D	5	300,000	1,500,000	
			시운전	M/D	30	300,000	9,000,000	
			양산대응	M/D	10	300,000	3,000,000	
			도장	M/D	6	250,000	1,500,000	
		소계				31,500,000		
일반관리 및 이윤						12,430,000		
기계 소계						426,880,000		
2	전기 부문	자재비	기계/전기자재	식	1		95,320,000	
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함
		노무비	철거(개조시)	M/D	4	250,000	1,000,000	
			설계,프로그램	M/D	45	350,000	15,750,000	
			제작	M/D	25	250,000	6,250,000	
			조립	M/D	30	250,000	7,500,000	
			설치	M/D	0	250,000	0	
			시운전	M/D	30	350,000	10,500,000	
			양산대응	M/D	0	300,000	0	
		소계				41,000,000		
일반관리 및 이윤						6,816,000		
전기 소계						143,136,000		
3	자재비 합계						478,270,000	
	노무비 합계						72,500,000	
	중간 합계						550,770,000	
4	포장,운송 및 중장비 사용료						20,000,000	
5	표준안전관리비			설치/철거/수리금액 기준			0	0
6	일반관리비						7,698,400	
7	이 윤						11,547,600	
합 계				3~7항 합계			590,016,000	

주1. 표준안전관리비:(설치/철거/시운전 공사 관련 금액)의 ㉠2.66%,㉢1.95%+기초액,㉡2.02%(50억 이상일경우)

주2. 제작을 전량 외주할경우 자재비중 [외주제작품] 항목은 삭제함

B. 단위장비별 견적가 종합(상세견적 첨부)

단위:원

순번	단위장비명	수량							기계소계	전기소계	표준안전 관리비	일반관리비 이윤	합 계	비 고
			자재비	철거	제작	설치/시운전	양산대응	포장/운송 중장비사용						
1	TJ SUB 조립기	1식	217,100,000	0	18,000,000	10,500,000	3,000,000	12,229,666	260,829,666	87,525,277	0	12,430,000	360,784,943	
2	출장비	1식	165,850,000	0	0	0	0	7,770,334	173,620,334	55,610,723	0	0	229,231,057	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
합 계			382,950,000	0	18,000,000	10,500,000	3,000,000	20,000,000	434,450,000	143,136,000	0	12,430,000	590,016,000	
			65%		3%	2%	1%	3%	74%	24%		2%	100%	

주) 전기비용은 턴키장비의 공통비용으로서 총 전기비용을 단위장비별 기계금액의 비율에 따라 배분함

□ 전기부문: **전기부문(공통)**

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철 자재	MAIN CONTROL BOX	식	-	-	0	
		MAIN OP PANEL	식	3	400,000	1,200,000	
		REMOTE T/B	식	6	600,000	3,600,000	
		명판	NAME 명판 외	식	1	800,000	800,000
		꼬리표/인식 LABEL	16파이고리 외	식	1	1,000,000	1,000,000
		CABLE DUCT & BRK'T		식	1	500,000	500,000
		도장비 및 잡자재	케이블타이 외	식	1	800,000	800,000
						0	
						0	
						0	
		기타 자재	식	1	500,000	500,000	
						8,400,000	
	설치/해체/ 시운전 공사 자재					0	
						0	
						0	
						0	
						0	
	전기자재	■ 전기 구매품				0	
		PLC MODULE	BASE, POWER, CPU 외	EA	1	#####	12,250,000
		TOUCH SCREEN	GOT12"	EA	9	1,380,000	12,420,000
		계전품 ASSY	ELB/인버터 외	식	1	4,000,000	4,000,000
		제어반 AIRCON	ACF	식	5	1,500,000	7,500,000
		OP PANEL	KH2202-2S 외	식	9	300,000	2,700,000
		FLEXIBLE TUBE & CONNECT	CPS16B 외	식	1	3,000,000	3,000,000
		TERMINAL BOX		EA	150	50,000	7,500,000
		CABLE ASSY	KIV, VCTF, LAP 외	식	1	4,000,000	4,000,000
		MAIN CONTROL BOX	규격별	식	1	4,500,000	4,500,000
		■ PC 구매품				0	
		산업용 PC RACK	19"	식	1	3,100,000	3,100,000
		산업용 PC		식	1	4,600,000	4,600,000
		MONITOR	19"	식	1	350,000	350,000
		UPS		식	3	600,000	1,800,000
		SERVER PC OS & MS-SQL	MS WINDOW 2018	식	1	1,800,000	1,800,000
		PC OS	WINDOW10	식	1	500,000	500,000
		기타 자재		식	1	1,000,000	1,000,000
						0	
		■ PC 인건비				0	
		T/HSG 그레이드선별기 종합 DATA 관리		식	1	4,000,000	4,000,000
		사내 시운전		M/D	10	450,000	4,500,000
						0	
		매뉴얼 제작	취급, 조작 설명서 외	식	1	2,500,000	2,500,000
		기타/교육	취급, 보전	M/D	14	350,000	4,900,000
						0	
						0	
						0	
						0	
						86,920,000	
	자재비 소계					95,320,000	
노무비	기존설비 철거		M/D	4	250,000	1,000,000	
	전기 설계/프로그램		M/D	45	350,000	15,750,000	
	전기 제작		M/D	25	250,000	6,250,000	
	전기 조립		M/D	30	250,000	7,500,000	
	전기 설치		M/D	0	250,000	0	
	전기 시운전		M/D	30	350,000	10,500,000	
	전기 양산대응		M/D	0	300,000	0	
	노무비 소계					41,000,000	
운반및중장비사용,표준안전관리비				* 기계부문에 포함시킴		0	
일반관리비						2,726,400	
이 윤						4,089,600	
합 계						143,136,000	

□ 단위공사명(전기제외): TJ SUB 조립기

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
철 자재	■ BASE FRAME PART					0	
	- MAIN BASE FRAME		식	1	6,000,000	6,000,000	
	- MAIN FRAME		식	1	4,000,000	4,000,000	
	- SAFETY COVER		식	1	3,000,000	3,000,000	
	- OP POST		식	2	600,000	1,200,000	
	- 기타 자재		식	1	1,000,000	1,000,000	
	■ IN-STOCKER & LOADER					0	
	- BASE & FRAME		식	1	2,000,000	2,000,000	
	- RAIL, GUIDE		식	1	1,000,000	1,000,000	
	- 폭 조절 UNIT		식	1	800,000	800,000	
	- ESCAPER UNIT		식	1	600,000	600,000	
	- STOPPER UNIT		식	1	600,000	600,000	
	- 가공품		식	1	3,000,000	3,000,000	
	- 오일팬		식	1	500,000	500,000	
	- 기타 자재		식	1	1,000,000	1,000,000	
	■ 2D CODE 리딩					0	
	- MAIN FRAME		식	1	8,000,000	8,000,000	
	- 2D 리더기 거치대		식	1	500,000	500,000	
	- 기타 자재		식	1	500,000	500,000	
	■ T/HSG GRV 정렬					0	
	- MAIN FRAME		식	1	2,500,000	2,500,000	
	- UP-DOWN FRAME		식	1	1,000,000	1,000,000	
	- WORK 고정 UNIT		식	1	1,000,000	1,000,000	
	- WORK 정렬 UNIT		식	1	1,500,000	1,500,000	
	- 기타 자재		식	1	1,000,000	1,000,000	
	■ 등급선별					0	
	- 상부 MAIN FRAME		식	1	5,000,000	5,000,000	
	- UP-DOWN FRAME		식	1	2,000,000	2,000,000	
	- WORK CLAMP UNIT		식	6	1,000,000	6,000,000	
	- GRADE 선별 상측 UNIT		식	6	1,000,000	6,000,000	
	- GRADE 선별 하측 UNIT		식	6	1,200,000	7,200,000	
	- 하부 등급 게이지		식	6	1,000,000	6,000,000	
	- 상부 가이드 지그		식	6	600,000	3,600,000	
	- 기타 자재		식	1	1,000,000	1,000,000	
	■ 마킹, 검사					0	
	- MAIN FRAME		식	1	1,500,000	1,500,000	
	- UP-DOWN FRAME		식	1	1,000,000	1,000,000	
	- 레이저 마킹기 거치대		식	1	1,000,000	1,000,000	
	- WORK CLAMP UNIT		식	1	1,000,000	1,000,000	
	- 기타 자재		식	1	1,000,000	1,000,000	
	■ OUT STOCKER					0	
	- BASE & FRAME		식	1	2,000,000	2,000,000	
	- RAIL, GUIDE		식	1	1,000,000	1,000,000	
	- 가공품		식	1	3,000,000	3,000,000	
	- 로더 프레임		식	1	2,000,000	2,000,000	
	- 로더 HAND		식	1	600,000	600,000	
	- 기타 자재		식	1	1,000,000	1,000,000	
	■ 공정이송 트랜스퍼					0	
	- MAIN FRAME		식	1	3,000,000	3,000,000	
	- LIFTING FRAME		식	1	2,000,000	2,000,000	
	- SHIFTING FRAME		식	1	3,000,000	3,000,000	
	- HAND GRIPPER		식	6	600,000	3,600,000	
	- 기타 자재		식	1	1,000,000	1,000,000	
						0	
						0	
						0	
	기타자재		식	1	1,500,000	1,500,000	
						106,700,000	
설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	

구매품 (유공압품외)	■ BASE FRAME PART					0	
	- 도어 안전 스위치		식	3	450,000	1,350,000	
	- 일반 구매품		식	1	500,000	500,000	
	■ IN-STOCKER & LOADER					0	
	- MOTOR, CHAIN 외		식	1	8,000,000	8,000,000	
	- 공압품		식	1	600,000	600,000	
	- 작동류		식	1	300,000	300,000	
	- 센서류		식	1	300,000	300,000	
	- 일반 구매품		식	1	1,000,000	1,000,000	
	■ 2D CODE 리더					0	
	- 서보모터		식	1	1,000,000	1,000,000	
	- 감속기		식	1	600,000	600,000	
	- 직교		식	1	1,000,000	1,000,000	
	- 2D 리더기		식	1	3,300,000	3,300,000	
	- 센서류		식	1	300,000	300,000	
	- 일반 구매품		식	1	1,000,000	1,000,000	
	■ T/HSG GRV 정렬					0	
	- 서보모터		식	1	1,000,000	1,000,000	
	- 감속기		식	1	600,000	600,000	
	- 공압품		식	1	600,000	600,000	
	- 작동류		식	1	600,000	600,000	
	- 센서류		식	1	300,000	300,000	
	- 일반 구매품		식	1	1,000,000	1,000,000	
	■ 등급선별					0	
	- 작동류		식	1	3,000,000	3,000,000	
	- 공압품		식	1	2,000,000	2,000,000	
	- 센서류		식	1	500,000	500,000	
	- 일반 구매품		식	1	1,000,000	1,000,000	
	■ 마킹, 검사					0	
	- 서보모터		식	1	1,000,000	1,000,000	
	- 감속기		식	1	600,000	600,000	
	- 레이저 마킹기		식	1	46,000,000	46,000,000	
	- 작동류		식	1	600,000	600,000	
	- 센서류		식	1	300,000	300,000	
	- 일반 구매품		식	1	1,000,000	1,000,000	
	■ OUT STOCKER					0	
	- MOTOR, CHAIN 외		식	2	6,000,000	12,000,000	
	- 공압품		식	2	800,000	1,600,000	
	- 작동류	2축	식	1	600,000	600,000	
	- 센서류		식	1	300,000	300,000	
	- 일반 구매품		식	1	1,000,000	1,000,000	
	■ 공정이송 트랜스퍼					0	
	- 서보모터		식	1	1,200,000	1,200,000	
	- 감속기		식	1	600,000	600,000	
	- 공압품		식	1	2,500,000	2,500,000	
	- 작동류		식	1	3,000,000	3,000,000	
	- 센서류		식	1	500,000	500,000	
	- 일반 구매품		식	1	1,000,000	1,000,000	
	■ 일반 자재류					0	
	- F.R.L Unit		식	1	350,000	350,000	
	- SOL Valve		식	30	75,000	2,250,000	
	- Manifold		식	3	650,000	1,950,000	
	- 피팅류		식	1	600,000	600,000	
	- 배관자재		식	1	800,000	800,000	
	- 일반자재		식	1	800,000	800,000	
						0	
						0	
						0	
외주제작품						110,400,000	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	

	자재비 소계					217,100,000	
노 무 비	기존설비 철거	M/D	0	250,000		0	
	기계 설계	M/D	30	300,000		9,000,000	
	기계 제작(제관,가공)	M/D	0	250,000		0	
	기계 조립	M/D	30	250,000		7,500,000	
	기계 설치	M/D	5	300,000		1,500,000	
	기계 시운전	M/D	30	300,000		9,000,000	
	기계 양산대응	M/D	10	300,000		3,000,000	
	기계 도장	M/D	6	250,000		1,500,000	
	노무비 소계					31,500,000	
	운반및중장비사용					12,229,666	
	일반관리비					4,972,000	
	이 윤					7,458,000	
	합 계					273,259,666	

□ 단위공사명(전기제외): 출장비

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철 자 재	기계	설치	M/D	52	450,000	23,400,000	4인
			시운전/미세셋팅	M/D	40	450,000	18,000,000	2인
			양산대기	M/D	28	450,000	12,600,000	2인
			기타/교육	M/D	5	450,000	2,250,000	
							0	
		전기	설치/시운전(하드웨어)	M/D	26	600,000	15,600,000	2인
			설치/시운전(PLC)	M/D	21	600,000	12,600,000	1인
			설치/시운전(PC)	M/D	10	600,000	6,000,000	1인
			양산대기(PLC)	M/D	14	600,000	8,400,000	1인
			양산대기(PC)	M/D	10	600,000	6,000,000	1인
			기타/교육	M/D	5	600,000	3,000,000	
							0	
		레이저 마킹(키엔스)	셋팅, 교육	M/D	5	600,000	3,000,000	1인
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							110,850,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	AIR TICKET	8x2	M/D	16	1,500,000	24,000,000	
		통역비		M/D	0	300,000	0	
		숙박비 및 식대		식	1	28,000,000	28,000,000	
		차량 대여		식	0	0	0	
		국내 교통 및 식대		식	1	3,000,000	3,000,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							55,000,000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	자재비 소계						165,850,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	0	300,000	0	
	기계 설계			M/D	0	300,000	0	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	0	250,000	0	
	기계 조립			M/D	0	250,000	0	
	기계 설치			M/D	0	300,000	0	
	기계 시운전			M/D	0	300,000	0	
	기계 양산대응			M/D	0	300,000	0	

기계 도장		M/D	0	250,000	0	
노무비 소계					0	
운반및중장비사용					7,770,334	
일반관리비					0	
이 윤					0	
합 계					173,620,334	