

見 積 書

현대 위아 貴下

견적일자	2024-01-29
견적번호	GD1_240129-001
납기	입하 최종검수
견적유효기간	견적일로부터30일
인도장소	현대위아 공장
지불조건	현대위아 기준

(주)지이엠

대표 : 송 철 영 (인)



주소 : 경남 창원시 성산구

창원대로 1144번길 56

전화 : 055-282-9488

Fax : 055-282-9484 / 9490

견적담당 : 이진욱 부장

연 락 처 : 010-2980-6618

견적금액: 一畝三拾육억삼천만원整(W3,630,000,000)

번호	상세품목내역	견적금액 (천원)				비 고
		기계부분	전기부분	관리/이윤 (안전관리비포함)	합 계	
1	D/S SUB ASS'Y M/C	251,596	466,620	12,330	302,856	
2	SPIDER ASS'Y M/C	520,047		25,485	626,001	
3	D/S & BJ ASS'Y M/C	401,692		19,685	483,532	
4	BJ SUB 조립기	374,552		18,355	450,863	
5	D/S & TJ ASS'Y M/C	468,165		22,943	563,548	
6	TJ SUB 조립기	322,160		15,788	387,796	
7	부대장치	300,989		14,750	362,311	
8	출장비	394,890		0	453,138	
9						
10						
견적 합계		3,034,090	466,620	129,335	3,630,000	

공개입찰가 (견적액 공란)

3,630,000,000

특 기 사 항	1. VAT 제외 2. 기본 유타리티공사 제외 3. 산업안전관리비 0 원 포함	외주계획 업체명 (자작액 공란)	
		설계외주	
		제작외주	
		전기외주	
		설치외주	

본견적서는 구매요구사항서에 따라 "인도방식 LVJ 10대까지 송량주사 조립라인 신장전"에 대한 최종 견적서임.

지이엠 이진욱

A. 원가항목별 견적가 종합(상세견적 첨부)

□ 현대/기아 요구사항과 견적조건 일치여부 CHECK: 1.일치함 2.일부상이(상이내역 첨부참조)

순번	원가구분			단위	수량	단가	금 액(원)	비 고	
1	기계 부문	자재비	철 자재(SS,SUS등)	kg	0		998,600,000	加工必要資材	
			일반구매품	식	1		1,648,140,000	加工不要資材	
			외주제작품	식	1		18,500,000	既加工SUB資材	
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함	
		소계						2,665,240,000	
		노무비	기존설비 철거	M/D	0	250,000		0	개조공사時
			설계	M/D	230	300,000		91,500,000	
			제작(제관,가공)	M/D	0	250,000		0	
			조립	M/D	240	250,000		65,500,000	정도검사포함
			설치	M/D	28	300,000		11,100,000	
			시운전	M/D	190	300,000		58,500,000	
			양산대응	M/D	181	300,000		68,250,000	
			도장	M/D	76	250,000		14,000,000	
		소계						308,850,000	
일반관리 및 이윤						129,334,500			
기계 소계						3,103,424,500			
2	전기 부문	자재비	기계/전기자재	식	1		309,850,000		
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함	
		노무비	철거(개조시)	M/D	9	250,000		2,250,000	
			설계,프로그램	M/D	100	350,000		35,000,000	
			제작	M/D	50	250,000		12,500,000	
			조립	M/D	160	250,000		40,000,000	
			설치	M/D	0	250,000		0	
			시운전	M/D	128	350,000		44,800,000	
			양산대응	M/D	0	300,000		0	
			소계						134,550,000
		일반관리 및 이윤						22,220,000	
전기 소계						466,620,000			
3	자재비 합계						2,975,090,000		
	노무비 합계						443,400,000		
	중간 합계						3,418,490,000		
4	포장,운송 및 중장비 사용료						60,000,000		
5	표준안전관리비			설치/철거/수리금액 기준			0	0	
6	일반관리비						60,621,800		
7	이 윤						90,932,700		
합 계				3~7항 합계			3,630,044,500		

주1. 표준안전관리비:(설치/철거/시운전 공사 관련 금액)의 ㉠2.66%,㉢1.95%+기초액,㉡2.02%(50억 이상일경우)

주2. 제작을 전량 외주할경우 자재비중 [외주제작품] 항목은 삭제함

B. 단위장비별 견적가 종합(상세견적 첨부)

단위:원

순번	단위장비명	수량							포장/운송 중장비 사용	기계소개	전기소개	표준안전	일반관리비	합 계	비 고
			자재비	철거	제작	설치/시운전	양산대응	관리비				이윤			
1	D/S SUB ASS'Y M/C	1식	207,890,000	0	18,000,000	10,200,000	10,500,000	5,005,815	251,595,815	38,930,226	0	12,329,500	302,855,541		
2	SPIDER ASS'Y M/C	1식	460,900,000	0	27,500,000	10,800,000	10,500,000	10,346,989	520,046,989	80,468,536	0	25,485,000	626,000,525		
3	D/S & BJ ASS'Y M/C	1식	344,900,000	0	27,500,000	10,800,000	10,500,000	7,992,171	401,692,171	62,155,116	0	19,685,000	483,532,287		
4	BJ SUB 조립기	1식	318,300,000	0	27,500,000	10,800,000	10,500,000	7,452,187	374,552,187	57,955,659	0	18,355,000	450,862,846		
5	D/S & TJ ASS'Y M/C	1식	410,050,000	0	27,500,000	10,800,000	10,500,000	9,314,726	468,164,726	72,440,627	0	22,942,500	563,547,853		
6	TJ SUB 조립기	1식	240,800,000	0	43,000,000	16,200,000	15,750,000	6,409,774	322,159,774	49,848,813	0	15,787,500	387,796,087		
7	부대장치	1식	295,000,000	0	0	0	0	5,988,546	300,988,546	46,572,921	0	14,750,000	362,311,467		
8	출장비	1식	387,400,000	0	0	0	0	7,489,791	394,889,791	58,248,102	0	0	453,137,893		
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
합 계			#####	0	171,000,000	69,600,000	68,250,000	60,000,000	3,034,090,000	466,620,000	0	129,334,500	3,630,044,500		
			73%		5%	2%	2%	2%	84%	13%		4%	100%		

주) 전기비용은 턴키장비의 공통비용으로서 총 전기비용을 단위장비별 기계금액의 비율에 따라 배분함

□ 전기부문: 전기부문(공통)

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	MAIN CONTROL BOX	식	5	4,000,000	20,000,000	
		MAIN/SUB 공정별 OP PANEL	식	1	4,000,000	4,000,000	
		REMOTE T/B	식	1	5,500,000	5,500,000	
		명판	NAME 명판 외	식	1	1,000,000	1,000,000
		꼬리표/인식 LABEL	16파이고리 외	식	1	1,500,000	1,500,000
		CABLE DUCT & BRK'T		식	1	1,000,000	1,000,000
		도장비 및 잡자재	케이블타이 외	식	1	1,000,000	1,000,000
						0	
						0	
						0	
		기타 자재	식	1	1,000,000	1,000,000	
						35,000,000	
	설치/해체/시운전 공사 자재					0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
	전기자재	■ 전기 구매품				0	
		PLC MODULE	BASE, POWER, CPU 외	EA	1	74,500,000	MITSUBISHI
		TOUCH SCREEN	GOT12"	EA	9	13,050,000	MITSUBISHI
		계전품 ASSY	ELB/인버터 외	식	1	40,000,000	
		제어반 AIRCON	ACF	식	5	2,000,000	
		OP PANEL	KH2202-2S 외	식	9	1,800,000	
		FLEXIBLE TUBE & CONNEC	CPS16B 외	식	1	6,000,000	
		TERMINAL BOX		EA	150	7,500,000	
		CABLE ASSY	KIV, VCTF, LAP 외	식	1	2,500,000	
		TRANS FORMER	380-220V	식	5	7,300,000	
		ROBOT 핸드 케이블		식	3	2,100,000	
		ROBOT SUB OP		식	3	1,500,000	
		■ PC 구매품				0	
		산업용 PC RACK	19"	식	2	4,200,000	
		산업용 PC		식	2	9,200,000	
		터치 PC		식	7	25,200,000	
		MONITOR	19"	식	2	600,000	
		E-HUB	EKI-2525-AE	식	2	600,000	
		SERVER PC OS & MS-SQL	MS WINDOW 2018	식	1	1,800,000	
		PC OS	WINDOW10	식	1	500,000	
		기타 자재		식	1	2,000,000	
						0	
		■ PC 인건비				0	
		절각 및 회전 토크 계측		식	1	4,500,000	
		BJ BALL 및 KEY VISION		식	1	4,000,000	
		T/HOUSING VISION		식	1	4,500,000	
		SHAFT 투입 VISION(딥러닝 적용)		식	1	5,500,000	
		SPIDER 등급 확인 VISION(딥러닝 적용)		식	1	5,000,000	
		R/RING VISION		식	1	4,000,000	
		종합 VISION		식	1	5,000,000	
		HIVIS		식	1	12,000,000	
						0	
		매뉴얼 제작	취급, 조작 설명서 외	식	1	3,000,000	
		기타/교육	취급, 보전	M/D	2	500,000	
		로봇 티칭		식	3	16,500,000	
						0	
						0	
						0	
						274,850,000	
	자재비 소계					309,850,000	
노무비	기존설비 철거		M/D	9	250,000	2,250,000	
	전기 설계/프로그램		M/D	100	350,000	35,000,000	
	전기 제작		M/D	50	250,000	12,500,000	
	전기 조립	배선	M/D	160	250,000	40,000,000	
	전기 설치		M/D	0	250,000	0	
	전기 시운전		M/D	128	350,000	44,800,000	
	전기 양산대응		M/D	0	300,000	0	
	노무비 소계					134,550,000	
	운반및중장비사용,표준안전관리비			* 기계부문에 포함시킴		0	
	일반관리비					8,888,000	
	이 윤					13,332,000	
	합 계					466,620,000	

□ 단위공사명(전기제외): D/S SUB ASS'Y M/C

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
철 자재	■ MAIN FRAME					0	
	- MAIN FRAME		ST	1	6,000,000	6,000,000	
	- 안전커버		ST	1	3,000,000	3,000,000	
	- OP POST		ST	1	600,000	600,000	
	- 기타 자재		ST	1	1,000,000	1,000,000	
	■ D/SHAFT 투입기구					0	
	- SHAFT 투입 RACK		ST	1	3,000,000	3,000,000	
	- RACK 폭 조절 장치		ST	1	2,000,000	2,000,000	
	- STOPPER UNIT		ST	2	600,000	1,200,000	
	- GUIDE RAIL		ST	1	1,000,000	1,000,000	
	- 오일팬		ST	1	6,000,000	6,000,000	
	- 기타 자재		ST	1	1,000,000	1,000,000	
	■ UP-DOWN LIFTER					0	
	- FRAME		ST	1	1,000,000	1,000,000	
	- MAIN SHIFTING UNIT		ST	1	1,000,000	1,000,000	
	- UP-DOWN UNIT		ST	1	800,000	800,000	
	- WORK LIFTING 지그		ST	1	600,000	600,000	
	- 기타 자재		ST	1	1,000,000	1,000,000	
	■ D/SHAFT 이재기					0	
	- MAIN FRAME		ST	1	2,000,000	2,000,000	
	- FEEDING UNIT		ST	1	1,200,000	1,200,000	
	- SHIFTING FRAME		ST	1	1,500,000	1,500,000	
	- SHIFTING UNIT		ST	1	1,000,000	1,000,000	
	- UP-DOWN UNIT		ST	1	1,000,000	1,000,000	
	- HAND GRIPPER		ST	1	600,000	600,000	
	- WORK 감지 UNIT		ST	1	500,000	500,000	
	- 기타 자재		ST	1	1,000,000	1,000,000	
	■ D/SHAFT 길이측정					0	
	- FRAME		ST	1	2,000,000	2,000,000	
	- MAIN FEEDING UNIT		ST	1	1,500,000	1,500,000	
	- 안착 지그		ST	1	600,000	600,000	
	- 길이 측정 UNIT		ST	1	1,500,000	1,500,000	
	- 2D 리딩기 거치대		ST	1	400,000	400,000	
	- WORK 감지 UNIT		ST	1	200,000	200,000	
	- 기타 자재		ST	1	1,000,000	1,000,000	
	■ BOOTS 조립 및 CLIP 조립					0	
	- BASE FRAME		ST	2	2,000,000	4,000,000	
	- BOOTS FEEDING FRAME		ST	2	1,000,000	2,000,000	
	- BOOTS 조립 UNIT		ST	2	1,500,000	3,000,000	
	- CLIP FEEDING FRAME		ST	2	1,000,000	2,000,000	
	- CLIP 조립 UNIT		ST	2	1,500,000	3,000,000	
	- CLIP 조립 검사 UNIT		ST	2	500,000	1,000,000	
	- 기타 자재		ST	1	1,000,000	1,000,000	
	■ 소경밴드 코킹기					0	
	- MAIN FRAME		ST	1	2,500,000	2,500,000	
	- FEEDING UNIT		ST	1	1,500,000	1,500,000	
	- 밴드 체결기 거치대		ST	1	1,000,000	1,000,000	
	- 밴드 체결 위치 정렬 UNIT		ST	2	1,500,000	3,000,000	
	- 기타 자재		ST	1	1,000,000	1,000,000	
	■ V-BLOCK 및 D/SHAFT 반송기구					0	
	- MAIN FRAME		ST	1	2,000,000	2,000,000	
	- SHUTTLE FRAME		ST	1	1,500,000	1,500,000	
	- 폭 조절 UNIT		ST	1	1,000,000	1,000,000	
	- WORK 안착 지그		ST	1	800,000	800,000	
	- 기타 자재		ST	1	1,000,000	1,000,000	
	■ LABEL PC 및 프린터					0	
	- 기타 자재		ST	1	500,000	500,000	
						0	
						0	
						0	
						0	
	기타자재		식	1	2,000,000	2,000,000	
						79,000,000	
설치/해체/시운전						0	

자재비	공사 관련 자재					0	
						0	
						0	
						0	
						0	
	구매품 (유공압품외)	■ MAIN FRAME				0	
		- 라이트 커튼	식	1	1,000,000	1,000,000	
		- 일반 구매품	식	1	500,000	500,000	
		■ D/SHAFT 투입기구				0	
		- 직동류	식	1	1,000,000	1,000,000	
		- 센서류	식	1	200,000	200,000	
		- 일반 구매품	식	1	500,000	500,000	
		■ UP-DOWN LIFTER				0	
		- 공압품	식	1	1,200,000	1,200,000	
		- 직동류	식	1	1,000,000	1,000,000	
		- 센서류	식	1	200,000	200,000	
		- 일반 구매품	식	1	500,000	500,000	
		■ D/SHAFT 이재기				0	
		- 서보 모터	식	3	1,200,000	3,600,000	
		- 감속기	식	3	600,000	1,800,000	
		- 직교 로봇	3축	식	1	4,500,000	4,500,000
		- 공압품		식	1	1,500,000	1,500,000
		- 직동류		식	1	1,500,000	1,500,000
		- 센서류		식	1	400,000	400,000
		- 일반 구매품		식	1	1,000,000	1,000,000
		■ D/SHAFT 길이측정				0	
		- 서보 모터	식	1	1,200,000	1,200,000	
		- 감속기	식	1	600,000	600,000	
		- 공압품	식	1	600,000	600,000	
		- 직동류	식	1	1,000,000	1,000,000	
		- 2D 비전(딥러닝 포함)	식	1	33,500,000	33,500,000	
		- LVDT	식	1	1,500,000	1,500,000	
		- 센서류	식	1	300,000	300,000	
		- 일반 구매품	식	1	1,000,000	1,000,000	
		■ BOOTS 조립 및 CLIP 조립				0	
		- 서보 모터	식	2	1,200,000	2,400,000	
		- 감속기	식	2	600,000	1,200,000	
		- 공압품	식	2	1,200,000	2,400,000	
		- 직동류	식	2	1,500,000	3,000,000	
		- 센서류	식	1	600,000	600,000	
		- 일반 구매품	식	1	1,000,000	1,000,000	
		■ 소경밴드 코킹기				0	
		- 서보 모터	식	2	1,200,000	2,400,000	
		- 감속기	식	2	600,000	1,200,000	
		- 전자변 에어틀	식	1	14,500,000	14,500,000	
		- TEST EQUIPMENT	식	1	13,000,000	13,000,000	
		- 공압품	식	1	2,000,000	2,000,000	
		- 직동류	식	1	3,000,000	3,000,000	
		- 부스터	식	1	600,000	600,000	
		- 센서류	식	1	600,000	600,000	
		- 일반 구매품	식	1	1,000,000	1,000,000	
		■ V-BLOCK 및 D/SHAFT 반송기구				0	
		- 공압품	식	1	1,200,000	1,200,000	
		- 직동류	식	1	1,000,000	1,000,000	
		- 센서류	식	1	300,000	300,000	
		- 일반 구매품	식	1	1,000,000	1,000,000	
		■ LABEL PC 및 프린터				0	
		- 라벨 프린터	식	1	5,200,000	5,200,000	
		- 일반 구매품	식	1	1,000,000	1,000,000	
		■ 일반 자재류				0	
		- F.R.L Unit	식	1	350,000	350,000	
		- SOL Valve	식	20	75,000	1,500,000	
		- Manifold	식	2	650,000	1,300,000	
		- 피팅류	식	1	140,000	140,000	
		- 배관자재	식	1	200,000	200,000	
		- 일반자재	식	1	200,000	200,000	

						0	
						0	
						0	
						122,390,000	
	외주제작품	MASTER WORK 및 보관함	식	1	1,500,000	1,500,000	
		BOOTS BOX 거치대	식	2	1,000,000	2,000,000	
		안전펜스	식	1	3,000,000	3,000,000	
						0	
						0	
						0	
						6,500,000	
	자재비 소계					207,890,000	
	구 마 비	기존설비 철거	M/D	0	250,000	0	
		기계 설계	M/D	30	300,000	9,000,000	
		기계 제작(제관,가공)	M/D	0	250,000	0	
		기계 조립	M/D	30	250,000	7,500,000	
		기계 설치	M/D	4	300,000	1,200,000	
		기계 시운전	M/D	30	300,000	9,000,000	
		기계 양산대응 P1, P2, R&R 포함	M/D	35	300,000	10,500,000	
		기계 도장	M/D	6	250,000	1,500,000	
	노무비 소계					38,700,000	
	운반및중장비사용					5,005,815	
	일반관리비					4,931,800	
	이 윤					7,397,700	
	합 계					263,925,315	

□ 단위공사명(전기제외): SPIDER ASS'Y M/C

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
철 자재	■ D/SHAFT 반송기구					0	
	- BASE & FRAME		ST	1	2,000,000	2,000,000	
	- WORK 안착 지그		ST	1	1,500,000	1,500,000	
	- RAIL & GUIDE		ST	1	1,000,000	1,000,000	
	- 가공품		ST	1	3,000,000	3,000,000	
	- WORK 감지 UNIT		ST	1	500,000	500,000	
	- SENSOR BRACKET		ST	1	600,000	600,000	
	- OP POST		ST	2	600,000	1,200,000	
	- 기타 자재		ST	1	1,000,000	1,000,000	
	■ D/SHAFT & SPIDER 조립					0	
	- BASE FRAME		ST	1	4,000,000	4,000,000	
	- MAIN FRAME	컬럼타입	ST	1	4,000,000	4,000,000	
	- UP-DOWN FRAME		ST	1	1,500,000	1,500,000	
	- 서보 프레스 FRAME		ST	1	1,500,000	1,500,000	
	- D/S CLAMP UNIT		ST	1	2,000,000	2,000,000	
	- D/S 센터링 및 회전 UNIT		ST	1	2,000,000	2,000,000	
	- SPIDER 압입 지그		ST	1	600,000	600,000	
	- WORK 안착 지그		ST	1	800,000	800,000	
	- BACK-UP UNIT		ST	1	5,000,000	5,000,000	
	- 스윙 로더 FRAME	컬럼타입	ST	1	3,000,000	3,000,000	
	- UP-DOWN FRAME		ST	1	2,000,000	2,000,000	
	- 스윙 FRAME		ST	1	2,000,000	2,000,000	
	- 로더 암		ST	1	1,000,000	1,000,000	
	- HAND GRIPPER		ST	1	1,500,000	1,500,000	
	- 하드 스톱퍼		ST	1	600,000	600,000	
	- 기타 자재		ST	1	1,000,000	1,000,000	
	■ RETAINER RING 조립					0	
	- BASE FRAME		ST	1	4,000,000	4,000,000	
	- MAIN FRAME	컬럼타입	ST	1	4,000,000	4,000,000	
	- UP-DOWN FRAME		ST	1	1,500,000	1,500,000	
	- 서보 프레스 FRAME		ST	1	1,500,000	1,500,000	
	- D/S CLAMP UNIT		ST	1	2,000,000	2,000,000	
	- RETAINER RING 자동 공급 UNIT		ST	1	2,500,000	2,500,000	
	- RETAINER RING 압입 UNIT		ST	1	2,500,000	2,500,000	
	- RETAINER RING 압입 지그		ST	1	600,000	600,000	
	- WORK 안착 지그		ST	1	800,000	800,000	
	- SPIDER ROLLER 정렬 UNIT		ST	1	1,500,000	1,500,000	
	- WORK 센터링 UNIT		ST	1	1,200,000	1,200,000	
	- BACK-UP UNIT		ST	1	5,000,000	5,000,000	
	- 스윙 로더 FRAME	컬럼타입	ST	1	3,000,000	3,000,000	
	- UP-DOWN FRAME		ST	1	2,000,000	2,000,000	
	- 스윙 FRAME		ST	1	2,000,000	2,000,000	
	- 로더 암		ST	1	1,000,000	1,000,000	
	- HAND GRIPPER		ST	1	1,500,000	1,500,000	
	- 하드 스톱퍼		ST	1	600,000	600,000	
	- 기타 자재		ST	1	1,000,000	1,000,000	
	■ RETAINER RING 검사 (3D LASER 비전)					0	
	- BASE FRAME		ST	1	4,000,000	4,000,000	
	- MAIN FRAME	컬럼타입	ST	1	4,000,000	4,000,000	
	- UP-DOWN FRAME		ST	1	1,500,000	1,500,000	
	- 3D 비전 거치 UNIT		ST	1	1,500,000	1,500,000	
	- D/S CLAMP UNIT		ST	1	2,000,000	2,000,000	
	- WORK 안착 지그		ST	1	800,000	800,000	
	- 스윙 로더 FRAME	컬럼타입	ST	1	3,000,000	3,000,000	
	- UP-DOWN FRAME		ST	1	2,000,000	2,000,000	
	- 스윙 FRAME		ST	1	2,000,000	2,000,000	
	- 로더 암		ST	1	1,000,000	1,000,000	
	- HAND GRIPPER		ST	1	1,500,000	1,500,000	
	- 하드 스톱퍼		ST	1	500,000	500,000	
	- 기타 자재		ST	1	1,000,000	1,000,000	
	■ 다관절 로봇					0	
	- 로봇 보고대		ST	1	2,000,000	2,000,000	
	- 로봇 핸드	2-HAND	ST	1	4,000,000	4,000,000	
	- SOL BARCKET		ST	1	200,000	200,000	

자재비	- 로봇 컨트롤러 거치대		ST	1	1,000,000	1,000,000	
	- 기타 자재		ST	1	1,000,000	1,000,000	
	■ SPIDER 투입 및 공박스 회수 기구					0	
	- SPIDER 공급 랙	PROFILE 타입	ST	2	1,800,000	3,600,000	
	- ESCAPER UNIT		ST	1	1,200,000	1,200,000	
	- STOPPER UNIT		ST	2	1,000,000	2,000,000	
	- GUIDE UNIT		ST	2	1,000,000	2,000,000	
	- 언로딩 로더 FRAME		ST	1	2,000,000	2,000,000	
	- 언로딩 로더 SHIFTING FRAME		ST	1	2,000,000	2,000,000	
	- 언로딩 로더 HAND		ST	1	1,500,000	1,500,000	
	- 청정 커버		ST	1	1,500,000	1,500,000	
	- 기타 자재		ST	1	1,000,000	1,000,000	
	■ SPIDER 정렬 및 그레이드 리딩 비전, 버퍼					0	
	- MAIN FRAME		ST	1	2,500,000	2,500,000	
	- 비전 거치대		ST	1	800,000	800,000	
	- WORK 안착 지그		ST	1	800,000	800,000	
	- 스파이더 버퍼 UNIT		ST	1	2,000,000	2,000,000	
	- 기타 자재		ST	1	1,000,000	1,000,000	
	■ D/SHAFT 서브품용 BUFFER					0	
	- BASE FRAME		ST	1	2,000,000	2,000,000	
	- ROTARY FRAME		ST	1	4,000,000	4,000,000	
	- WORK 안착 지그	2점거치	ST	4	1,000,000	4,000,000	
	- WORK 감지 UNIT		ST	1	800,000	800,000	
	- 기타 자재		ST	1	1,000,000	1,000,000	
	■ NG품 배출 슈트					0	
	- D/S 배출 슈트 FRAME		ST	1	2,000,000	2,000,000	
	- RAIL & GUIDE		ST	1	800,000	800,000	
	- SPIDER 배출 슈트 FRAME		ST	1	1,000,000	1,000,000	
	- RAIL & GUIDE		ST	1	500,000	500,000	
	- SENSOR BRACKET		ST	1	600,000	600,000	
	- 기타 자재		ST	1	1,000,000	1,000,000	
						0	
						0	
						0	
	기타자재		식	1	2,000,000	2,000,000	
						158,100,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재					0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
	구매품 (유공압품외)	■ D/SHAFT 반송기구				0	
		- MOTOR, CHAIN	식	1	6,000,000	6,000,000	
		- RFID	식	1	3,650,000	3,650,000	
		- 센서류	식	1	300,000	300,000	
		- 일반 구매품	식	1	1,000,000	1,000,000	
		■ D/SHAFT & SPIDER 조립				0	
		- 서보 모터	식	3	1,200,000	3,600,000	
		- 감속기	식	3	600,000	1,800,000	
		- 서보 프레스(5TON)	식	1	29,000,000	29,000,000	
		- 직동류	식	1	3,000,000	3,000,000	
		- 공압품	식	1	4,000,000	4,000,000	
		- 센서류	식	1	600,000	600,000	
		- 일반 구매품	식	1	1,000,000	1,000,000	
		■ RETAINER RING 조립				0	
		- 서보 모터	식	3	1,200,000	3,600,000	
		- 감속기	식	3	600,000	1,800,000	
		- 서보 프레스(0.5TON)	식	1	20,500,000	20,500,000	
		- 직동류	식	1	3,000,000	3,000,000	
		- 공압품	식	1	4,000,000	4,000,000	
		- 센서류	식	1	600,000	600,000	
		- 일반 구매품	식	1	1,000,000	1,000,000	
		■ RETAINER RING 검사 (3D LASER 비전)				0	
		- 서보 모터	식	3	1,200,000	3,600,000	
		- 감속기	식	3	600,000	1,800,000	

		- 3D 비전	식	1	55,000,000	55,000,000	
		- 직동류	식	1	4,000,000	4,000,000	
		- 공압품	식	1	3,000,000	3,000,000	
		- 센서류	식	1	600,000	600,000	
		- 일반 구매품	식	1	1,000,000	1,000,000	
		■ 다관절 로봇				0	
		- 다관절 로봇(6축)	식	1	0	0	사급
		- 3D 빈 픽킹	식	1	70,000,000	70,000,000	
		- 드레스 팩	식	1	1,000,000	1,000,000	
		- 서보 모터	식	1	1,000,000	1,000,000	
		- 감속기	식	1	600,000	600,000	
		- 공압품	식	1	1,200,000	1,200,000	
		- 직동류	식	1	400,000	400,000	
		- 센서류	식	1	300,000	300,000	
		- 일반 구매품	식	1	1,000,000	1,000,000	
		■ SPIDER 투입 및 공박스 회수 기구				0	
		- 서보 모터	식	1	1,200,000	1,200,000	
		- 감속기	식	1	600,000	600,000	
		- 직교 2축	식	1	2,600,000	2,600,000	
		- 공압품	식	1	1,000,000	1,000,000	
		- 직동류	식	1	1,200,000	1,200,000	
		- 센서류	식	1	300,000	300,000	
		- 일반 구매품	식	1	1,000,000	1,000,000	
		■ SPIDER 정렬 및 그레이드 리딩 비전, 버퍼				0	
		- 2D 비전(딥러닝 포함)	식	1	33,500,000	33,500,000	
		- 공압품	식	1	1,000,000	1,000,000	
		- 센서류	식	1	200,000	200,000	
		- 일반 구매품	식	1	500,000	500,000	
		■ D/SHAFT 서브품용 BUFFER				0	
		- INDEX	식	1	5,500,000	5,500,000	
		- RFID	식	1	3,200,000	3,200,000	
		- 공압품	식	1	1,000,000	1,000,000	
		- 센서류	식	1	400,000	400,000	
		- 일반 구매품	식	1	1,000,000	1,000,000	
		■ NG품 배출 슈트				0	
		- 센서류	식	1	200,000	200,000	
		- 일반 구매품	식	1	1,000,000	1,000,000	
		■ 일반 자재류				0	
		- F.R.L Unit	식	5	350,000	1,750,000	
		- SOL Valve	식	50	75,000	3,750,000	
		- Manifold	식	5	650,000	3,250,000	
		- 피팅류	식	1	700,000	700,000	
		- 배관자재	식	1	1,000,000	1,000,000	
		- 일반자재	식	1	1,000,000	1,000,000	
						0	
						0	
						0	
						299,800,000	
	외주제작품	안전펜스	식	1	3,000,000	3,000,000	
						0	
						0	
						0	
						0	
						3,000,000	
	자재비 소계					460,900,000	
노무비	기존설비 철거		M/D	0	300,000	0	
	기계 설계		M/D	50	300,000	15,000,000	
	기계 제작(제관,가공)		M/D	0	250,000	0	
	기계 조립		M/D	40	250,000	10,000,000	
	기계 설치		M/D	6	300,000	1,800,000	
	기계 시운전		M/D	30	300,000	9,000,000	
	기계 양산대응 P1, P2, R&R 포함		M/D	35	300,000	10,500,000	
	기계 도장		M/D	10	250,000	2,500,000	
노무비 소계						48,800,000	
운반및중장비사용						10,346,989	
일반관리비						10,194,000	

이	윤				15,291,000	
합	계				545,531,989	

□ 단위공사명(전기제외): D/S & BJ ASS'Y M/C

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
철 자재	■ 그리스 주입 (O/B BOOTS 측)					0	
	- MAIN FRAME		ST	1	2,000,000	2,000,000	
	- 그리스 노즐 거치대		ST	2	800,000	1,600,000	
	- 그리스 노즐		ST	1	600,000	600,000	
	- 저울 거치대		ST	1	500,000	500,000	
	- 기타 자재		ST	1	1,000,000	1,000,000	
	■ D/S & B/J 서브품 조립기					0	
	- BASE FRAME		ST	1	4,000,000	4,000,000	
	- MAIN FRAME	컬럼타입	ST	1	4,000,000	4,000,000	
	- UP-DOWN FRAME		ST	1	1,500,000	1,500,000	
	- 서보 프레스 FRAME		ST	1	1,500,000	1,500,000	
	- D/S CLAMP UNIT	반전 포함	ST	1	2,000,000	2,000,000	
	- CLIP 검사 UNIT		ST	1	1,000,000	1,000,000	
	- 압입 지그		ST	1	600,000	600,000	
	- WORK 안착 지그		ST	1	800,000	800,000	
	- WORK 센터링 UNIT		ST	1	1,200,000	1,200,000	
	- BACK-UP UNIT		ST	1	5,000,000	5,000,000	
	- 스윙로더 FRAME	컬럼타입	ST	1	3,000,000	3,000,000	
	- UP-DOWN FRAME		ST	1	2,000,000	2,000,000	
	- SWING FRAME		ST	1	2,000,000	2,000,000	
	- 로더암 + 반전 UNIT		ST	1	1,200,000	1,200,000	
	- WORK 그리퍼		ST	1	1,500,000	1,500,000	
	- 하드 스톱퍼		ST	1	500,000	500,000	
	- 기타 자재		ST	1	1,000,000	1,000,000	
	■ FULL OUT TEST(TJ측 R/RING & BJ측 CIRCLIP 정상조립 확인)					0	
	- BASE FRAME		ST	1	4,000,000	4,000,000	
	- MAIN FRAME	컬럼타입	ST	1	4,000,000	4,000,000	
	- UP-DOWN FRAME		ST	1	1,500,000	1,500,000	
	- FULL-OUT TEST FRAME		ST	1	1,500,000	1,500,000	
	- D/S CLAMP UNIT		ST	1	2,000,000	2,000,000	
	- FULL-OUT TEST UNIT		ST	1	3,000,000	3,000,000	
	- WORK 안착 지그		ST	1	800,000	800,000	
	- WORK 센터링 UNIT		ST	1	1,200,000	1,200,000	
	- 스윙로더 FRAME	컬럼타입	ST	1	3,000,000	3,000,000	
	- UP-DOWN FRAME		ST	1	2,000,000	2,000,000	
	- SWING FRAME		ST	1	2,000,000	2,000,000	
	- 로더암 + 반전 UNIT		ST	1	1,200,000	1,200,000	
	- WORK 그리퍼		ST	1	1,500,000	1,500,000	
	- 하드 스톱퍼		ST	1	500,000	500,000	
	- 기타 자재		ST	1	1,000,000	1,000,000	
	■ 대경밴드 코킹(BJ측 스웨이징)					0	
	- BASE FRAME		ST	1	4,000,000	4,000,000	
	- MAIN FRAME	컬럼타입	ST	1	4,000,000	4,000,000	
	- UP-DOWN FRAME		ST	1	1,500,000	1,500,000	
	- D/S CLAMP UNIT		ST	1	2,000,000	2,000,000	
	- WORK 안착 지그		ST	1	800,000	800,000	
	- 스웨이징 밴드 체결 UNIT		ST	1	6,000,000	6,000,000	
	- 스윙로더 FRAME	컬럼타입	ST	1	3,000,000	3,000,000	
	- UP-DOWN FRAME		ST	1	2,000,000	2,000,000	
	- SWING FRAME		ST	1	2,000,000	2,000,000	
	- 로더암 + 반전 UNIT		ST	1	1,200,000	1,200,000	
	- WORK 그리퍼		ST	1	1,500,000	1,500,000	
	- 하드 스톱퍼		ST	1	500,000	500,000	
	- 기타 자재		ST	1	1,000,000	1,000,000	
	■ 다관절 로봇					0	
	- 로봇 보고대		ST	1	2,000,000	2,000,000	
	- 로봇 핸드	2-핸드, 가변타입	ST	1	5,000,000	5,000,000	
	- SOL BRACKET		ST	1	200,000	200,000	
	- 로봇 컨트롤 거치대		ST	1	1,000,000	1,000,000	
	- 기타 자재		ST	1	1,000,000	1,000,000	
	■ D/SHAFT 서브품용 BUFFER					0	
	- BASE FRAME		ST	1	2,000,000	2,000,000	
	- ROTARY FRAME		ST	1	4,000,000	4,000,000	
	- WORK 안착 지그	2점거치	ST	4	1,000,000	4,000,000	

자재비	- WORK 감지 UNIT	ST	1	800,000	800,000	
	- 기타 자재	ST	1	1,000,000	1,000,000	
	■ BJ 서브품 및 I/RACE 정렬기구				0	
	- MAIN FRAME	ST	1	2,000,000	2,000,000	
	- WORK 안착 지그	ST	1	800,000	800,000	
	- WORK 정렬 UNIT	ST	1	2,000,000	2,000,000	
	- 기타 자재	ST	1	1,000,000	1,000,000	
	■ NG품 배출 슈트				0	
	- D/S SUB 배출 슈트 FRAME	ST	1	2,000,000	2,000,000	
	- RAIL & GUIDE	ST	1	800,000	800,000	
	- BJ SUB 배출 슈트 FRAME	ST	1	1,000,000	1,000,000	
	- RAIL & GUIDE	ST	1	500,000	500,000	
	- SENSOR BRACKET	ST	1	600,000	600,000	
	- 기타 자재	ST	1	1,000,000	1,000,000	
					0	
					0	
					0	
					0	
	기타 자재	식	1	2,000,000	2,000,000	
					131,900,000	
설치/해체/시운전 공사 관련 자재					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
구매품 (유공압품외)	■ 그리스 주입 (O/B BOOTS 측)				0	
	- 정량변	식	1	8,000,000	8,000,000	
	- 유량센서	식	1	2,500,000	2,500,000	
	- 정량저울	식	1	350,000	350,000	
	- 센서류	식	1	300,000	300,000	
	- 일반 구매품	식	1	1,000,000	1,000,000	
	■ D/S & B/J 서브품 조립기				0	
	- 서보 모터	식	3	1,200,000	3,600,000	
	- 감속기	식	3	600,000	1,800,000	
	- 서보 프레스(5TON)	식	1	29,000,000	29,000,000	
	- 직동류	식	1	3,000,000	3,000,000	
	- 공압품	식	1	4,000,000	4,000,000	
	- 센서류	식	1	600,000	600,000	
	- 일반 구매품	식	1	1,000,000	1,000,000	
	■ FULL OUT TEST(TJ측 R/RING & BJ측 CIRCLIP 정상조립 확인)				0	
	- 서보 모터	식	3	1,200,000	3,600,000	
	- 감속기	식	3	600,000	1,800,000	
	- 로드셀	식	1	1,000,000	1,000,000	
	- 직동류	식	1	3,000,000	3,000,000	
	- 공압품	식	1	4,000,000	4,000,000	
	- 센서류	식	1	600,000	600,000	
	- 일반 구매품	식	1	1,000,000	1,000,000	
	■ 대경밴드 코킹(BJ측 스웨이징)				0	
	- 서보 모터	식	3	1,200,000	3,600,000	
	- 감속기	식	3	600,000	1,800,000	
	- 서보 프레스(3TON)	식	1	25,000,000	25,000,000	
	- 공압품	식	1	4,000,000	4,000,000	
	- 직동류	식	1	3,000,000	3,000,000	
	- 센서류	식	1	600,000	600,000	
	- 일반 구매품	식	1	1,000,000	1,000,000	
	■ 다관절 로봇				0	
	- 다관절 로봇(6축)	식	1	0	0	사급
	- 3D 빈 픽킹	식	1	70,000,000	70,000,000	
	- 드레스 팩	식	1	1,000,000	1,000,000	
	- 서보 모터	식	1	1,000,000	1,000,000	
	- 감속기	식	1	600,000	600,000	
	- 공압품	식	1	1,200,000	1,200,000	
	- 직동류	식	1	400,000	400,000	
	- 센서류	식	1	200,000	200,000	
	- 일반 구매품	식	1	1,000,000	1,000,000	

	■ D/SHAFT 서브품용 BUFFER					0	
	- INDEX		식	1	5,500,000	5,500,000	
	- RFID		식	1	3,200,000	3,200,000	
	- 공압품		식	1	1,000,000	1,000,000	
	- 센서류		식	1	400,000	400,000	
	- 일반 구매품		식	1	1,000,000	1,000,000	
	■ BJ 서브품 및 I/RACE 정렬기구					0	
	- 공압품		식	1	1,000,000	1,000,000	
	- 센서류		식	1	200,000	200,000	
	- 일반 구매품		식	1	500,000	500,000	
	■ NG품 배출 슈트					0	
	- 센서류		식	1	200,000	200,000	
	- 일반 구매품		식	1	1,000,000	1,000,000	
	■ 일반 자재류					0	
	- F.R.L Unit		식	5	350,000	1,750,000	
	- SOL Valve		식	50	75,000	3,750,000	
	- Manifold		식	5	650,000	3,250,000	
	- 피팅류		식	1	700,000	700,000	
	- 배관자재		식	1	1,000,000	1,000,000	
	- 일반자재		식	1	1,000,000	1,000,000	
						0	
						0	
						0	
						210,000,000	
	외주제작품	안전펜스	식	1	3,000,000	3,000,000	
						0	
						0	
						0	
						0	
						3,000,000	
	자재비 소계					344,900,000	
구입비	기존설비 철거		M/D	0	300,000	0	
	기계 설계		M/D	50	300,000	15,000,000	
	기계 제작(제관,가공)		M/D	0	250,000	0	
	기계 조립		M/D	40	250,000	10,000,000	
	기계 설치		M/D	6	300,000	1,800,000	
	기계 시운전		M/D	30	300,000	9,000,000	
	기계 양산대응	P1, P2, R&R 포함	M/D	35	300,000	10,500,000	
	기계 도장		M/D	10	250,000	2,500,000	
	노무비 소계					48,800,000	
	운반및중장비사용					7,992,171	
		일반관리비				7,874,000	
		이윤				11,811,000	
		합계				421,377,171	

□ 단위공사명(전기제외):

BJ SUB 조립기

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
철 자재	■ I/RACE, CAGE, BALL 조립					0	
	- MAIN FRAME		식	1	5,000,000	5,000,000	
	- BALL 적재 BOX		식	1	2,500,000	2,500,000	
	- BALL 조립 FIXTURE		식	1	3,000,000	3,000,000	
	- BALL ESCAPEMENT		식	1	3,000,000	3,000,000	
	- BALL 공급 CHUTE		식	1	1,000,000	1,000,000	
	- I/R, CAGE 적재랙		식	1	2,000,000	2,000,000	
	- I/R, CAGE, BALL 조립 지그		식	1	800,000	800,000	
	- 기타 자재		식	1	1,000,000	1,000,000	
	◆ BJ SUB 조립					0	
	■ BASE FRAME PART						
	- MAIN BASE FRAME		식	1	8,000,000	8,000,000	
	- MAIN FRAME		식	1	6,000,000	6,000,000	
	- SAFETY COVER		식	1	3,000,000	3,000,000	
	- OP POST		식	1	600,000	600,000	
	- 기타 자재		식	1	1,000,000	1,000,000	
	■ IN-STOCKER & LOADER					0	
	- BASE & FRAME		식	1	2,500,000	2,500,000	
	- RAIL, GUIDE		식	1	2,000,000	2,000,000	
	- 폭 조절 UNIT		식	1	800,000	800,000	
	- ESCAPER UNIT		식	1	1,000,000	1,000,000	
	- STOPPER UNIT		식	1	1,000,000	1,000,000	
	- 가공품		식	1	5,000,000	5,000,000	
	- 오일팬		식	1	500,000	500,000	
	- 로더 FRAME		식	1	2,000,000	2,000,000	
	- 로더 HAND		식	1	1,000,000	1,000,000	
	- 기타 자재		식	1	1,000,000	1,000,000	
	■ 2D CODE 리더 및 높이 측정					0	
	- MAIN FRAME		식	1	2,000,000	2,000,000	
	- 2D 리더기 거치대		식	1	800,000	800,000	
	- 레이저 센서 거치대		식	1	800,000	800,000	
	- WORK CLAMP UNIT		식	1	1,500,000	1,500,000	
	- 기타 자재		식	1	1,000,000	1,000,000	
	■ 나사확인 검사					0	
	- MAIN FRAME		식	1	2,500,000	2,500,000	
	- UP-DOWN FRAME		식	1	1,500,000	1,500,000	
	- 나사 검사 장치 UNIT		식	1	2,000,000	2,000,000	
	- WORK CLAMP UNIT		식	1	1,500,000	1,500,000	
	- 나사 게이지		식	1	1,000,000	1,000,000	
	- 기타 자재		식	1	1,000,000	1,000,000	
	■ 반전					0	
	- MAIN FRAME		식	1	2,000,000	2,000,000	
	- UP-DOWN FRAME		식	1	1,200,000	1,200,000	
	- 반전 UNIT		식	1	1,000,000	1,000,000	
	- WORK CLAMP UNIT		식	1	1,500,000	1,500,000	
	- 기타 자재		식	1	1,000,000	1,000,000	
	■ 토크검사(절각 및 회전토크)					0	
	- MAIN FRAME		식	1	3,000,000	3,000,000	
	- UP-DOWN FRAME		식	1	1,500,000	1,500,000	
	- 회전 UNIT		식	1	1,500,000	1,500,000	
	- 절각 UNIT		식	1	1,500,000	1,500,000	
	- 토크 측정 UNIT		식	1	1,600,000	1,600,000	
	- WORK CLAMP UNIT		식	1	1,500,000	1,500,000	
	- 토크 측정 지그		식	1	800,000	800,000	
	- 기타 자재		식	1	1,000,000	1,000,000	
	■ BJ 서브품 비전검사					0	
	- MAIN FRAME		식	1	2,000,000	2,000,000	
	- UP-DOWN FRAME		식	1	1,500,000	1,500,000	
	- 2D 비전 거치대		식	1	800,000	800,000	
	- WORK CLAMP UNIT		식	1	1,500,000	1,500,000	
	- 기타 자재		식	1	1,000,000	1,000,000	
	■ 그리스 주입					0	
	- MAIN FRAME		식	1	2,000,000	2,000,000	
	- UP-DOWN FRAME		식	1	1,500,000	1,500,000	

자재비		- 그리스 노즐 거치대		식	1	800,000	800,000	
		- 그리스 노즐		식	1	600,000	600,000	
		- WORK CLAMP UNIT		식	1	1,500,000	1,500,000	
		- WORK 무게 검사 UNIT		식	1	2,000,000	2,000,000	
		- 저울 거치대		식	1	500,000	500,000	
		- 기타 자재		식	1	1,000,000	1,000,000	
		■ 로더(반전)					0	
		- MAIN FRAME		식	1	2,000,000	2,000,000	
		- WORK 반전 UNIT		식	1	1,500,000	1,500,000	
		- 로더 HAND		식	1	1,200,000	1,200,000	
		- 기타 자재		식	1	1,000,000	1,000,000	
		■ 서브조립 구간(2D리딩~그리스 주입)반송 : LIFT & CARRY 방식 + NEST 지그					0	
		- MAIN FRAME		식	1	3,000,000	3,000,000	
		- LIFTING FRAME		식	1	2,000,000	2,000,000	
		- SHIFTING FRAME		식	1	3,000,000	3,000,000	
		- HAND GRIPPER		식	6	1,000,000	6,000,000	
		- 기타 자재		식	1	1,000,000	1,000,000	
		■ 배출 컨베이어					0	
		- BASE & FRAME		식	1	2,500,000	2,500,000	
		- RAIL, GUIDE		식	1	1,000,000	1,000,000	
		- 가공품		식	1	3,000,000	3,000,000	
		- ESCAPER UNIT		식	1	1,000,000	1,000,000	
		- STOPPER UNIT		식	1	1,000,000	1,000,000	
		- 오일팬		식	1	500,000	500,000	
		- 기타 자재		식	1	1,000,000	1,000,000	
							0	
							0	
							0	
		기타자재		식	1	2,000,000	2,000,000	
							137,800,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	■ I/RACE, CAGE, BALL 조립					0	
		- 라이트 커튼		식	1	3,000,000	3,000,000	
		- 직동류		식	1	1,000,000	1,000,000	
		- 공압품		식	1	3,000,000	3,000,000	
		- 센서류		식	1	400,000	400,000	
		- 일반 구매품		식	1	1,000,000	1,000,000	
		◆ BJ SUB 조립					0	
		■ BASE FRAME PART					0	
		- 도어 안전 스위치		식	1	450,000	450,000	
		- 일반 구매품		식	1	1,000,000	1,000,000	
		■ IN-STOCKER & LOADER					0	
		- MOTOR, CHAIN 외		식	1	8,000,000	8,000,000	
		- 공압품		식	1	1,000,000	1,000,000	
		- 직동류		식	1	600,000	600,000	
		- 센서류		식	1	300,000	300,000	
		- 일반 구매품		식	1	1,000,000	1,000,000	
		■ 2D CODE 리딩 및 높이 측정					0	
		- 서보모터		식	1	1,200,000	1,200,000	
		- 감속기		식	1	600,000	600,000	
		- 직교	1축	식	1	1,000,000	1,000,000	
		- 2D 리더기		식	1	3,650,000	3,650,000	
		- 레이저 센서		식	1	4,000,000	4,000,000	
		- 센서류		식	1	300,000	300,000	
		- 일반 구매품		식	1	1,000,000	1,000,000	
		■ 나사확인 검사					0	
		- 서보모터		식	1	1,200,000	1,200,000	
		- 감속기		식	1	600,000	600,000	
		- 나사 검사기		식	1	22,000,000	22,000,000	
		- 공압품		식	1	1,000,000	1,000,000	
		- 직동류		식	1	2,000,000	2,000,000	

- 센서류		식	1	300,000	300,000	
- 일반 구매품		식	1	1,000,000	1,000,000	
■ 반전					0	
- 서보모터		식	1	1,200,000	1,200,000	
- 감속기		식	1	600,000	600,000	
- 직교		식	1	1,000,000	1,000,000	
- 공압품		식	1	1,000,000	1,000,000	
- 센서류		식	1	300,000	300,000	
- 일반 구매품		식	1	1,000,000	1,000,000	
■ 토크검사(절각 및 회전토크)					0	
- 서보모터		식	3	1,200,000	3,600,000	
- 감속기		식	3	600,000	1,800,000	
- 토크메타		식	2	1,800,000	3,600,000	
- 슬립링		식	1	1,800,000	1,800,000	
- 공압품		식	1	600,000	600,000	
- 직동류		식	1	600,000	600,000	
- 센서류		식	1	300,000	300,000	
- 일반 구매품		식	1	1,000,000	1,000,000	
■ BJ 서브품 비전검사					0	
- 서보모터		식	1	1,200,000	1,200,000	
- 감속기		식	1	600,000	600,000	
- 직교	1축	식	1	1,000,000	1,000,000	
- 2D 비전(딥러닝 포함)		식	1	33,500,000	33,500,000	
- 센서류		식	1	300,000	300,000	
- 일반 구매품		식	1	1,000,000	1,000,000	
■ 그리스 주입					0	
- 서보모터		식	1	1,200,000	1,200,000	
- 감속기		식	1	600,000	600,000	
- 직교	1축	식	1	1,000,000	1,000,000	
- 정량변		식	1	8,000,000	8,000,000	
- 유량센서		식	1	2,500,000	2,500,000	
- 로드셀		식	1	4,800,000	4,800,000	
- 공압품		식	1	1,000,000	1,000,000	
- 직동류		식	1	1,200,000	1,200,000	
- 센서류		식	1	300,000	300,000	
- 일반 구매품		식	1	1,000,000	1,000,000	
■ 로더(반전)					0	
- 서보모터		식	2	1,200,000	2,400,000	
- 감속기		식	2	600,000	1,200,000	
- 직교	2축	식	1	2,600,000	2,600,000	
- 공압품		식	1	1,000,000	1,000,000	
- 센서류		식	1	300,000	300,000	
- 일반 구매품		식	1	1,000,000	1,000,000	
■ 서브조립 구간(2D리딩~그리스 주입)반송 : LIFT & CARRY 방식 + NEST 지그					0	
- 서보모터		식	1	1,200,000	1,200,000	
- 감속기		식	1	600,000	600,000	
- 공압품		식	1	3,500,000	3,500,000	
- 직동류		식	1	6,000,000	6,000,000	
- 센서류		식	1	400,000	400,000	
- 일반 구매품		식	1	1,000,000	1,000,000	
■ 배출 컨베이어					0	
- MOTOR, CHAIN 외		식	1	6,000,000	6,000,000	
- 공압품		식	1	1,000,000	1,000,000	
- 직동류		식	1	600,000	600,000	
- 센서류		식	1	300,000	300,000	
- 일반 구매품		식	1	1,000,000	1,000,000	
■ 일반 자재류					0	
- F.R.L Unit		식	4	350,000	1,400,000	
- SOL Valve		식	40	75,000	3,000,000	
- Manifold		식	4	650,000	2,600,000	
- 피팅류		식	1	600,000	600,000	
- 배관자재		식	1	800,000	800,000	
- 일반자재		식	1	800,000	800,000	
					0	
					0	
					0	

						177,500,000	
	외주제작품	안전펜스	식	1	3,000,000	3,000,000	
						0	
						0	
						0	
		기타자재				0	
						3,000,000	
	자재비 소계					318,300,000	
노무비	기존설비 철거		M/D	0	300,000	0	
	기계 설계		M/D	50	300,000	15,000,000	
	기계 제작(제관,가공)		M/D	0	250,000	0	
	기계 조립		M/D	40	250,000	10,000,000	
	기계 설치		M/D	6	300,000	1,800,000	
	기계 시운전		M/D	30	300,000	9,000,000	
	기계 양산대응	P1, P2, R&R 포함	M/D	35	300,000	10,500,000	
	기계 도장		M/D	10	250,000	2,500,000	
	노무비 소계					48,800,000	
	운반및중장비사용					7,452,187	
	일반관리비					7,342,000	
	이윤					11,013,000	
	합계					392,907,187	

□ 단위공사명(전기제외): D/S & TJ ASS'Y M/C

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
철 자재	■ 그리스 주입(I/B BOOTS측)					0	
	- MAIN FRAME		식	1	2,000,000	2,000,000	
	- 그리스 노즐 거치대		식	1	800,000	800,000	
	- 그리스 노즐		식	1	600,000	600,000	
	- 저울 거치대		식	1	500,000	500,000	
	- 기타 자재		식	1	1,000,000	1,000,000	
	■ D/S & TJ 서브품 조립기					0	
	- BASE FRAME		식	1	4,000,000	4,000,000	
	- MAIN FRAME	컬럼타입	식	1	4,000,000	4,000,000	
	- UP-DOWN FRAME		식	1	1,500,000	1,500,000	
	- 서보 프레스 FRAME		식	1	1,500,000	1,500,000	
	- D/S CLAMP UNIT	반전 포함	식	1	2,000,000	2,000,000	
	- CLIP 검사 UNIT		식	1	1,000,000	1,000,000	
	- 압입 지그		식	1	600,000	600,000	
	- WORK 안착 지그		식	1	600,000	600,000	
	- WORK 센터링 UNIT		식	1	1,200,000	1,200,000	
	- BACK-UP UNIT		식	1	5,000,000	5,000,000	
	- 스윙로더 FRAME	컬럼타입	식	1	3,000,000	3,000,000	
	- UP-DOWN FRAME		식	1	2,000,000	2,000,000	
	- SWING FRAME		식	1	2,000,000	2,000,000	
	- 로더암 + 반전 UNIT		식	1	1,200,000	1,200,000	
	- WORK 그리퍼		식	1	1,500,000	1,500,000	
	- 하드 스톱퍼		식	1	500,000	500,000	
	- 기타 자재		식	1	1,000,000	1,000,000	
	■ 대경밴드 코킹(TJ측 스웨이징)					0	
	- BASE FRAME		식	1	4,000,000	4,000,000	
	- MAIN FRAME	컬럼타입	식	1	4,000,000	4,000,000	
	- UP-DOWN FRAME		식	1	1,500,000	1,500,000	
	- D/S CLAMP UNIT		식	1	2,000,000	2,000,000	
	- WORK 안착 지그		식	1	800,000	800,000	
	- 스웨이징 밴드 체결 UNIT		식	1	6,000,000	6,000,000	
	- 스윙로더 FRAME	컬럼타입	식	1	3,000,000	3,000,000	
	- UP-DOWN FRAME		식	1	2,000,000	2,000,000	
	- SWING FRAME		식	1	2,000,000	2,000,000	
	- 로더암 + 반전 UNIT		식	1	1,200,000	1,200,000	
	- WORK 그리퍼		식	1	1,500,000	1,500,000	
	- 하드 스톱퍼		식	1	500,000	500,000	
	- 기타 자재		식	1	1,000,000	1,000,000	
	■ TJ 펌핑					0	
	- BASE FRAME		식	1	4,000,000	4,000,000	
	- MAIN FRAME	컬럼타입	식	1	4,000,000	4,000,000	
	- UP-DOWN FRAME		식	1	1,500,000	1,500,000	
	- 펌핑 FRAME		식	1	1,500,000	1,500,000	
	- D/S CLAMP UNIT		식	1	2,000,000	2,000,000	
	- WORK 펌핑 UNIT		식	1	3,000,000	3,000,000	
	- WORK 안착 지그		식	1	800,000	800,000	
	- WORK 센터링 UNIT		식	1	1,200,000	1,200,000	
	- 스윙로더 FRAME	컬럼타입	식	1	3,000,000	3,000,000	
	- UP-DOWN FRAME		식	1	2,000,000	2,000,000	
	- SWING FRAME		식	1	2,000,000	2,000,000	
	- 로더암 + 반전 UNIT		식	1	1,200,000	1,200,000	
	- WORK 그리퍼		식	1	1,500,000	1,500,000	
	- 하드 스톱퍼		식	1	500,000	500,000	
	- 기타 자재		식	1	1,000,000	1,000,000	
	■ 다관절 로봇					0	
	- 로봇 보고대		식	1	2,000,000	2,000,000	
	- 로봇 핸드	2-핸드, 가변타입	식	1	5,000,000	5,000,000	
	- SOL BRACKET		식	1	200,000	200,000	
	- 로봇 컨트롤 거치대		식	1	1,000,000	1,000,000	
	- 기타 자재		식	1	1,000,000	1,000,000	
	■ 완성비전					0	
	- BASE FRAME		식	1	4,000,000	4,000,000	
	- MAIN FRAME	컬럼타입	식	1	4,000,000	4,000,000	
	- UP-DOWN FRAME		식	1	1,500,000	1,500,000	

자재비

	- 라인 스캔 비전 거치대		식	1	1,000,000	1,000,000	
	- D/S CLAMP UNIT		식	1	2,000,000	2,000,000	
	- WORK 안착 지그		식	1	800,000	800,000	
	- WORK 센터링 UNIT		식	1	1,200,000	1,200,000	
	- 그리스 주입 UNIT		식	1	2,000,000	2,000,000	
	- 스윙로더 FRAME	컬럼타입	식	1	3,000,000	3,000,000	
	- UP-DOWN FRAME		식	1	2,000,000	2,000,000	
	- SWING FRAME		식	1	2,000,000	2,000,000	
	- 로더암 + 반전 UNIT		식	1	1,200,000	1,200,000	
	- WORK 그리퍼		식	1	1,500,000	1,500,000	
	- 하드 스톱퍼		식	1	500,000	500,000	
	- 기타 자재		식	1	1,000,000	1,000,000	
	■ 완성품 배출 컨베이어					0	
	- BASE & FRAME		식	1	6,000,000	6,000,000	
	- RAIL, GUIDE		식	1	2,000,000	2,000,000	
	- 가공품		식	1	3,000,000	3,000,000	
	- OP POST		식	1	600,000	600,000	
	- 기타 자재		식	1	1,000,000	1,000,000	
						0	
						0	
						0	
	기타자재		ST	1	2,000,000	2,000,000	
						147,700,000	
설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
						0	
						0	
						0	
	기타자재					0	
구매품 (유공압품외)						0	
	■ 그리스 주입(I/B BOOTS측)					0	
	- 정량변		식	1	8,000,000	8,000,000	
	- 유량센서		식	1	2,500,000	2,500,000	
	- 정량저울		식	1	3,500,000	3,500,000	
	- 센서류		식	1	300,000	300,000	
	- 일반 구매품		식	1	1,000,000	1,000,000	
	■ D/S & TJ 서브품 조립기					0	
	- 서보 모터		식	3	1,200,000	3,600,000	
	- 감속기		식	3	600,000	1,800,000	
	- 서보 프레스(5TON)		식	1	29,000,000	29,000,000	
	- 직동류		식	1	3,000,000	3,000,000	
	- 공압품		식	1	4,000,000	4,000,000	
	- 센서류		식	1	600,000	600,000	
	- 일반 구매품		식	1	1,000,000	1,000,000	
	■ 대경밴드 코킹(TJ측 스웨이징)					0	
	- 서보 모터		식	3	1,200,000	3,600,000	
	- 감속기		식	3	600,000	1,800,000	
	- 서보 프레스(3TON)		식	1	25,000,000	25,000,000	
	- 공압품		식	1	4,000,000	4,000,000	
	- 직동류		식	1	3,000,000	3,000,000	
	- 센서류		식	1	600,000	600,000	
	- 일반 구매품		식	1	1,000,000	1,000,000	
	■ TJ 펌핑					0	
	- 서보 모터		식	3	1,200,000	3,600,000	
	- 감속기		식	3	600,000	1,800,000	
	- 로드셀		식	1	1,000,000	1,000,000	
	- 직동류		식	1	3,000,000	3,000,000	
	- 공압품		식	1	4,000,000	4,000,000	
	- 센서류		식	1	600,000	600,000	
	- 일반 구매품		식	1	1,000,000	1,000,000	
	■ 다관절 로봇					0	
	- 다관절 로봇(6축)		식	1	0	0	사급
	- 3D 빈 픽킹		식	1	70,000,000	70,000,000	
	- 드레스 팩		식	1	1,000,000	1,000,000	
	- 서보 모터		식	1	1,000,000	1,000,000	
	- 감속기		식	1	600,000	600,000	
	- 공압품		식	1	1,200,000	1,200,000	

		- 직동류		식	1	400,000	400,000	
		- 센서류		식	1	200,000	200,000	
		- 일반 구매품		식	1	1,000,000	1,000,000	
		■ 완성비전					0	
		- 서보 모터		식	3	1,200,000	3,600,000	
		- 감속기		식	3	600,000	1,800,000	
		- 라인 스캔 비전		식	1	42,000,000	42,000,000	
		- 직동류		식	1	3,000,000	3,000,000	
		- 공압품		식	1	4,000,000	4,000,000	
		- 센서류		식	1	600,000	600,000	
		- 일반 구매품		식	1	1,000,000	1,000,000	
		■ 완성품 배출 컨베어					0	
		- MOTOR, CHAIN		식	1	6,000,000	6,000,000	
		- 센서류		식	1	200,000	200,000	
		- 일반 구매품		식	1	1,000,000	1,000,000	
		■ 일반 자재류					0	
		- F.R.L Unit		식	5	350,000	1,750,000	
		- SOL Valve		식	50	75,000	3,750,000	
		- Manifold		식	5	650,000	3,250,000	
		- 피팅류		식	1	700,000	700,000	
		- 배관자재		식	1	1,000,000	1,000,000	
		- 일반자재		식	1	1,000,000	1,000,000	
							0	
							0	
							0	
							262,350,000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	자재비 소계						410,050,000	
구 마 비	기존설비 철거		M/D	0	300,000		0	
	기계 설계		M/D	50	300,000		15,000,000	
	기계 제작(제관,가공)		M/D	0	250,000		0	
	기계 조립		M/D	40	250,000		10,000,000	
	기계 설치		M/D	6	300,000		1,800,000	
	기계 시운전		M/D	30	300,000		9,000,000	
	기계 양산대응 P1, P2, R&R 포함		M/D	35	300,000		10,500,000	
	기계 도장		M/D	10	250,000		2,500,000	
	노무비 소계						48,800,000	
	운반및중장비사용						9,314,726	
일반관리비							9,177,000	
이 윤							13,765,500	
합 계							491,107,226	

□ 단위공사명(전기제외): TJ SUB 조립기

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
철 자재	■ INSERT BOOT 서브					0	
	- MAIN FRAME		식	1	2,000,000	2,000,000	
	- 상부 작업 테이블		식	1	1,200,000	1,200,000	
	- 소물함		식	1	400,000	400,000	
	- 기타 자재		식	1	1,000,000	1,000,000	
	◆ TJ SUB 조립					0	
	■ BASE FRAME PART					0	
	- MAIN BASE FRAME		식	1	8,000,000	8,000,000	
	- MAIN FRAME		식	1	6,000,000	6,000,000	
	- SAFETY COVER		식	1	3,000,000	3,000,000	
	- OP POST		식	1	600,000	600,000	
	- 기타 자재		식	1	1,000,000	1,000,000	
	■ IN-STOCKER & LOADER					0	
	- BASE & FRAME		식	1	2,500,000	2,500,000	
	- RAIL, GUIDE		식	1	2,000,000	2,000,000	
	- 폭 조절 UNIT		식	1	800,000	800,000	
	- ESCAPER UNIT		식	1	1,000,000	1,000,000	
	- STOPPER UNIT		식	1	1,000,000	1,000,000	
	- 가공품		식	1	5,000,000	5,000,000	
	- 오일팬		식	1	500,000	500,000	
	- 로더 FRAME		식	1	2,000,000	2,000,000	
	- 로더 HAND		식	1	1,000,000	1,000,000	
	- 기타 자재		식	1	1,000,000	1,000,000	
	■ 2D CODE 리딩 및 높이 측정					0	
	- MAIN FRAME		식	1	2,000,000	2,000,000	
	- 2D 리더기 거치대		식	1	800,000	800,000	
	- 레이저 센서 거치대		식	1	800,000	800,000	
	- WORK CLAMP UNIT		식	1	1,500,000	1,500,000	
	- 기타 자재		식	1	1,000,000	1,000,000	
	■ TJ 클립 조립 및 검사					0	
	- MAIN FRAME		식	1	3,000,000	3,000,000	
	- UP-DOWN FRAME		식	1	1,500,000	1,500,000	
	- CLIP 자동 공급 UNIT		식	1	2,000,000	2,000,000	
	- CLIP 조립 UNIT		식	1	2,000,000	2,000,000	
	- WORK CLAMP UNIT		식	1	1,500,000	1,500,000	
	- CLIP 검사 UNIT		식	1	1,000,000	1,000,000	
	- 기타 자재		식	1	1,000,000	1,000,000	
	■ 반전					0	
	- MAIN FRAME		식	1	2,000,000	2,000,000	
	- UP-DOWN FRAME		식	1	1,200,000	1,200,000	
	- 반전 UNIT		식	1	1,000,000	1,000,000	
	- WORK CLAMP UNIT		식	1	1,500,000	1,500,000	
	- 기타 자재		식	1	1,000,000	1,000,000	
	■ 그리스 주입					0	
	- MAIN FRAME		식	1	2,000,000	2,000,000	
	- UP-DOWN FRAME		식	1	1,500,000	1,500,000	
	- 그리스 노즐 거치대		식	1	800,000	800,000	
	- 그리스 노즐		식	1	600,000	600,000	
	- WORK CLAMP UNIT		식	1	1,500,000	1,500,000	
	- WORK 무게 검사 UNIT		식	1	2,000,000	2,000,000	
	- 저울 거치대		식	1	500,000	500,000	
	- 기타 자재		식	1	1,000,000	1,000,000	
	■ 로더(반전)					0	
	- MAIN FRAME		식	1	2,000,000	2,000,000	
	- WORK 반전 UNIT		식	1	1,500,000	1,500,000	
	- 로더 HAND		식	1	1,200,000	1,200,000	
	- 기타 자재		식	1	1,000,000	1,000,000	
	■ 서브조립 구간(2D리딩~그리스 주입)반송 : LIFT & CARRY 방식 + NEST 지그					0	
	- MAIN FRAME		식	1	3,000,000	3,000,000	
	- LIFTING FRAME		식	1	2,000,000	2,000,000	
	- SHIFTING FRAME		식	1	3,000,000	3,000,000	
	- HAND GRIPPER		식	6	1,000,000	6,000,000	
	- 기타 자재		식	1	1,000,000	1,000,000	
	■ 배출 컨베어					0	

자재비		- BASE & FRAME	식	1	2,500,000	2,500,000	
		- RAIL, GUIDE	식	1	1,000,000	1,000,000	
		- 가공품	식	1	3,000,000	3,000,000	
		- ESCAPER UNIT	식	1	1,000,000	1,000,000	
		- STOPPER UNIT	식	1	1,000,000	1,000,000	
		- 오일팬	식	1	500,000	500,000	
		- 기타 자재	식	1	1,000,000	1,000,000	
						0	
						0	
						0	
		기타자재	식	1	2,000,000	2,000,000	
						107,400,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재					0	
						0	
						0	
						0	
		기타자재				0	
	구매품 (유공압품외)					0	
		■ INSERT BOOT 서브				0	
		- 센서류	식	1	200,000	200,000	
		- 일반 구매품	식	1	500,000	500,000	
		◆ TJ SUB 조립				0	
		■ BASE FRAME PART				0	
		- 도어 안전 스위치	식	1	450,000	450,000	
		- 일반 구매품	식	1	1,000,000	1,000,000	
		■ IN-STOCKER & LOADER				0	
		- MOTOR, CHAIN 외	식	1	8,000,000	8,000,000	
		- 공압품	식	1	1,000,000	1,000,000	
		- 작동류	식	1	600,000	600,000	
		- 센서류	식	1	300,000	300,000	
		- 일반 구매품	식	1	1,000,000	1,000,000	
		■ 2D CODE 리딩 및 높이 측정				0	
		- 서보모터	식	1	1,200,000	1,200,000	
		- 감속기	식	1	600,000	600,000	
		- 직교	식	1	1,000,000	1,000,000	
		- 2D 리더기	식	1	3,650,000	3,650,000	
		- 레이저 센서	식	1	4,000,000	4,000,000	
		- 센서류	식	1	300,000	300,000	
		- 일반 구매품	식	1	1,000,000	1,000,000	
		■ TJ 클립 조립 및 검사				0	
		- 서보모터	식	1	1,200,000	1,200,000	
		- 감속기	식	1	600,000	600,000	
		- 2D 비전(답러닝 포함)	식	1	33,500,000	33,500,000	
		- 공압품	식	1	1,000,000	1,000,000	
		- 작동류	식	1	2,000,000	2,000,000	
		- 센서류	식	1	300,000	300,000	
		- 일반 구매품	식	1	1,000,000	1,000,000	
		■ 반전				0	
		- 서보모터	식	1	1,200,000	1,200,000	
		- 감속기	식	1	600,000	600,000	
		- 직교	식	1	1,000,000	1,000,000	
		- 공압품	식	1	1,000,000	1,000,000	
		- 센서류	식	1	300,000	300,000	
		- 일반 구매품	식	1	1,000,000	1,000,000	
		■ 그리스 주입				0	
		- 서보모터	식	1	1,200,000	1,200,000	
		- 감속기	식	1	600,000	600,000	
		- 직교	식	1	1,000,000	1,000,000	
		- 정량변	식	1	8,000,000	8,000,000	
		- 유량센서	식	1	2,500,000	2,500,000	
		- 로드셀	식	1	4,800,000	4,800,000	
		- 공압품	식	1	1,000,000	1,000,000	
		- 작동류	식	1	1,200,000	1,200,000	
		- 센서류	식	1	300,000	300,000	
		- 일반 구매품	식	1	1,000,000	1,000,000	
		■ 로더(반전)				0	

		- 서보모터		식	2	1,200,000	2,400,000	
		- 감속기		식	2	600,000	1,200,000	
		- 직교	2축	식	1	2,600,000	2,600,000	
		- 공압품		식	1	1,000,000	1,000,000	
		- 센서류		식	1	300,000	300,000	
		- 일반 구매품		식	1	1,000,000	1,000,000	
		■ 서브조립 구간(2D리딩~그리스 주입)반송 : LIFT & CARRY 방식 + NEST 지그					0	
		- 서보모터		식	1	1,200,000	1,200,000	
		- 감속기		식	1	600,000	600,000	
		- 공압품		식	1	3,500,000	3,500,000	
		- 직동류		식	1	6,000,000	6,000,000	
		- 센서류		식	1	400,000	400,000	
		- 일반 구매품		식	1	1,000,000	1,000,000	
		■ 배출 컨베어					0	
		- MOTOR, CHAIN 외		식	1	6,000,000	6,000,000	
		- 공압품		식	1	1,000,000	1,000,000	
		- 직동류		식	1	600,000	600,000	
		- 센서류		식	1	300,000	300,000	
		- 일반 구매품		식	1	1,000,000	1,000,000	
		■ 일반 자재류					0	
		- F.R.L Unit		식	4	350,000	1,400,000	
		- SOL Valve		식	40	75,000	3,000,000	
		- Manifold		식	4	650,000	2,600,000	
		- 피팅류		식	1	600,000	600,000	
		- 배관자재		식	1	800,000	800,000	
		- 일반자재		식	1	800,000	800,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							130,400,000	
	외주제작품	안전팬스		식	1	3,000,000	3,000,000	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							3,000,000	
	자재비 소계						240,800,000	
노무비	기존설비 철거		M/D	0	450,000	0		
	기계 설계		M/D	50	450,000	22,500,000		
	기계 제작(제관,가공)		M/D	0	450,000	0		
	기계 조립		M/D	40	450,000	18,000,000		
	기계 설치		M/D	6	450,000	2,700,000		
	기계 시운전		M/D	30	450,000	13,500,000		
	기계 양산대응 P1, P2, R&R 포함		M/D	35	450,000	15,750,000		
	기계 도장		M/D	10	250,000	2,500,000		
노무비 소계						74,950,000		
운반및중장비사용						6,409,774		
일반관리비						6,315,000		
이 윤						9,472,500		
합 계						337,947,274		

□ 단위공사명(전기제외): 부대장치

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철 자 재						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
	구매품 (유공압품외)						0	
		■ 그리스 공급장치					0	
		- 그리스 공급 시스템	200L	식	1	145,000,000	145,000,000	
		■ 3D 작업					0	
		- 3D 시뮬레이션		식	1	150,000,000	150,000,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							295,000,000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
자재비 소계							295,000,000	
거마비	기존설비 철거			M/D	0	300,000	0	
	기계 설계			M/D	0	300,000	0	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	0	250,000	0	
	기계 조립			M/D	0	250,000	0	
	기계 설치			M/D	0	300,000	0	
	기계 시운전			M/D	0	300,000	0	
	기계 양산대응			M/D	0	300,000	0	
	기계 도장			M/D	0	250,000	0	
	노무비 소계						0	
운반및중장비사용							5,988,546	

일반관리비					5,900,000	
이윤					8,850,000	
합계					315,738,546	

□ 단위공사명(전기제외): **출장비**

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철 자 재	기계	설 치	M/D	96	450,000	43,200,000	6인
			시운전/미세셋팅	M/D	60	450,000	27,000,000	2인
			양산대기	M/D	28	450,000	12,600,000	2인
			기타/교육	M/D	5	450,000	2,250,000	
							0	
		전기	설 치/시운전(하드웨어)	M/D	45	600,000	27,000,000	3인
			설 치/시운전(PLC)	M/D	50	600,000	30,000,000	1인
			설 치/시운전(PC)	M/D	17	600,000	10,200,000	1인
			티칭/시운전(ROBOT)	M/D	23	600,000	13,800,000	1인
			양산대기(PLC)	M/D	14	600,000	8,400,000	1인
			양산대기(ROBOT)	M/D	14	600,000	8,400,000	1인
			기타/교육	M/D	5	600,000	3,000,000	
							0	
		서보 프레스(모비코)	셋팅, 교육	M/D	5	600,000	3,000,000	1인
							0	
		비전(키엔스)	셋팅, 교육	M/D	5	600,000	3,000,000	1인
							0	
		비전(코그넥스)	셋팅, 교육	M/D	5	600,000	3,000,000	1인
			양산대기	M/D	14	600,000	8,400,000	1인
		비전(코그넥스)					0	
							0	
		나사검사(스맥)	셋팅, 교육	M/D	5	600,000	3,000,000	1인
							0	
							0	
							0	
		■ 이벤트 대응					0	
		기계	P1, P2, R&R	M/D	21	450,000	9,450,000	1인
		전기	P1, P2, R&R	M/D	21	600,000	12,600,000	1인
		비전(코그넥스)	양산대기	M/D	14	600,000	8,400,000	1인
							0	
							0	
							236,700,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	AIR TICKET	16x2	M/D	32	1,500,000	48,000,000	
		통역비		M/D	21	300,000	6,300,000	
		숙박비 및 식대		식	1	48,000,000	48,000,000	
		차량 대여		식	1	4,000,000	4,000,000	
		국내 교통 및 식대		식	1	4,300,000	4,300,000	
							0	
		■ 이벤트 대응					0	
		AIR TICKET	7x2	M/D	14	1,500,000	21,000,000	2인x3회
		통역비		M/D	21	300,000	6,300,000	
		숙박비 및 식대		식	1	9,000,000	9,000,000	
		차량 대여		식	1	1,800,000	1,800,000	
		국내 교통 및 식대		식	1	2,000,000	2,000,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							150,700,000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	자재비 소계						387,400,000	
	기존설비 철거			M/D		300,000	0	
	기계 설계			M/D		300,000	0	

구 마 비	기계 제작(제관,가공)		M/D		250,000	0	
	기계 조립		M/D		250,000	0	
	기계 설치		M/D		300,000	0	
	기계 시운전		M/D		300,000	0	
	기계 양산대응		M/D		300,000	0	
	기계 도장		M/D		250,000	0	
	노무비 소계					0	
	운반및중장비사용					7,489,791	
	일반관리비					0	
	이 윤					0	
	합 계					394,889,791	