

見 積 書

현대 위아 貴下

견적일자	2024-06-14
견적번호	GD1_240614-001
납 기	입하
	최종검수
견적유효기간	견적일로부터30일
인도장소	현대위아 공장
지불조건	현대위아 기준

(주)지이엠



대표 : 송 칠 영 (인)

주소 : 경남 창원시 성산구

창원대로 1144번길 56

전화: 055-282-9488

Fax: 055-282-9484 / 9490

견적담당: 이진욱 부장

연 락 처 : 010-2980-6618

견적금액: 一 金 이 억 팔 천 구 백 오 십 만 원 整 (₩289,500,000)

번호	상세품목내역	견적금액 (천원)				비 고
		기계부분	전기부분	관리/이윤 (안전관리비포함)	합 계	
1	BJ SUB 조립기 개조	53,255	13,897	6,132	62,381	
2	HDJ SUB 조립기 개조	113,898		14,203	134,560	
3	출장비	78,347		9,770	92,560	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
견적 합계		245,500	13,897	30,104	289,500	

공개입찰가 (견적時 공란)	289,500,000
----------------	-------------

특 기 사 항	1. VAT 제외	외주계획 업체명 (자작時 공란)	
	2. 기본 유틸리티공사 제외	설계외주	
	3. 산업안전관리비 0 원 포함	제작외주	
		전기외주	
		설치외주	

본 견적서는 구매요청사항서에 따라 "인도법인 CVT 10단계 후차대용 서보 조립기 리튬배전"에 대한 최종 견적서임.

지이엠 이진욱

A. 원가항목별 견적가 종합(상세견적 첨부)

□ 현대/기아 요구사항과 견적조건 일치여부 CHECK: 1.일치함 2.일부상이(상이내역 첨부참조)

순번	원가구분			단위	수량	단가	금 액(원)	비 고	
1	기계 부문	자재비	철 자재(SS,SUS등)	kg	0		106,550,000	加工必要資材	
			일반구매품	식	1		91,000,000	加工不要資材	
			외주제작품	식	1		0	既加工SUB資材	
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함	
		소계						197,550,000	
		노무비	기존설비 철거	M/D	0	250,000	0	개조공사時	
			설계	M/D	65	300,000	19,500,000		
			제작(제관,가공)	M/D	0	250,000	0		
			조립	M/D	45	250,000	11,250,000	정도검사포함	
			설치	M/D	0	300,000	0		
			시운전	M/D	24	300,000	7,200,000		
			양산대응	M/D	0	300,000	0		
			도장	M/D	0	250,000	0		
		소계						37,950,000	
일반관리 및 이윤						30,104,000			
기계 소계						265,604,000			
2	전기 부문	자재비	기계/전기자재	식	1		5,408,000		
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함	
		노무비	철거(개조시)	M/D	0	250,000	0		
			설계,프로그램	M/D	20	350,000	7,000,000		
			제작	M/D	0	250,000	0		
			조립	M/D	0	250,000	0		
			설치	M/D	0	250,000	0		
			시운전	M/D	0	300,000	0		
			양산대응	M/D	0	300,000	0		
			소계						7,000,000
		일반관리 및 이윤						1,488,960	
전기 소계						13,896,960			
3	자재비 합계						202,958,000		
	노무비 합계						44,950,000		
	중간 합계						247,908,000		
4	포장,운송 및 중장비 사용료						10,000,000		
5	표준안전관리비			설치/철거/수리금액 기준			0	0	
6	일반관리비						12,395,400		
7	이 윤						19,197,560		
합 계				3~7항 합계			289,500,960		

주1. 표준안전관리비:(설치/철거/시운전 공사 관련 금액)의 ㉠2.66%,㉡1.95%+기초액,㉢2.02%(50억 이상일경우)

주2. 제작을 전량 외주할경우 자재비중 [외주제작품] 항목은 삭제함

B. 단위장비별 견적가 종합(상세견적 첨부)

단위:원

순번	단위장비명	수량						포장/운송			표준안전	일반관리비		
			자재비	철거	제작	설치/시운전	양산대응	증장비사용	기계소계	전기소계	관리비	이윤	합 계	비 고
1	BJ SUB 조립기 개조	1식	34,100,000	0	14,000,000	3,000,000	0	2,154,787	53,254,787	2,994,499	0	6,132,000	62,381,285	
2	HDJ SUB 조립기 개조	1식	88,300,000	0	16,750,000	4,200,000	0	4,647,991	113,897,991	6,459,294	0	14,202,500	134,559,785	
3	출장비	1식	75,150,000	0	0	0	0	3,197,222	78,347,222	4,443,167	0	9,769,500	92,559,889	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
합 계			197,550,000	0	30,750,000	7,200,000	0	10,000,000	245,500,000	13,896,960	0	30,104,000	289,500,960	
			68%		11%	2%		3%	85%	5%		10%	100%	

주) 전기비용은 터키장비의 공통비용으로서 총 전기비용을 단위장비별 기계금액의 비율에 따라 배분함

□ 전기부문: 전기부문(공통)

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	꼬리표/인식 라벨	16파이고리 외	식	1	200,000	200,000	
		도장비 및 잡자재	케이블타이 외	식	1	300,000	300,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							500,000	
	설치/해체/ 시운전 공사 자재						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	전기자재	PLC POSITION MODULE	QD77MS16	식	1	1,408,000	1,408,000	미쓰비시
		계전품 ASS'Y		식	1	1,000,000	1,000,000	
		CABLE ASS'Y		식	1	1,000,000	1,000,000	
							0	
		매뉴얼 제작	취급, 조작 설명서 외	식	1	500,000	500,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		잡자재		식	1	1,000,000	1,000,000	
							4,908,000	
	자재비 소계						5,408,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	0	250,000	0	
	전기 설계/프로그램			M/D	20	350,000	7,000,000	
	전기 제작			M/D	0	250,000	0	
	전기 조립			M/D	0	250,000	0	
	전기 설치			M/D	0	250,000	0	
	전기 시운전		사내 시운전 포함	M/D	0	300,000	0	
	전기 양산대응			M/D	0	300,000	0	
	노무비 소계						7,000,000	
		운반및중장비사용,표준안전관리비			* 기계부문에 포함시킴		0	
		일반관리비					620,400	
		이 윤					868,560	
		합 계					13,896,960	

□ 단위공사명(전기제외):

BJ SUB 조립기 개조

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	■ BALL 자동 투입기					0	
		BALL 적재랙		ST	1	1,500,000	1,500,000	
		BALL ESCAPER		ST	1	3,000,000	3,000,000	
		가이드 레일		ST	1	1,200,000	1,200,000	
		볼조립 지그		ST	1	500,000	500,000	
		볼조립 핸들		ST	1	200,000	200,000	
		■ IN STOCKER					0	
		STOPPER		ST	1	600,000	600,000	
		ESCAPER 개조		ST	1	1,000,000	1,000,000	
		투입 컨베어 가이드 개조		ST	1	900,000	900,000	
		컨베어 병목부 가이드 개조		ST	1	900,000	900,000	
		■ IN PUT 로더					0	
		소재 그리퍼		ST	1	400,000	400,000	
		■ 나사 검사기					0	
		나사 게이지		ST	2	600,000	1,200,000	
		소재 클램프 개조		ST	1	800,000	800,000	
		■ 반전 UNIT					0	
		소재 그리퍼		ST	1	400,000	400,000	
		■ 토크 측정					0	
		토크측정 ASSY 신작		ST	1	4,000,000	4,000,000	
		소재 클램프 개조		ST	1	800,000	800,000	
		■ 배출 반전 UNIT					0	
		소재 그리퍼		ST	1	400,000	400,000	
		■ 이송로더					0	
		소재 그리퍼		ST	1	400,000	400,000	
		■ 배출로더					0	
		소재 그리퍼		ST	1	400,000	400,000	
		■ PUZZLE PALLET					0	
		안착 지그		ST	16	500,000	8,000,000	
							0	
							0	
							0	
		기타자재		식	1	1,000,000	1,000,000	
							27,600,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	■ BALL 자동 투입기					0	
		공압품		ST	1	600,000	600,000	
		직동부품		ST	1	500,000	500,000	
		센서류		ST	1	200,000	200,000	
		기타 구매품		ST	1	500,000	500,000	
		■ IN STOCKER					0	
		공압품		ST	1	600,000	600,000	
		직동부품		ST	1	500,000	500,000	
		센서류		ST	1	200,000	200,000	
		기타 구매품		ST	1	500,000	500,000	
		■ IN PUT 로더					0	
		기타 구매품		ST	1	500,000	500,000	
		■ 토크 측정					0	
		공압품		ST	1	1,000,000	1,000,000	
		센서류		ST	1	400,000	400,000	
		기타 구매품		ST	1	1,000,000	1,000,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							6,500,000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							34,100,000	
노무비	자재비 소개							
	기존설비 철거			M/D	0	250,000	0	
	기계 설계			M/D	30	300,000	9,000,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	0	250,000	0	
	기계 조립			M/D	20	250,000	5,000,000	
	기계 설치			M/D	0	300,000	0	
	기계 시운전			M/D	10	300,000	3,000,000	
	기계 양산대응			M/D	0	300,000	0	
	기계 도장			M/D	0	250,000	0	
	노무비 소개						17,000,000	
운반및중장비사용							2,154,787	
일반관리비							2,555,000	
이윤							3,577,000	
합계							59,386,787	

□ 단위공사명 (전기제외): HDJ SUB 조립기 개조

(첨부)

구분	품명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	■ O/RACE 등급 측정기				0	
		등급 측정기 신작	ST	1	4,000,000	4,000,000	
		■ I/RACE 등급 측정기				0	
		등급 측정기 신작	ST	1	4,000,000	4,000,000	
		■ BALL 자동 투입기				0	
		BALL 조립기 신작	ST	1	4,000,000	4,000,000	
		BALL 조립 지그 신작	ST	2	500,000	1,000,000	
		BALL 적재랙	ST	1	1,500,000	1,500,000	
		BALL ESCAPER	ST	1	3,000,000	3,000,000	
		가이드 레일	ST	1	1,000,000	1,000,000	
		■ IN STOCKER				0	
		STOPPER	ST	1	600,000	600,000	
		ESCAPER 개조	ST	1	1,000,000	1,000,000	
		투입 컨베이어 가이드 개조	ST	1	900,000	900,000	
		컨베이어 병목부 가이드 개조	ST	1	900,000	900,000	
		■ IN PUT 로더				0	
		소재 그리퍼	ST	1	400,000	400,000	
		■ 반전 UNIT				0	
		소재 그리퍼	ST	1	400,000	400,000	
		■ I/RACE 정렬				0	
		정렬지그 신작	ST	1	300,000	300,000	
		■ STOPPER RING 체크				0	
		체크 조 신작	ST	1	600,000	600,000	
		■ 배출 반전 UNIT				0	
		소재 그리퍼	ST	1	400,000	400,000	
		■ 이송로더				0	
		소재 그리퍼	ST	1	400,000	400,000	
		■ 배출로더				0	
		소재 그리퍼	ST	1	400,000	400,000	
		■ PUZZLE PALLET				0	
		안착 지그	ST	16	500,000	8,000,000	
						0	
						0	
						0	
						0	
	기타자재		식	1	1,000,000	1,000,000	
						33,800,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재					0	
						0	
						0	
						0	
	구매품 (유공압품외)	■ O/RACE 등급 측정기				0	
		서보모터	HG-KR43B	ST	2	2,000,000	4,000,000
		공압품		ST	1	800,000	800,000
		작동부품		ST	1	300,000	300,000
		LVDT		ST	2	8,500,000	17,000,000
		센서류		ST	1	500,000	500,000
		기타 구매품		ST	1	1,000,000	1,000,000
		■ I/RACE 등급 측정기				0	
		서보모터	HG-KR43B	ST	2	2,000,000	4,000,000
		공압품		ST	1	800,000	800,000
		작동부품		ST	1	300,000	300,000
		LVDT		ST	2	8,500,000	17,000,000
		센서류		ST	1	500,000	500,000
		기타 구매품		ST	1	1,000,000	1,000,000
		■ BALL 자동 투입기				0	
		공압품		ST	1	2,000,000	2,000,000
		작동부품		ST	1	1,000,000	1,000,000
		센서류		ST	1	500,000	500,000
		기타 구매품		ST	1	1,000,000	1,000,000
		■ IN STOCKER				0	
		공압품		ST	1	600,000	600,000
		작동부품		ST	1	500,000	500,000
		센서류		ST	1	200,000	200,000
		기타 구매품		ST	1	500,000	500,000
		■ I/RACE 정렬				0	
		기타 구매품		ST	1	500,000	500,000
		■ STOPPER RING 체크				0	
		기타 구매품		ST	1	500,000	500,000
						0	
						0	
						0	
						0	
						54,500,000	
	외주제작품					0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
	자재비 소계					88,300,000	
노무비	기초설비 철거		M/D	0	300,000	0	
	기계 설계		M/D	35	300,000	10,500,000	
	기계 제작(제관,가공)		M/D	0	250,000	0	
	기계 조립		M/D	25	250,000	6,250,000	
	기계 설치		M/D	0	300,000	0	
	기계 시운전		M/D	14	300,000	4,200,000	
	기계 양산대응		M/D	0	300,000	0	
	기계 도장		M/D	0	250,000	0	
	노무비 소계					20,950,000	
	운반및중장비사용					4,647,991	
	일반관리비					5,462,500	
	이윤					8,740,000	
	합계					128,100,491	

출장비

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	기계	설치	M/D	21	450,000	9,450,000	3인x7일
			시운전	M/D	14	450,000	6,300,000	2인x7일
			양산대기	M/D	0	450,000	0	
							0	
							0	
		전기	설치	M/D	24	600,000	14,400,000	2인x12일
			시운전(PLC)	M/D	20	600,000	12,000,000	2인x10일
			양산대기(PLC)	M/D	0	600,000	0	
							0	
		비전	셋팅	M/D	5	600,000	3,000,000	1인x5일
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
						45,150,000		
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	AIR TICKET	6	M/D	6	2,500,000	15,000,000	
		통역비		M/D	0	300,000	0	
		숙박비 및 식대		식	1	12,500,000	12,500,000	
		차량대여		식	1	1,500,000	1,500,000	
국내 교통 및 식대			식	1	1,000,000	1,000,000		
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
						30,000,000		
외주제작품						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
					0			
자재비 소계						75,150,000		
거무비	기존설비 철거		M/D	0	300,000	0		
	기계 설계		M/D	0	300,000	0		
	기계 제작(제관,가공)		M/D	0	250,000	0		
	기계 조립		M/D	0	250,000	0		
	기계 설치		M/D	0	300,000	0		
	기계 시운전		M/D	0	300,000	0		
	기계 양산대응		M/D	0	300,000	0		
	기계 도장		M/D	0	250,000	0		
	노무비 소계					0		
운반및중장비사용						3,197,222		
일반관리비						3,757,500		
이 윤						6,012,000		
합 계						88,116,722		